PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS
2018-09-43 Nr. 54557
Lisiy g. 16, Paliisés k., Ignalinos r.

AukStaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, jstaigos
kodas 188715560, adresas — Li%iy g. 16, Pala$és k., Ignalinos r., atstovaujama direktoriaus Gedo
Kukanausko, veikiangio pagal Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko
direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. 11 (talian — UZsakovas), ir

Projektuotoja Elena Vengriené (ak. _..,. ikianti pagal individualios

veiklos paZymg Nr. 125828, adresas: S. Skapo g. 3-4, LT-01122, Vilnius (toliau - Paslaugy
Teikéjas, Teikéjas),

kartu vadinamos Salimis, o atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, MaZos vertés pirkimy

tvarkos apra$u, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-97, sudaréme $ig Projektavimo paslaugy teikimo sutartj:

1. Sutarties objektas

1.1. Sia sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja pagal Sutartyje ir techninése specifikacijose
(Sutarties priedas Nr. 1) nustatytas salygas, savo jégomis, medZiagomis bei priemonémis
tinkamai, kokybiskai ir laiku parengti rekreacinés infrastruktiiros, pritaikytos Zmonéms su negalia,
projektus prie valéiy prieplauky Vainifiny stovyklavietéje, prie Meironiy gamtos mokyklos bei
Ladakalnio archeologinio komplekso, vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programos projekta ,,Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ (,,Introducing nature tourism for
all®). : .

2. Paslaugy kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuota Sutarties 1.1. punkte nurodyty paslaugy kaina —2000,00 Eur (du

tiikstandiai eury, 00 ct.) su PVM. Siame punkte nurodyta fiksuota Projektavimo paslaugy teikimo
kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

2.2. Visais atvejais UZsakovas apmoka Paslaugy teikéjui tik uZ faktiSkai suteiktas paslaugas.
Suteiktq paslaugy perdavimas ir priémimas jforminamas Paslaugy suteikimo aktu, kuris
pasiraSomas Paslaugy Teikejo ir UZsakovo.

2.3. Avansinis mokejlmas netaikomas.

2.4, U% tinkamai, kokybigkai ir laiku atliktas paslaugas UZsakovas atsiskaito su Paslaugy teikéju
mokeéjimo pavedimu j Paslaugy teikéjo nurodyta banko saskaita.

2.5. Mokéjimas uZ tinkamai suteiktas Projektavimo paslaugas atliekamas Paslaugy teikéjui
pateikus Paslaugy suteikimo aktg ir saskaitg — fakttirg. UZsakovas uZ suteiktas paslaugas Paslaugy
teikéjui apmoka ne véliau kaip per 30 dieny nuo Suteikty paslaugy akto ir sgskaitos — faktiiros
gavimo dienos.

2.6. Saskaita — faktira uZ suteiktas paslaugas, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 3 dalimi, UZsakovui turi bati teikiama naudojantis informacinés sistemos ,.E.
sgskaita* priemonémis. .

3. §aliq teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:
3.1.1. Suteikti Paslaugy teikéjui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie gali buti
reikalingi Sutar¢iai jvykdyti;
3.1.2. Per 3 darbo dienas patvirtinti Paslaugy teikéjo pateikta Paslaugy suteikimo akta, ji



pasiraSant.

3.1.3. Laiku sumokéti Paslaugy teikéjui sutartyje nurodyta pinigy sumg uZ tinkamai suteiktas
paslaugas.

3.2. UZsakovas turi teise:

3.2.1. Nemokéti Paslaugy teikéjui uZ netinkamai ar nepilnai suteiktas paslaugas.

3.3. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

3.3.1. Perduoti UZsakovui tinkamai ir kokybiSkai, pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus
reikalavimus parengtus rekreacinés infrastruktiiros, pritaikytos Zmonéms su negalia, projektus prie
valdiy prieplauky Vai$niliny stovyklavietéje, prie Meironiy gamtos mokyklos bei Ladakalnio
archeologinio komplekso (viso — 3 vnt.) ne véliau kaip iki 2018 m. spalio 19 d. (2018-10-19);
3.3.2. Parengto Projekto sprendinius, ne veéliau kaip prie§ 1 darbo diena perspéjus UZsakova,
pateikti perZitiréti UZsakovui ir pakoreguoti projektinius sprendinius pagal UZsakovo pastabas;
3.3.3. pateikti UZsakovui pasiraSyti Paslaugy suteikimo akta;

3.3.4. Teikiant projektavimo paslaugas, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu; Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
istatymu; 1992 m. geguZés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 “Del
specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo”; 1997 m. balandZio 28 d. LRV
nutarimu Nr. 416 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko planavimo schemos®; 1997 m. lapkricio 24
d. LRV nutarimu Nr. 1273 , Dél Aukstaitijos nacionalinio parko nuostaty patvirtinimo*; 2009 m.
lapkri¢io 25 d. LRV nutarimu Nr. 1556 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko Paltusés rekreacinio
funkcinio prioriteto zonos tvarkymo plano patvirtinimo”; 2002 m. rugpjucio 10 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 438 ,,Dél AukStaitijos nacionalinio parko apsaugos
reglamento patvirtinimo”; 1999 m. balandZio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybé nutarimu Nr.
490 ,.Dél Labanoro regioninio parko nuostaty patvirtinimo*; 2002 m. spalio 1 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1530 ,,D¢l Labanoro regioninio parko ir jo zony riby plano
patvirtinimo*; 2013 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-219
,,D€l Labanoro regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo”; 2002 m. rugpjucio 10 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 419 ,Dél Labanoro regioninio parko apsaugos
reglamento patvirtinimo”; STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“; STR
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®; STR 3.01.01:2002. ,,Statiniy statybos resursy poreikio
skaiiavimo tvarka”; STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i§duota statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*; ir kt.

3.5. Paslaugy teikéjas garantuoja, kad jis turi reikiama kvalifikacija teikti projektavimo paslaugas.

4. Autoriniy teisiy perleidirhas

4.1. Sutarties pagrindu atsiradusios autoriy turtinés teisés (teisé vieSai rodyti, skelbti, publikuoti,
perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir btidu) j Sutarties objekta (pagal sutarties priede Nr. 1
esanCiose specifikacijose nurodytus reikalavimus parengtus 3 rekreacinés infrastruktiiros,
pritaikytos Zmonéms su negalia, projektus) ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus
neatlygintinai perduodamos UZsakovui nuosavybén. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas
galutiniu Paslaugy suteikimo aktu.

4.2. Teikéjas turi teise savarankiSkai atgaminti Sutarties objekta ar atskiras jo dalis tik raStiSku
Uzsakovo sutikimu ir Saliy tarpusavio susitarimu.

5. Nenugalima jéga

5.1. Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdandia savo
jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str., ir 6.253 str. Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip



per 3 (tris) darbo dienas apie tai viena kita informuoti ra$tu. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aphnkybems §ios Sutarties vykdymo
terminas pratesiamas tiek, kiek tesiasi Sios aplinkybeés. Salis praneSime apie nenugalimos jégos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimq
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy

nevykdymo pagrindo i¥nykimo Salis ra¥tu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo
pagrindo i§nykima.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis jsigalioja Salims jg pasira$ius ir galioja iki visisko $aliy jsipareigojimy jvykdymo, t.y.
iki Paslaugy teikéjo pateiktos saskaitos - faktiiros uZz suteiktas paslaugas apmokéjimo, bet ne ilgiau
kaip iki 2018 m. lapkri¢io 18 d.

6.2. UZsakovas ar Paslaugy teikéjas, jspéjes kita Salj prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny gali
nutraukti Sutartj:

6.2.1. Kai UZsakovas ar Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas. Nustatant, ar sutarties paZeidimas yra esminis,
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

6.3. UZsakovas taip pat turi teise, ispéjes Paslaugy teikéja rastu prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny, vienaSaliSkai nutraukti Sutartj:

6.3.1. Kai Paslaugy teikéjas perleidZia savo prievoles pagal Sig Sutart] treciajai $aliai be UZsakovo
sutikimo;

6.3.2. Kai Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo dking veikla arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

6.3.3. Jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir po
pagrjsty rastiSky UZsakovo pastaby ar pretenzijos, per UZsakovo nurodyta protinga termina,
nepalalina vykdymo trukumy arba paSalina juos netinkamai;

6.3.4. Jeigu Paslaugy teikéjas nepradeda laiku teikti projektavimo paslaugy ir tampa aklvalzdu
kad Paslaugy teikéjas Sios paslaugos neprades teikti.

6.3.5. Jeigu Paslaugy teikéjas iki nurodytos dienos neparengia ir neperduoda parengty projekty, ir,
po UZsakovo raSytinio praneSimo dél projekty parengimo termino praleidimo iSsiuntimo dienos,
per ne ilgesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming, neparengia ir neperduoda projekty.

6.4. Sutartis gali biiti nutraukta abipusiu raSytiniu Saliy susitarimu.

6.5. Sutarties nutraukimas neatleid?ia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo — UZsakovas turi
atlyginti faktiSkai patirtas Paslaugy teikéjo iSlaidas, Paslaugy teikéjas, UZsakovo pasirinkimu,
privalo arba suteikti paslaugas, uZ kurias sumokeéta iki Sutarties nutraukimo, arba graZinti
sumokétas sumas.

6.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesyby.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Jei Paslaugy teikéjas nesuteikia paslaugy ir neperduoda parengty projekty UZsakovui iki
Sutartyje nustatyto termino, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity
savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,02 % (dviejy Simtyjy proc.) delspinigius nuo
Sutarties 2.1. punkte nurodytos paslaugy kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena.

7.2. Jei Uzsakovas neatlieka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais, Paslaugy teikéjui rastu

pareikalavus, UZzsakovas moka 0,02 % (dviejy Simtyjy proc.) delspinigius nuo neapmokétos sumos
uz faktiSkai suteiktas paslaugas uZ kiekvieng uZdelsta dieng.

8. Kitos sglygos

8.1. Visi kiti Sutartyje neaptarti klausimai ir aplinkybés, susij¢ su Sios sutarties vykdymu, yra



sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo ir Civilinio kodekso
nuostatomis.

8.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos tik vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutartis gali biti pakeista tik abiejy Saliy susitarimu.

8.3. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pake1t1mo galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiraSyti
Saliy jgalioty atstovy originaliais paraSais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasira§ymo dienos,
jeigu susitarimuose nenumatyta vélesne jy jsigaliojimo data.

8.4. Gincai tarp UZsakovo ir Rangovo sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo,
jis bus sprendZiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8.5. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy ar dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
treCiajai $aliai be iSankstinio raSytinio kitos Salies sutikimo.

8.6.Visi praneSimai, pretenzijos ar kit raStai turi biiti adresuojami, mokeéjimai atliekami pagal
Sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys apie rekvizity apsikeitimg informuoja viena kita i§ anksto
ratu, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Apie rekvizity pasikeitimg nepraneSusiai arba
netinkamai prane§usiai $aliai tenka visa §io jsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusiy neigiamy
pasekmiy atsiradimo rizika. Susira§inéjima Salys vykdo lietuviy kalba.

8.7. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda juriding galig - po
vieng kiekvienai Saliai.

8.8. Sutarties priedai:

8.8.1. Ladakalnio, Meirony, Vai$nitiny poilsiavie¢iy pritaikymo Zmonéms su negalia Aukstaitijos (
nacionaliniame parke projekty techninés specifikacijos — 6 lapai.

9. Sutarties Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Paslaugy teikéjas:
Aukstaitijos nacionalinio parko ir Elena Vengriené

Labanoro regioninio parko direkcija
Jmonés kodas 188715560 -
PVM kodas LT887155610 Ind. veiklos paZymos Nr. 125828
Lusiy g. 16, Palaisés k., Ignalinos r. S. Skapo g. 3-4, LT-01122 Vilnius
Tel. Nr.: (8 386) 53 135 ;
El. pastas: direkcija@aparkai.lt !

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

El.pastas

—ts &

Direktorius Paslaugy Teikeéjas

Elena Vengriené




2018 m. rugséjo mén.ﬁ d.
Sutarties Nr. $14-50

Priedas Nr. 1

_LADAKLALNIO POILSIAVIETES PRITAIKYMO ZMONEMS SUNEGALIA
AUKSTAITIJOS NACIONALINIAME PARKE PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

4. Projekto rengimo tikslas:

Suprojektuoti Ladakalnio poilsiavietés pritaikymo ZN darbus Auktaitijos nacionaliniame
parke prie Linkmeno eZ. Papiliakalnés k., Linkmeny sen., Ignalinos r. sav. Poilsiavietés pritaikymas
ZN yra biitinas AukStaitijos nacionalinio parko lankytojams.

2. Rengiant statinio projekta vadovautis:

2.1. Siais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais: Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu; Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
jstatymu; 1992 m. geguZzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 “Dél specialiyjy Zemes
ir misko naudojimo salygy patvirtinimo”; 1997 m. balandZio 28 d. LRV nutarimu Nr. 416 ,,Dél
Aukstaitijos nacionalinio parko planavimo schemos*; 1997 m. lapkri¢io 24 d. LRV nutarimu Nr.
1273 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko nuostaty patvirtinimo*; 2009 m. lapkric¢io 25 d. LRV
nutarimu Nr. 1556 ,,Dél AukStaitijos nacionalinio parko PaluSés rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos tvarkymo plano patvirtinimo”; 2002 m. rugpjii¢io 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. 438 ,,Dél AukStaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo”;
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé”; STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas*; STR 3.01.01:2002. ,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka”; STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas*; ir kt.

2.2. Esama teritorijos tyrimy medZiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimy darbai:

3.1. Grunto, batimetriniai tyrimai, jy apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos
buklés nustatymas natiiroje, prieSprojektiniai darbai.

3.2. Privalomyjy projekto rengimo dokumenty (statytojo nuosavybés dokumentai, projekto
techniné uzduotis, specialieji architektiiriniai reikalavimai ir kt.) sukomplektavimas.

4. Projekto stadija, statybos riisis, statinio paskirtis ir kategorija:

4.1. Rengiamas supaprastintas projektas.

4.2. Projektuojami naujos statybos darbai.

4.3. Statiniy paskairtis: kitos paskirties inZineriniai statiniai.

4.4. Statinio kategorija: nesudétingy statiniy kategorijai priskiriami statiniai.

5. Projekto sudétis:

5.1. Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis;

5.2. Sarasas dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

5.3. AiSkinamasis raStas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojama statinj
apibiidinantys pagrindiniai rodikliai);

5.4. Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai ir techniné specifikacija.



5.5. Priedai:

5.5.1. Techniné uZduotis;

5.5.2. Statytojo Zemés sklypo nuosavybés dokumentai;
5.5.3. Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;
5.6. BréZiniai:

5.6.1. Situacijos planas;

5.6.2. Statybos sklypo planas;

5.6.3. Architektiiriniai (fasado, plano ir pjiiviy) bréZiniai;

6. Kiti reikalavimai rengéjui:

6.1. P¥Chgta @ pQvrtta projkta proj ktbtoj 3 sCHEM s Aslkdgom (s mMstH Iomls;

6.2. Projektuotojas perduoti uzsakovui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmeninj projekto
egzemplioriy.

7. Pagrindiniai preliminariis statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo
metu):

[Eilés [Rodiklis Mato vnt. |[Reik§mé
INT.
1. |Pavésiné Vnt./m?2 1/25,0
2. [Skaldos atsijy dangos pés€iyjy takas m/ m? 100,0/120,0
3. [Lauko tualetas 'Vnt. 1
4. [Informacinis stendas Vnt. 1




MEIRONIU POILSIAVIETES PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA AUKSTAITIJOS
NACIONALINIAME PARKE PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto rengimo tikslas:

Suprojektuoti Meironiy poilsiavietés pritaikymo ZN darbus Aukstaitijos nacionaliniame
parke prie Lusiy eZ. Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meirony k., Meiros g. 10. Poilsiavietes
pritaikymas ZN yra biitinas AukStaitijos nacionalinio parko lankytojams.

2. Rengiant statinio projekta vadovautis:

2.1. Siais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais: Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu; Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
istatymu; 1992 m. geguZzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 “Dél specialiyjy Zemés
ir miSko naudojimo sglygy patvirtinimo”; 1997 m. balandZio 28 d. LRV nutarimu Nr. 416 ,,Dél
Aukstaitijos nacionalinio parko planavimo schemos®; 1997 m. lapkricio 24 d. LRV nutarimu Nr.
1273 ,,Dél AukStaitijos nacionalinio parko nuostaty patvirtinimo*; 2009 m. lapkricio 25 d. LRV
nutarimu Nr. 1556 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko PaliiSés rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos tvarkymo plano patvirtinimo”; 2002 m. rugpjicio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. 438 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo”;
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“; STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas*; STR 3.01.01:2002. ,Statiniy statybos resursy poreikio skaiiavimo tvarka”; STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®; ir kt.

2.2. Esama teritorijos tyrimy medZiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimy darbai:

3.1. Grunto tyrinéjimai, jy apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos biklés
nustatymas natiiroje, prieSprojektiniai darbai.

3.2. Privalomyjy projekto rengimo dokumenty (statytojo nuosavybés dokumentai, projekto
technine uZduotis, specialieji architektiiriniai reikalavimai ir kt.) sukomplektavimas.

4. Projekto stadija, statybos rasis, statinio paskirtis ir kategorija:

4.1. Rengiamas supaprastintas projektas.

4.2. Projektuojami naujos statybos darbai.

4.3. Statiniy paskirtis: kitos paskirties inZineriniai statiniai.

4.4. Statinio kategorija: nesudétingy statiniy kategorijai priskiriami statiniai.

5. Projekto sudétis:

5.1. Projekto dokumenty sudéties ZiniaraStis;

5.2. SgraSas dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

5.3. Aiskinamasis raStas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojama statinj
apibuidinantys pagrindiniai rodikliai);

5.4. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai ir techniné specifikacija.

5.5. Priedai:

5.5.1. Techniné uZduotis;

5.5.2. Statytojo Zemés sklypo nuosavybés dokumentai;

5.5.3. Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

5.6. BréZiniai:



5.6.1. Situacijos planas;
5.6.2. Statybos sklypo planas;
5.6.3. Architektiiriniai (fasado, plano ir pjuviy) bréZiniat;

6. Kiti reikalavimai rengéjui:
6.1. PdChgta M pQvrtmta projkta proj ktlbtojs sl GFmMUs OskMgom(s MstE T hbm(s;

6.2. Projektuotojas perduoti uZzsakovui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmeninj projekto
egzemplioriy.

7. Pagrindiniai preliminariis statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo
metu):

ff‘,ilés [Rodiklis Mato vnt. |[Reik§mé
INT.
1. |Skaldos atsijy dangos pesciyjy takas m/ m? 114,0/136,8
2. formacinis stendas Vnt. 1




_ VAISNIUNU POILSIAVIETES PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA
AUKSTAITIJOS NACIONALINIAME PARKE PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto rengimo tikslas:

Suprojektuoti Vai$nitiny poilsiavietés pritaikymo ZN darbus Aukstaitijos nacionaliniame
parke prie Dringio eZ. Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., VaiSniuny k., Dringio g. Poilsiavietés
pritaikymas ZN yra biitinas AukStaitijos nacionalinio parko lankytojams.

2. Rengiant statinio projekta vadovautis:

2.1. Siais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais: Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu; Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
jstatymu; 1992 m. geguZzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 “Dél specialiyjy Zemés
ir misko naudojimo salygy patvirtinimo”; 1997 m. balandZio 28 d. LRV nutarimu Nr. 416 ,,Dél
AukStaitijos nacionalinio parko planavimo schemos*; 1997 m. lapkri€io 24 d. LRV nutarimu Nr.
1273 ,,Dél Auk3taitijos nacionalinio parko nuostaty patvirtinimo*; 2009 m. lapkri¢io 25 d. LRV
nutarimu Nr. 1556 ,,Dél Aukstaitijos nacionalinio parko PalGifés rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos tvarkymo plano patvirtinimo”; 2002 m. rugpjii¢io 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. 438 , Dél Aukstaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo™;
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé; STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas®; STR 3.01.01:2002. ,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka”; STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokuments padariniy
Salinimas*; ir kt.

2.2. Esama teritorijos tyrimy medZiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimy darbai:

3.1. Grunto tyrinéjimai, jy apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos bukles
nustatymas natliroje, prieSprojektiniai darbai.

3.2. Privalomyjy projekto rengimo dokumenty (statytojo nuosavybés dokumentai, projekto
techniné uzduotis, specialieji architekttriniai reikalavimai ir kt.) sukomplektavimas.

4. Projekto stadija, statybos risis, statinio paskirtis ir kategorija:

4.1. Rengiamas supaprastintas projektas.

4.2. Projektuojami naujos statybos darbai.

4.3. Statiniy paskirtis: kitos-paskirties inZineriniai statiniai.

4 .4. Statinio kategorija: nesudétingy statiniy kategorijai priskiriami statiniai.

5. Projekto sudétis:

5.1. Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis;

5.2. SaraSas dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

5.3. AiSkinamasis raStas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojama statinj
apibiidinantys pagrindiniai rodikliai);

5.4. Sanaudy kiekiy Ziniaras¢€iai ir techniné specifikacija.

5.5. Priedai:

5.5.1. Techniné uzduotis;

5.5.2. Statytojo Zemés sklypo nuosavybés dokumentai;

5.5.3. Projektuotojo kvalifikacija patvirtinantys dokumentai;

5.6. BréZiniai:



5.6.1. Situacijos planas;
5.6.2. Statybos sklypo planas;
5.6.3. Architektiiriniai (fasado, plano ir pjiiviy) bréZiniai;

6. Kiti reikalavimai rengéjui:
6.1. PGiThgta @ pOvrthity proj kta proj CktCotoj 3 sHFM s GslkdgomE MstEHTomls;

6.2. Projektuotojas perduoti uZsakovui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmeninj projekto
egzemplioriy.

7. Pagrindiniai preliminariis statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo

metu):
[Eilés [Rodiklis Wato vnt. |[Reik$mé
INr.
1. |Pavésiné Vnt/m2 2/9,0
2. [Skaldos atsiju dangos pés€iyjy takas m/ m? 50,0/60,0
3. [LauZavietés 'Vnt. 2
4. [Informacinis stendas nt. 1




