I-0JO ETAPO GEDIMINO PILIES KALNO SIAURES VAKARU SLAITO TVARKYBOS

DARBU (STATYBOS) TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGY
SUTARTIS Nr. 121

2017m. liepos 03d.

Lietuvos Nacionalinis Muziejus, identifikavimo kodas 190756849, buveine adresu: Arsenalo g. 1,
LT-01143 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo tikiui Eugenijaus
Danieliaus, veikian€io pagal 2016.07.01 direktoriaus jsakyma Nr. 169 ir UAB ,,Statybos projekty
valdymo grupe* indentifikavimo kodas 300607786, buveines adresu: S. Stanevi¢iaus g. 96-70 LT-
07103 Vilnius (toliau Techninis priZidrétojas), atstovaujama vyr. finansininkés Ritos Dailidonienés,

swe

kartu toliau vadinami Salimis), susitaré ir sudaré $ig statybos techninés prieZitiros sutartj (toliau -

Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS.
1.1. Sutarties objektas — “I - ojo etapo Gedimino pilies kalno (K. v. r. Un. Nr. 141) Siaurés vakary

1.2.

2.1.

2.2,

2.3.

3.1.

3.2

Slaito tvarkybos darby projekto” (toliau projekto objektas vadinamas Statiniu, o pats projektas
- Statinio projektu) techniné priezitra (toliau — Paslaugos).

specialiyjy darby statybos techniné priezitira, kurios pagrindinis tikslas yra kontroliuoti vykdomy
tvarkybos (statybos) darby kokybe ir uztikrinti, kad jie atitikty Statinio projektg bei kitus teisés
aktus ir normatyvus.

TECHNINIO PRIZIURETOJO PAREIGOS IR TEISES.

Techninis prizitirétojas jsipareigoja atlikti Statinio statybos techning prieZiiirg, vadovaudamasis
Sios sutarties vykdymo metu galiojanéiu Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, kitais statybos
veikla reglamentuojanéiais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais, paveldo tvarkybos
reglamentais ir vykdyti visas Statybos techniniame reglamente STR1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiliros* nustatytas techninio priZitirétojo pareigas.
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patvirtina jo reikalavimy statybos vadovui vykdyma, o priimant atliktus darbus — ty darby kokybe
ir perduodamy darby kiekius.
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privalomuoju civiliniu draudimu pagal taikytiny teisés akty reikalavimus.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS.

projekto vieng egzemplioriy ir skaitmeninj projekta, bei kitg papildoma informacija, susijusig su
Statinio statyba.
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pretenzijas, nurodant terminus tokiems sutarties pazeidimams pasalinti.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.
5.5.

6.1.

KONFIDENCIALUMAS.

Sutarties turinys ir su jos vykdymu susijusi Saliy viena kitai suteikta informacija yra
konfidenciali, tatiau ji gali buti atskleista, jeigu to reikia $ios Sutarties tikslui pasiekti arbo to
reikalauja kompetentingos valstybinés institucijos pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
samatas, planuojamy atlikti darby apimtis ir kokybg¢ bei kitokio turinio dokumentacija, susijusia
su statybos projekto vykdymu.

ATSISKAITYMAL

Paslaugy kaina — 30909,09 be PVM / 37400,00 su PVM (toliau — Sutarties kaina) uZ visg

paslaugy teikimo laikotarpj.

| Sutarties kaing be PVM turi biiti jskaiiuota Paslaugy kaina, visos islaidos ir mokes¢iai,

teikimu susijusias iSlaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu
susijusias i$laidas;

5.2.2. apriipinimo jranga, reikalinga Paslaugoms teikti, i$laidas;

5.2.3. visas kitas i$laidas, butinas tinkamam ir kokybiskam Paslaugy suteikimui.

Atsiskaitymy ir mokejimy tvarka:

5.3.1.uZ Paslaugas bus mokama proporcingai atliktiems darbams;
kalendorinj ménesj suteiktas Paslaugas;

5.3.3.UZsakovas privalo patikrinti pateiktg ataskaitg ir jg patvirtinti arba motyvuotai atsisakyti
tai padaryti per 5 (penkias) darbo dienas;
PVM saskaitg faktlirg, priemimo-perdavimo aktus, pazymg apie atlikty darby verte,
kurioje nurodomas faktiskai atlikty darby kiekis;

5.3.5.UZsakovas uz suteiktas Paslaugas pagal pateiktus pasiraSytus pri¢mimo-perdavimo aktus
ir PVM saskaitg faktiirg ir paZymg apie suteikty paslaugy verte, sumoka Techniniam

eve

Sye o

Saskaitos: Nr. A/s LT63 7300 0100 9725 1704,
Banko pavadinimas: AB bankas ,,Swedbank®.
Banko kodas: 7300
Sutartyje numatyta Sutarties kaina negali biiti keiC¢iami visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymga reglamentuojantiems teisés aktams, likutinei
Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas, Sutarties kaina be PVM dél mokes¢io
pokyc¢io nebus kei¢iama, tai yra, UZzsakovas Techniniam prizitirétojui mokés uz tinkamai pagal
Sutart] suteiktas paslaugas kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos pridéjus PVM, apskaidiuotg pagal naujai patvirtintag mokescio tarifa, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip.

SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja tol, kol bus jvykdyti visi Saliy Sioje
Sutartyje numatyti jsipareigojimai.
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6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Paslaugy teikimo pradzia — 2017 m. liepos 4 d. Preliminarus Statinio statybos ir kartu Paslaugy
teikimo terminas — 15 (penkiolika) ménesiy. Paslaugy teikimo terminas gali buti UZsakovo
pratgstas vieng kartg ne ilgiau nei 3 (trims) ménesiams.

Sutartis laikoma pasibaigusia $alims pilnai jvykdzius visus sutarties jsipareigojimus ir
UZzsakovui patvirtinus Galutinj atlikty statybos darby aktg ir gavus Kultiiros paveldo objekto
tvarkomyjy paveldosaugos darby priémimo akta, patvirtinantj, kad Statinio tvarkybos (statybos
darbai) atlikti pagal Statinio projektg.

SALIU ATSAKOMYBE.

civiling ir baudZiamoji atsakomybe uz:

7.1.1.pasira8yty paslépty darby patikrinimo, konstrukcijy, inZineriniy tinkly bei jrengimy
iSbandymo ir kity dokumenty neatitikima tikrovei;

7.1.2.priimty statybos, montavimo, specialiyjy darby atitikimg projektui, statybos
reglamentams ir statybos rangos sutartyje nurodytiems reikalavimams;

7.1.3.nekokybiskai atlikty statybos, montavimo, specialiyjy darby priémima;

7.1.4.broka, deformacijas ir avarijas dél projekto, statybos techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty paZeidimg per garantinj laika, nustatyta rangos sutartyje
(atsakomybe dalijama tarp jo ir statybos vadovo pagal jy kompetencija);

7.1.5.kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pazeidus $ios Sutarties, taip pat
Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ bei kity susijusiy teisés akty reikalavimus arba nepasinaudojus Techniniam
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teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo btidy pradeti skaiCiuoti
0,2% (dviejy desimtyjy procento) dydzio delspinigius nuo neatlikty Paslaugy kainos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng, nevir$ijant 10 % bendros Sutarties kainos. Jei apskaiCiuoti
delspinigiai virSija 10 % bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, prie§ tai rastu jspéjes
Sutarties jvykdymo uztikrinimu; c¢) nutraukti Sutartj.

Kiekviena i§ Saliy, paeidusi i Sutartj, privalo atlyginti kitai Sutarties Saliai Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius, kiek jy nepadengia netesybos. Nuostoliy atlyginimas
neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo ar pareigos paalinti paZeidimus.

Sutarties Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu 3is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje.

Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jéegos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsiant, t.y. ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, apie
tai ra$tu pranedti kitai Saliai. Force Majeure aplinkybés turi bti patvirtintos Pramonés,
prekybos ir amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiojanCius teisés aktus kompetentingos
institucijos, pazyma. Jei Sutarties Salis nepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda
teisg vadovautis Siame punkte nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo
atsakomybes dél prievoliy nevykdymo.
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7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Sutarties Salys(is) nedelsdamos(a) pradeda ar tesia savo
jsipareigojimy vykdymg. Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybéms uZsitesus ilgiau
kaip $esis ménesius, Salis turi teise vienasalidkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu prane3dama
kitai Saliai.

TAIKOMA TEISE IR GINCU SPRENDIMAS

Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ §ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami deryby tarp Saliy biidu.

Jeigu Salims nepavyksta gindy, nesutarimy ar reikalavimy, kylanéiy i§ $ios Sutarties ar susijusiy
su ja, jos paZzeidimu, nutraukimu ar negaliojimu deryby biidu per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
gindy iskilimo pradzios, tai tokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai turi biiti sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

KITOS NUOSTATOS

Si Sutartis gali biiti pakeista, papildyta ar nutraukta abipusiu rastisku Saliy susitarimu. Visi Sios
Sutarties pakeitimai, papildymai, priedai ir susitarimas dél Sutarties nutrakimo galioja, jei jie
padaryti radtu ir pasirayti abiejy Saliy.

Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Paslaugy ar kurios nors jy dalies
pirkima. Jei Paslaugy teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, ir stabdoma
pareikalauti atnaujinti Paslaugy teikimag per 30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutart;.

Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, UZsakovas stabdo Sutarties
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pagrijstus nuostolius.
Sutartis gali biiti vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva nutraukta anks¢iau numatyto termino, jeigu

ey e —

--------

pretenzijoje nurodyto protingo termino pabaigos $iy Sutarties paZeidimy nepaSalina. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ nutraukti $ig Sutartj kitg darbo dieng po pakartotinéje pretenzijoje
nurodyto termino Sutarties pazeidimui paSalinti pabaigos, nesumokédamas Techniniam
Sutarties Salys jsipareigoja nedelsdamos praneiti viena kitai apie bet kokius savo duomeny
(adreso, pavadinimo, banko saskaitos) pakeitimus. Sutarties Salis, paZeidusi Siuos
jsipareigojimus, netenka teisés reikdti kitai Saliai pretenzijas dél Sios prieZasties salygoto
netinkamo prievolés vykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuity paZeisti Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus
laikomas pirkimo Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios
aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos viesojo pirkimo konkurso
sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant vie$ojo pirkimo konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties sglygas.
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9.7. Visi prane$imai siundiami registruotu laisku su prane$imu apie gavimg arba jteikiami
pasira8ytinai. Bet kuris biitinas prane§imas turi bati jteiktas asmeniskai arba siunciant faksu ir

pakartojant pirmos klasés pastu, adresuojant Salims $ioje Sutartyje nurodytu adresu.

Si Sutartis, o taip pat visi jos pakeitimai, papildymai ir priedai sudaro vieningg susitarimg tarp

Saliy. Si Sutartis negali biiti niekaip i3skaidyta.

Sutartis sudaryta lictuviy kalba dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas UZsakovo
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SALIU ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

»UzZsakovas*:

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius
Imonés kodas 190756849.

PVM kodas LT907568414.

Tel. (8 5) 262 7774.

Faks.: (8 5) 261 1023.

El. p. muziejus@Inm.lt
ukis(@Inm.It

A/s L'T22 7044 0600 0025 7140
AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Direktoriaus pavaduotojas tikiui
Eugenijus Danielius

s

sTechninis priziurétojas“:

UAB ,,Statybos projekty valdymo grupé*
S. Stanevi¢iaus 96-70, LT-07103 Vilnius.
Imonés kodas 300607786.

PVM kodas LT100002715219.

Tel.: +370- 5-2751930,

mob. tel.:+370-682- 54542.

Faksas: +370-5-275 19 30.

El p.: info@statybosgrupe.lt.
andriusi@statybosgrupe. It

www statybosgrupe.lt

A/s LT63 7300 0100 9725 1704,

AB bankas ,,Swedbank*

Banko kodas: 7300

Vyr. finansininké
Rita Railidoniené




