RANGOS DARBU SUTARTIS

2019 m. sausio 4 d. Nr. 265
Jurbarkas

VieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieziiiros centras, juridinio asmens
kodas 158310677, kurios registruota buveiné yra Vydiino g. 56 D., Jurbarkas, duomenys apie
istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Remigijos Mencienés, veikian¢ios pagal jstaigos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

S. Janlaro statybos darby jmoné, kodas 158224687, kurio registruota buveiné yra
Vilniaus g. 1, Jurbarkas, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama jmoneés savininko Stasio Jandaro, veikiantio pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu 3ioje rangos vieSojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, sudaré 3ia darby vieSojo pirkimo — pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas — vieSosios jstaigos Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZiiiros
centro greitosios medicinos pagalbos skyriaus kabinety Nr. 38, 40, 41, adresu Vydino g. 56 D.,
Jurbarkas, paprastojo remonto darbai (toliau - Darbai).
2. Darby atlikimo vieta: Vydiino g. 56 D., Jurbarkas
3. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme vartojamas
sgvokas.

II. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo
teikiamy medzZiagy kokybg, nesikisdamas | Rangovo tking komercing veikla.

5. Jei yra svarbiy priezas¢iu, UZsakovas turi teis¢ bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uz atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius,
padarytus dé¢l Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uz nuostolius tai, ka Rangovas sutaupo
del Sutarties nutraukimo.

6. UZsakovas, prie§ 30 dieny apie tai prane$¢s rastu, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig
Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu buvo
nurodes savo pasiiilyme.

7. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby triikumai, UzZsakovas turi teise atskai¢iuoti
i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uZ atliktus Darbus, sumg, reikalingg tiems trikumams pa$alinti.
Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trikkumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro ai$kiai negalima, UZsakovas turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i§ Rangovo, kad $is
pateikty ir su UZsakovu suderinty Sutartyje numatyty darby atlikimo grafikag (toliau — Grafika).
Rangovui per UZsakovo nustatytg termina nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Uzsakovas
turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

10. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi



teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pa3alinti, o jeigu Rangovas per nustatyta
terming Sio reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba
pavesti tre€iajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita.
11. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu
kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena i3 $iy aplinkybiuy:
11.1.  papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
11.3.  veéluojama perduoti dalj statybvietés;
11.4. treéiyjy Saliy jtaka;
11.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
11.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;
11.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
11.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
11.9. bet koks nenumatomas gamtos jéguy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis;
11.10. fizines klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;
11.12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.
12. Uzsakovas jsipareigoja:
12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui.
12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
12.3. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;
12.4. organizuoti Darby techning priezitira. Darby techning priezitira vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizitirétojas;
12.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
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III. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties
salygomis, pirkimo sglygomis, taip pat atitinka galiojanc¢ius jstatymus;

14. Jei Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas turi teis¢ nutraukti
Sutart] pries 30 dieny raStu praneSgs apie tai UzZsakovui.

15. Rangovas jsipareigoja:

15.1. atlikti Sios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR taisykliy, standarty;

15.2. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti;

15.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy numatyta tvarka paskirti statybos darby vadova, kuris biity ne Zemesneés kvalifikacijos ir
turéty ne Zemesne patirtj negu nurodyta Pirkimo salygose;

15.4. Uzsakovui pareikalavus pateikti Grafika, kaip tai numatyta Sutarties 9 punkte, bei jo
laikytis;

15.5. atlikus Darbus parengti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby kontroling geodezing
nuotraukg bei prane$ti radtu Uzsakovui apie visy Darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy
priémima; (jeigu taikoma)

15.6. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;



15.7. sudaryti salygas Uzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eiga ir kokybe;

15.8. Sutarties vykdymo metu visus iSkilusius klausimus derinti su UzZsakovo paskirtu
atsakingu specialistu (-ais);

15.9. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsauga
bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta
darby vykdymo teritorijos gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny
interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy
medziagy;

15.10. atlikdamas Darbus Rangovas atsako uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos
taisykliy reikalavimy. Ivykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaiminga
atsitikimga tiria ir apskaito Rangovas;

15.11. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBU ATLIKIMO
TERMINAI

16. Si Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai abi Salys ja pasiraso ir galioja, kol Salys
sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai, t.y.
ivykdomi Darbai ir uz juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama
jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy.

Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verteé virsija 15 procenty pradinés Sutarties vertes, gali
buti kei¢iama tik del Pakeitimy, bitiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme numatytoms salygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verté nevir$ija 15 procenty pradinés Sutarties vertes,
gali biti kei¢iama nevertinant auk$¢iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsizvelgiant j jy verte, negali blti esminis Sutarties pakeitimas, t.y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobiidis, kaip gali bliti numatyta Lietuvos
Respublikos jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

18.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

18.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira ir/ar jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieziliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieZiliros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, brézinius ir kita), jkainiy



nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima. Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir
pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

19. Darby pradZia — po Sutarties jsigaliojimo.

20. Darby pabaiga — 2019 m. vasario 28 d. Darby atlikimo termino pratgsimas
nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

21. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 9606,29 eurai
PVM 2017,32 eury
Bendra Sutarties kaina 11623,61 eurai
(Sutarties kaina be PVM + PVM)

22, Darby kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iama.

22. Pasikeitus pridétines vertés mokes¢iui, Darby kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo mokes¢io jsigaliojimo dienos ir jforminama kaip papildomas susitarimas prie
Sutarties.

24. Avansas Rangovui nemokamas.

25. Uzsakovas uz kokybiskai atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiiros ir atlikty Darby akto gavimo dienos, o galutinis apmokéjimas
atlickamas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros ir atlikty Darby
akto gavimo dienos.

26. Uzsakovas néra PVM moketojas.

VI. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

27. PerkanCioji organizacija nereikalauja sutarties jvykdymo uZtikrinimo Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo bidais.
28. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais).

VII. GARANTIJA

29. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis
terminas

30. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty¢ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvide3imt) mety
garantinis terminas.

31. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

32. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-
perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

33. Rangovas per visg garantinj laika uztikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

34. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranefa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybés. UZsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant
nustatyti Darby ar medziagy defektus.



35. Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant
garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo
dienos. Garantinis laikas turi biti pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

36. Gaves praneSima apie defekta, Rangovas privalo §j defekt istaisyti Uzsakovo nurodytu
laiku.

37. Jeigu Rangovas neistaisé defekto Uzsakovo nurodytu laiku, tai Uzsakovas apskaiciuoja
defekto iStaisymo kaing ir Rangovas $ig kaing apmoka.

VIII. ATSAKOMYBE

38. Jei Uzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito uz atliktus Darbus, jis
moka 0,02 proc. nesumokeétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

39. Rangovas, pazeides Sioje Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus, moka UZzsakovui
0,02 proc. Sutarties vertés dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

40. Rangovo moketini delspinigiai gali baiti i§skaitomi i§ Sutarties jvykdymo uztikrinimo.
(jeigu taikoma).

41. Salys atleidziamos nuo atsakomybés, jei savo jsipareigojimy negali vykdyti dél
nenugalimos jégos aplinkybiy, kuriy atsiradimo negaléjo numatyti nei idvengti (force majeure).
Apie $iy aplinkybiy atsiradimg ir pasibaigimg $alys privalo viena kitg informuoti nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

42. Siai Sutartiai taikomos visos projektavimo ir statybos ranga reglamentuojan&ios
Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato 8i Sutartis.

43. Sutartis gali biti nutraukta Saliy rastisku bendru susitarimu.

44. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytoms aplinkybéms, jei Sios aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmis$kai bei buvo
pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

45. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip pried 7 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

46. Salys sutinka laikyti $ios sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys nurodé kaip konfidencialia ir gauna viena i§ kitos vykdydamos sutartj,
konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja
jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

47. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

48. Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie subrangovai: (nurodyti, jei pasitelkiama). Nurodyti
subrangovai gali biti kei¢iami tik gavus Uzsakovo rastiska sutikima, jei jie atsisako, sustabdo savo



veiklg, bankrutuoja, pradedamos restruktiirizavimo ar likvidavimo procediiros.

49. Gingai, kylantys i§ ios Sutarties, sprendziami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti —
teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

50. Sutartis sudaroma 2 vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai.

51. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis — lokaliné samata
wlkainiai su priskaitymu®.

Sutarties Saliy rekvizitai ir parasai:

UZzsakovas Rangovas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija | S. Jan¢aro statybos darby jmoné
[staigos kodas: 158310677 Imonés kodas: 158224687

PVM kodas: --------------- PVM kodas: LT582246811

Adresas: Vydiino g. 56 D., Jurbarkas Adresas: Vilniaus g. 1, Jurbarkas

A/s 1.T934010044300040039 A/s LT714010044300060417

Bankas: Luminor bank, AB Bankas: Luminor bank, AB

Telefonas: 8 447 70153 Telefonas: 8 618 09549

Faksas: Faksas:

El.pastas: info@jurbarkopspc.lt El. pastas: stasysjancaras@gmail.com
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