



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PROJEKTO „GEGRĖNŲ ARCHEOLOGINIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMOI“ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ ATLIKIMO SUTARTIS

Nr. *F 9-1-15.60K*

2019 m. sausio mėn. 8 d.
Plateliai

Valstybės biudžetinė įstaiga **Žemaitijos nacionalinio parko direkcija**, Didžioji g. 10, LT-90420, Plateliai, Plungės r., tel./ faks. (8 448) 49 337, (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Ramūno Lydžio, veikiančio pagal Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatus, ir **archeologas Mindaugas Grikpėdis**, adresas: [redacted], LT-02107 Vilnius, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 687945, toliau vadinamas **Paslaugų teikėju**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarėme šią Projekto „Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ archeologinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. **Sutarties objektas** – projekto „Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ archeologinių tyrimų paslaugos – žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai. Gegrėnų kapinynas (un.k. 17181), Gegrėnų kapinynas II (un.k. 16310), Gegrėnų piliakalnis (un.k. 17180), Gegrėnų piliakalnis II, vadinamas Pelekalniu (un.k. 5493), Gegrėnų senovės gyvenvietė (un.k. 2561), Gegrėnų pilkapynas (un.k. 42414).

1.2. **Apimtys:** Archeologiniai žvalgomieji tyrimai - 18 m² plote; archeologiniai žvalgymai - 1400 m² plote.

1.3. Sutarties objekto specifikacija nurodyta projekto „Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ Archeologinių tyrimų dalyje, kurio skaitmeninę ir spausdintą versijas Užsakovas suteikia Paslaugų teikėjui naudotis Sutartis įgyvendinimo laikotarpiu.

1.4. Terminai:

Darbus atlikti iki žemės judinimo darbų pradžios bei statybos metu. Sutartis galios iki statybos darbų atlikimo pabaigos (apie 24 mėn.) su numatyta galimybe pratęsti 2 mėn.

1.5. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui suteikti Sutartyje nurodytas paslaugas (toliau - paslaugos).

1.6. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.7. Paslaugas numatoma finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 lėšomis.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

2.1. Archeologinių tyrimų atlikimo ir archeologinių tyrimų pažymos parengimo terminas – 4 mėnesiai po Sutarties pasirašymo;

2.2. Archeologinių žvalgymų atlikimo terminas – iki projekto „Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ darbų įgyvendinimo pabaigos.

3. PASLAUGŲ KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina – **3884,00 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai Eur 00 ct)**, (Paslaugų teikėjas nėra PVM mokėtojas).

3.2. Į Sutarties 3.1. punkte nurodytą paslaugų kainą įtraukti visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su paslaugų tiekimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 3.4 punkte numatytą atvejį.

3.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos paslaugų kainoms. Raštiškai Šalių susitarimu, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos –faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Mokėjimai vykdomi 2 etapais:

4.1.1 1 etapas - tiekėjui atlikus archeologinius tyrimus ir parengus archeologinių tyrimų pažymą;

4.1.2. 2 etapas – tiekėjui atlikus archeologinius žvalgymus.

4.2 Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto paslaugų perdavimo - priėmimo akto arba kito paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaityje - faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.3. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.



5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.

7. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Paslaugų teikėjas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

7.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8. SUBTIEKIMAS (JEIGU TAIKOMA)

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Paslaugų teikėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtieko, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekiui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtieko padėtis atitinka bent vieną



pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Subtiekejo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Paslaugų teikėjui pareikalavus mokėti Paslaugų teikėjui 0,04 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigių, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,04 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutarties 2.1 punkte nurodytas paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesio laikotarpiui.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.



13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra *Saulius Vaičekas*, *Kraštotvarkos skyriaus vedėjas*.

13.4. Vykdamą Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Paslaugų teikėjo pasiūlymas, 8 lapai.

14.2. Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas. Dalis. Archeologinių tyrimų projektas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Įstaigos kodas 191440964

PVM mokėtojo kodas

LT914409610

Didžioji g. 10, LT-90420, Plateliai, Plungės r.

Tel. (8 448) 49337

Faks. (8 448) 49337

A.s. Nr. LT694010043000000008

AB DNB bankas

Paslaugų teikėjas

Archeologas Mindaugas Grikpėdis

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.
687945

Nėra PVM mokėtojas

Tel. +370 6 2107 0210 Vilnius

Tel. +

Faks. +370 6 2107 0210



Archeologas

Mindaugas Grikpėdis

Peržiūrėti
ataskaitą

Pasiūlymas 414619

[info]

Kainos pasiūlymą pateikė:

**Archeologas Mindaugas
Grikpėdis**

Juridinio asmens kodas

-

**Reikjaviko g. 10-7
94253**

Klaipėda

Lietuva

Kontaktinė informacija:

Mindaugas Grikpėdis

mindaugas.grikpedis@gmail.com

Pirkimo pavadinimas:

**PROJEKTO „GEGRĖNŲ ARCHEOLOGINIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUI“ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS**

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2018-12-21 09:00

Naudojamo parašo raktas: AB1CF4BA599B25533AAECFE13EACCA4A923A3CE1

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2018-12-20 13:24

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 414619:1 - PROJEKTO „GEGRĖNŲ ARCHEOLOGINIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMU“

ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS

Prisegti dokumentai Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.		
Pavadinimas	Dydis (kB)	Skurta
 Pasiūlymas (<i>MVP_priedas_1_pasiulymo_forma_7a.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	720	2018-12-20 13:20
 Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (<i>dokumentai.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	17145	2018-12-20 13:21
 Darbų kiekių žiniaraštis (<i>DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS k1031Archeologija.xlsx</i>) Komentarai (0) Veiksmai	12	2018-12-20 13:22
 Individualios veiklos vykdymo pažyma (<i>individualiosVeiklosPazyma.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	36	2018-12-20 13:23

PASIŪLYMAS
PROJEKTO „GEGRĖNŲ ARCHEOLOGINIO KOMPLEKSO SUTVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUĮ“ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai

1. INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

Teikėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	Archeologas Mindaugas Grikpėdis
Teikėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),</i> adresas (-ai)	Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 687945. 1 LT-02107, Vilnius, Lietuva }
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	-

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

(pildoma, jei teikėjas pasitelkia subteikėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subteikėjui, aprašymas	Subteikėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	=	-

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentele:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM*	PVM EUR**	Kaina, EUR su PVM*** (3x(4+5))
	1	2	3	4	5	6
1.	Projekto „Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui“ archeologinių tyrimų paslaugos:					
1.1.	Archeologiniai žvalgomieji tyrimai ir archeologinių tyrimų pažymos parengimas	Kompl.	1	2484,00	-	2484,00
1.2.	Archeologiniai žvalgymai	Kompl.	1	1400,00	-	1400,00
	Pasiūlymo kaina (6 stulpelio reikšmių suma)					3884,00

Pasiūlymo kaina žodžiais: trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:
Tiekėjas nėra PVM mokėtojas

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Dokumentai, įrodantys atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems šių pirkimų sąlygų 3.3 punkte	6
2.	Darbų kiekių žiniaraštis (užpildytas)	1
3.	Individualios veiklos pažyma	1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	-
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Mindaugas Grikpėdis



(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Siūlomų specialistų sąrašas.

1. Mindaugas Grikpėdis. Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos išduotas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatas Nr. 0218, išdavimo data 2018-07-12. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla ir specializacija: nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – archeologiniai tyrimai. Darbo stažas – 4 metai.

Žemiau pridedama:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatas
2. Gyvenimo aprašymas



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS**

2018-07-12 Nr. 0218
(data)

Mindaugas Grikpėdis

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai –
archeologiniai tyrimai

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Liana Ruokytė-Jonsson

(vardas ir pavardė)



(parašas)

A 0218

Reikjaviko g. 10-7
Klaipėda, LT-94253
Lietuva
www.archeologas.lt
mindaugas.grikpėdis@gmail.com

Gimimo data: 1988 m. rugpjūčio mėn. 1d.



MINDAUGAS GRIKPĖDIS

MOKSLINIAI INTERESAI

Archeobotanika, paleomityba, žemdirbystės pradžia Šiaurės Europoje, Šiaurės Europos priešistorė, Rytų Baltijos regiono archeologija, kartografija, kompiuterinių technologijų taikymas archeologijoje, viešoji archeologija

IŠSILAVINIMAS

2015-dabar	Archeologijos doktorantūros studijos, Vilniaus universitetas Numatoma disertacijos tema „Kultūrinių augalų kilmė Lietuvoje“
2011-2013	Archeologijos magistras, Cum Laude, Vilniaus universitetas Baigiamojo darbo tema „Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Vakarų Lietuvoje“
2007-2011	Archeologijos bakalauras, Vilniaus universitetas Baigiamojo darbo tema „Miniatiūrinė keramika Vakarų Lietuvos laidojimo paminkluose“

DARBO PATIRTIS

2018-dabar	Jaunesnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universitetas Archeologijos katedra
2016-dabar	Savarankiškai dirbantis archeologas
2013-2015	Archeologas, UAB „Kultūros vertybių paieška“
2013-2014	Jaunesnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universitetas Archeologijos katedra

STIPENDIJOS IR APDOVANOJIMAI

2017, 2018	Stipendija už akademinį pasiekimą, Lietuvos mokslo taryba
2016	Stipendija mokslinei stažuotei Minske, Švietimo mainų ir paramos fondas
2013	Geriausias 2013 m. archeologijos magistro darbas, Lietuvos archeologijos draugijos organizuojamas „Geriausio metų studento archeologo mokslinio darbo konkursas“
2012, 2013	Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija, Vilniaus Universitetas

PUBLIKACIJOS ISI WEB OF SCIENCE

2018	Grikpėdis M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. A review of the earliest evidence of agriculture in Lithuania and the earliest direct AMS date of cereal. <i>European Journal of Archaeology</i> , 21(2), p. 264-279, doi.org/10.1017/ear.2017.36
2016	Grikpėdis M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. The beginnings of rye (<i>Secale cereale</i>) cultivation in the East Baltics. <i>Vegetation History and Archaeobotany</i> , 25(6), p. 601-610, doi:10.1007/s00334-016-0587-6

KITOS PUBLIKACIJOS

- 2018 Grikpėdis M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. From barley to buckwheat. Plants cultivated in the Eastern Baltic until the AD 13-14th centuries. *Development of plant cultivation in the Nordic countries from the Prehistoric to the Early Historic Period*. Priimtas spausdinti

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

- 2018 Grikpėdis M. (pranešėjas), Endo E., Kryvaltsevich M., Tkachova M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. Plants in pots: SEM research of ceramic silicon casts from river Prypiat basin. *Subsistence strategies in the Stone age, direct and indirect evidence of fishing and gathering. Dedicated to the 50th anniversary of Vladimir Mikhailovich Lozovski (1968–2015)*. Sankt Peterburgas, Rusija. 2018 m. gegužės mėn. 15-18 d.
- 2017 Grikpėdis M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. From grasses to buckwheat: the beginnings of plant cultivation in the eastern Baltic. *Nordic Archaeobotany Group meeting*. Helsinki, 2017 m. rugsėjo mėn. 6-7 d.
- 2017 Grikpėdis M. (pranešėjas), Motuzaitė Matuzevičiūtė G. Agricultural delay in the east Baltic. What are the reasons for this? *23rd European Association of Archaeologist Meeting in Maastricht, Netherlands*. 2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. – rugsėjo mėn. 2 d.
- 2016 Grikpėdis M. (pranešėjas), Motuzaitė Matuzevičiūtė G. The earliest appearance of agriculture in Lithuania. Myths and reality. *22nd European Association of Archaeologist Meeting in Vilnius, Lithuania*. 2016 m. rugpjūčio mėn. 31 d. – rugsėjo mėn. 4 d.
- 2016 Grikpėdis M. (pranešėjas), Motuzaitė Matuzevičiūtė G. A review of the earliest evidence of agriculture in Lithuania and the earliest direct AMS date of cereal. *Antiquities of III-I mill. B.C. of Belarus and adjacent territories: new views and interpretations (dedicated to 80th anniversary of the research of Kryvina peatbog settlements)*, Minsk, Belarus. 2016 m. gruodžio 1-2 d.
- 2015 Grikpėdis M. Archeologiniai atradimai Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 9a. *Naujausi archeologiniai tyrinėjimai, Anykščiai*, 2015 m. lapkričio mėn. 27 d.
- 2013 Grikpėdis M. Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Vakarų Lietuvoje. *Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija*, Vilnius, 2013 m. lapkričio 28 d.

KITI PRANEŠIMAI IR VIEŠOS PASKAITOS

- 2017 Kylio universiteto Priešistorinės ir istorijos institute lapkričio 9 d. skaityta paskaita „From barley to buckwheat: the beginnings of plant cultivation in the eastern Baltic“
- 2016 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantų seminare gruodžio 15 d. skaitytas pranešimas „Kultūrinių augalų kilmė Lietuvoje“

ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ VYKDYMAS

- 2018 Kašėtų senovės gyvenvietės (22637) (Varėnos rajono sav., Kaniavos sen., Kašėtų k.) 2018 m. detalieji archeologiniai tyrimai
- 2018 Naujo Strūnaičio pilkapyno (3429) (Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.) vizualinės apsaugos pozonio 2018 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai
- 2018 Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos (922) (Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., M. Šumskio g. 6) 2018 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai

2017	Klemiškės kapinyno (39038) (Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k.) 2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2016	Liškiavos dvarvietės (30286) (Liškiavos k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.) 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2016	Medininkų senojo miesto vietos (16473), Pilies g. 10 (Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.), 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2016	Virbalio miestelio istorinio centro (17125) bei senojo miesto vietos (20557) teritorijos, Vytauto g. 19 ir P. Vaičiūčio g. 6 sklypų 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2016	Zervynų kaimo gyvenvietės (10305) (Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.), 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2015	Vilniaus senamiesčio (16073) ir senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Subačiaus g. 6 2015 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2014	Klemiškės kapinyno vietos, Klaipėdos r. sav., Klemiškės I k. (Sendvario sen.) žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2014 m. ataskaita
2014	Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), J. Basanavičiaus g. 9A, Vilniaus m. detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 m. ataskaita (Tomas 1, 2, 3 (I ir II dalys), 4, 5)
2013	Trakų senamiesčio (17114) teritorijos, Trakų m., Žalioji g. 3 detaliųjų archeologinių tyrimų 2013 m. ataskaita
2013	Joniškės kapinyno (u.k. 31844) (Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.) žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų 2013 m. ataskaita
2013	Smalininkų kapinyno (u.k. 33212, Smalininkų mstl. Jurbarko r. sav.) žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2013 m. ataskaita
2013	Trumpakojų k., senųjų kapinių vad. Magilnyku, u.k. 26143, Molėtų r. sav., Dubingių sen., Trumpakojų k. 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2013	Spėjamos Naudvario gyvenvietės II, Jurbarko r. sav., Kazikėnų k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2013 m. ataskaita
2013	Laukžemių, Paupulių kapinyno (30294) (Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pipirų k.) 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2013	Lavoriškių senųjų kapinių (36707) Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k. 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita
2013	Reketės kapinyno (33469) Kretingos r. sav., Imbarės sen., Reketės k. 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
2013	Palangos senojo miesto vietos (12613) ir Palangos miesto istorinės dalies (17139) teritorijos, Palangos m. sav., Palangos m., Smilčių g. archeologinių žvalgymų 2013 m. ataskaita
2013	Užutrakio dvaro sodybos (785) archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų 2013 m. ataskaita
2012	Žardės, Kuncų piliakalnio su gyvenvieta (u.k. 23762), Žardės senovės gyvenvietės (u.k. 17132), Žardės senovės gyvenvietės II (u.k. 17133) ir Žardės senovės gyvenvietės III (u.k. 17134) apsaugos zonos, Klaipėdos m., 2012 m. archeologinių žvalgymų ataskaita

ARCHEOBOTANINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS

2017	Alytaus piliakalnio papėdės gyvenvietės grunto makrobotaninių tyrimų ataskaita
2017	Lieporių geležies amžiaus gyvenvietės makrobotaninių tyrimų ataskaita
2016	Vėlyvojo bronzos amžiaus radimvietės Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 9a makrobotaninių tyrimų ataskaita

DALYVAVIMAS ARCHEOLOGINĖSE EKSPEDICIJOSE

Nuo 2008 m. kasmet tenka dalyvauti įvairiuose archeologinių tyrimų projektuose visoje Lietuvoje, tarp jų paminėtina Klaipėdos piliavietė ir Kernavės kultūrinis rezervatas. 2015 m. dalyvauta tarptautiniame archeologinių tyrimų projekte Žemutinėje Saksonijoje, Vokietijoje (tyrimų vadovas dr. Imo Heske). 2017 m. dalyvauta 4 archeologinėse ekspedicijose Baltarusijoje, kur atlikta grunto flotacija makrobotaninių mėginių išgavimui.

Nuo 2013 m. pats vykda archeologinius tyrimus, kurių jau atlikta virš 20-yje objektų, įskaitant ir UNESCO pasaulio paveldo sąrašė esantį Vilniaus senamiestį.

ARCHEOLOGIJOS SKLAIDA

2018	Įgyvendintas archeologinio paveldo sklaidos projektas - Lietuvos piliakalnių fotografavimas iš oro ir sklaida socialiniame tinkle www.facebook.com/archeologas bei asmeniniame tinklaraštyje www.archeologas.lt
2018	Pravesta vieša ekskursija Vilniaus universiteto Bioarcheologijos tyrimų centro Archeobotanikos laboratorijoje IFDI'40 renginio metu, gegužės 10 d.
2015-dabar	Asmeniniame tinklaraštyje www.archeologas.lt bei socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/archeologas publikuojamos su archeologija susijusios naujienos bei straipsniai
2014	Parengti plakatai apie Joniškės bei Kleimiškės kapinynų tyrimus, jie eksponuoti renginiuose skirtuose visuomenei pristatyti Vakarų Lietuvos archeologinius tyrimus

KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

ArcGIS	Vienerių metų kursas Vilniaus universitete 2011-2012; 5 m. patirtis dirbant su istoriniais bei šiuolaikiniais žemėlapiais
AutoCAD	Savamokslis, bendrieji įgūdžiai. 3 m. patirtis rengiant archeologinius stratigrafijos brėžinius bei vektorizuojant nuskenuotus brėžinius
Photoshop	Savamokslis, bendrieji įgūdžiai

KALBOS

Lietuvių	Gimtoji
Anglų	C1 lygis
Rusų	B1 lygis

2018-12-20

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 2018-04-01 Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui

Statinyš 1 Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui

Žiniaraštis 3 Moksliniai tyrimai

2018.06.04

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Moksliniai tyrimai						
1		Žvalgomieji archeologiniai tyrimai	m2	18,0	138,0	2484,0
2		Archeologiniai žvalgymai	m2	1400,0	1,0	1400,0
		Skyriuje 1				3884,0
		žiniaraštyje 3				3884,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-
		Iš viso žiniaraštyje 3				3884,0

