VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIAI DEL LIUCIU PAZEISTAI
MELIORACIJOS INFRASTRUKTURAI ATKURTI TECHENINIO DARBC PROJEKTO
PARENGIMO PASLAUGOS IR REMONTO RANGOS DARBU SUTARTIS

2019 m. sausio 7% d. Nr. SR(6.68)- €
Zarasai

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveiné
yra Seliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy ~ asmemy  registre, atstovaujama  direktoriaus Benjamino Sakalausko,
veikianCio pagal tarnybing padétj (toliau - TUzsakovas), ir UAB ,Rokmelsta®
(toliau - Tiekéjas), juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveiné yra Durpyno g. 2,
KavoliSkis, 42345 Rokiskio r., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, toliau
kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, sudaré ig sutartj.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymuose.

2.Sutartis sudaroma, remiantis Zarasy rajono savivaldybés administracijos vielojo
pirkimo, patvirtintais rezultatais.

3.Visus ginCus, kiausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sia Sutart] taip pat dél to, kas tiesiogiai neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir
Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vieSyy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

4 8ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti I pirkimo dalies ,.Zarasy rajono Smalvy kadastrinés vietovés melioracijos projekto Nr.5
(1982), Nr.9 (1982) grioviy ir juose esandiy statiniy 2017 m. nukentéjusiy nuo liagiy techninio
darbo projekto parengimo paslaugos ir remonto rangos darbai* (toliau —~ Darbaj) pagal pateikty
Rangovo pasililyma ir perduoti Darby ir rezuitata UZsakovui #ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

5.Darby atlikimo vieta — Zarasy rajonas, Turmanto senitinija, Smalvy kadastriné
vietové.

III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

6.Sutarties kaina nustatyta remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripaZinto Tiekéjo
pasitlymu (pagrindas — 2018 m. gruod#io 28 d. maZos vertés pirkimy apklausos paZzyma Nr.13-931)
Ir yra:
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Sutarties Kkaina | 38419 Eur 32 et (nuwrodyti sumq skaiciais ir mokéjimo valiutg) Trisdedimt agtuoni

be PVM tikstanciail keturi §imtai devyniolika eury 32 ct (murodyti sumg ir mokéfimo valiutg
ZodZigis)
PVM 8068 Eur 05 et (mwodyti sumg skaidiais ir mokéjimo valiutg) Astuoni tikstandiai

SeStasdeSimt aStuoni eurai 05¢t (rmurodyti sumq ir mokéjimo valiutg fodsiais)

Bendra Sutarties | 46487 Eur 37 ¢t (nurodyti sumg skaiciais ir mokéjimo valiutg) KeturiasdeSimt Se§i
kaina (Sutarties | tikstaniai keturi §imtai a¥tuoniasdeSimt septyni eurai 37 ct (nurodyti sumg ir mokejimo
kaina + PVM) valiutg ZFodziais)

Si sumna atitinka kainai Rangovo pateiktame pasitlyme.

7.UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 4 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo 1ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sig Sutart;, i§laidos.

8.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikii papildomus darbus,
kurly Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turgjo ir galéjo juos numatyti pagal UgZsakovo
pateiktus bréZinius ir kitus dokumentus, ir jie yra biitini %iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, iuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

9.1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbq atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir$ijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

10.8alys susitaria Darby kaing detalizuoti ikainuotose darby kiekiy Ziniara$&iuose,
kurtuose detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis.
Apmokama tik uZ faktiZkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta
maziau darby, sunaudota maZiau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy
ZiniaraSCiuose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal jkainuotose
darby kiekiy ZiniaraS¢iuose numatytas kainas.

IV SKYRIUS
SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PAPILDOMU DARBY PIRKIMAS

11.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
11.1.pradZia — pradeda po 3 darbo dieny pasirasius remonto darby sutart],
11.2.pabaiga — iki 2020 m. sausio 31 d.
12.Darbai privalés biliti atliekami laikantis §io grafiko, kad:
Technints darbo projektas turi biiti parengtas per 3 ménesius nuo sutarties pasira§ymo
- iki 2019-06-30 bitty jvykdyta ne maZziau kaip 20 % darby;
- iki 2019-09-30 bty ivykdyta ne maziau kaip 60 % darby;
- iki 2020-¢1-31 biuty jvykdyta 100 % darby.
13.Darby pradZia pagal $ia Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas pradeda darbus.
14.Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, itaisyti defektai ir pasirasytas galutinis darby priémimo — perdavimo aktas.
15.Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 11 punkte
nustatyto galutinio Darby termino. UZsakovas pretenzijas gali pareikdti Darby priémimo ir
perdavimo momentu ir garantiniu laikotarpiu, pretenzijy pareikimas dél akivaizdZiy Darby
triikumy yra prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus, uZ juos nemokeéti.
16.Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
17.Papildomi darbai jsigyjami i§ to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindiné
sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viefujy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Papildomy darby, neatliekamy (nevykdomuy) darby ir vykdomu darby bendra samatiné kaina negali
vir§yti fiksuotos Sutarties kainos.

Zarasy rgjono savivaldys ”:: acminisirzc]os

Kaimo D‘E%(?})V”ﬂu /*: e

1

ipa P

ef(\’:"ﬁh.u“



VSKYRIUS
ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

18.Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties darby atlikimo vietoje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity norminiy akty nuostaty.

19.Rangovo atlikti Objekto darbai laikomi uzZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai.

20.UZsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskarta nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél Ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UzZsakovo
patirtus nuostolius.

VI SKYRIUS
GARANTIJOS

2]1.Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, yra 5 (penki) metai.

22 Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiSkéjusius atlikty Darby defektus.

23.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo katus ieskant kito rangovo ir pan.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMU TVARKA

24.UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui numato apmokéti ne daugiau kaip 4
(keturiais) etapais. Avansinis mokéjimas nenumatomas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uZ
faktiskai atliktus darbus remiantis $aliy pasiradytu atlikty darby aktu, atlikty darby ir iSlaidy
apmokéjimo paZyma ir pateikta sgskaita faktfira. Apmokejlmas vykdomas per 60 kalendoriniy
dieny, gavus 1éSas i§ Nacionalinés mokéjimo agentiiros prie Zemés {ikio ministerijos.

25.Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,E.
sgskaita” (elektronines paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

26.Galutinis Darbq priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu
darby perdavimo — priémimo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokejunas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir v juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

) VIII SKYRIUS
SALIY TEISES IR PAREIGOS

27 Uzsakovas turi teise:

27.1 kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé atitinka reikalavimus.

27.2.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo;

27 3.retkalauti, kad Rangovas savo sgskaita pafalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius per garantini laikotarpj.

27.4.Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
teises.
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28 Uzsakovas jsipareigoja:

28.1.sutarties pasiraSymo dieng pateikti Rangovui reikalingus planus ir kitus reikiamus
dokumentus;

28.2.sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

28.3.uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti ] Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos;

28.4.vykdyti UZsakovo funkeijas ir Darby technine prieZitira.

28.5.Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

28.6.UzZsakovas turi I kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

29.Rangovas turi teis¢ naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

30.Rangovas jsipareigoja:

30.1.pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis;

30.2.pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpi;

30.3.Sutarties dalyko atsitiktinio Zuvimo rizikg iki jo galutinio perdavimo UZsakovui
prisiimti sau;

30.4.garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugs ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbantiy, poilsiaujanciy ir judaniy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad su statybos objekte dirbandiais darbuotojai yra sudarytos darbo
sutartys, o darbo laikas yra organizuojamas LR Darbo kodekso ir ji lydingiy teisés akty nustatyta
tvarka. Garantuoti, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

30.5.saugoti  atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos.

30.6.Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

30.7.Darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i8 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

30.8.savo leSomis jrengti statybvietés laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos
18montuoti;

30.9.suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

30.10.vykdyti visus teisétus ir neprie¥taraujandius Sutarties nuostatoms radtiskus
Uzsakovo nurodymus;

30.11.Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose itvirtintas
pareigas,

. IXSKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

31.Uzsakovas, dél savo kaltés, uZdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas gloje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju Simtyjy) procento delspinigiy
uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

32.Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto priezidiros
vykdytojy radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius u# kiekviena
pavéluoty dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai Ivykdyty pagal Sutarti Darby vertés iki bus atlikti

as ons < DUEBARTIEETs vt defektai.
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33.Uzsakovas turi teis¢ vienadalifkai nutraukti Sutarti, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy.

34.Rangovul véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
villinant Darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus | nuostolius (viena$alius sandorius).

35.Jeigun Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty $alinimu.

X SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

36.UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti 3ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

36.1.Rangovas per pagristai nustatyta laikotarp] nejvykdo U#sakovo nurodymo i8taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

36.2.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

36.3.Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus
18skyrus, kai veluojama ne dél Rangovo kaltés;

36.4.po raftisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzZia;

36.5 Kitais jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintais pagrindais.

37.Rangovas turi teisg vienadalifkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezaséiy véluoja apmoketi daugiau kaip 15 (penkiclika) darbo
dieny, nuo PVM saskaitos faktliros iSrafymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus
darbus, 18skyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

38.UZsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirafant priémimo — perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

39.Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (dedimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

XI SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

40.Salis. gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy ~ nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

41.Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés,- pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

42 Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
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XII SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

43.Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby keliun. Jeigu auk$Ciau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 10 (de$imt) darbo diem, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

44 Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendziami ir
teisminiu buadu.

XIIT SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

45.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado.

46.Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir
atsiskaltymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdvmo.

47 Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiSiamos,
18skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aigkiai
ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo btinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

48.Bet kokius mokesCius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas

- arba UZsakovas.

49 Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo i¥laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, ai8kiai nurodytus Sioje Sutartyje.

50.Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

51.UZ sutarties jgyvendinima, kontrole, paslaugy ir darby atlikimo priezifira ir priémima
atsakinga Zarasy rajono savivaldybés administracijos Kaimo plétros skyriaus vedéja Lina
Petréniene, (8 385)37164, lina petreniene(@zarasai.lt. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir
Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio
9 dalies nuostatas — Zarasy rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo ir vieSujy pirkimu
skyriaus vyriausioji specialisté Milda Ciskauskaite.

5 XTIV SKYRIUS
SALIU PATVIRTINIMAT

52.Salys patvirtina, kad ju paskirtas Sutart] pasira$yti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig Sutarti, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Rangovas
pareidkia, kad jis yra gaves visus bfitinus patentus, leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinandius ji uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina i jo sutartinius
isiparetgojimus.

53.UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turl teis¢ sudaryti 8ig Sutart], o taip pat vykdyti visus §ioje Sutartyje numatytus UZsakovo
isipareigojimus.

V SKYRIUS
SUSIRASINEJIMAS

54.Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas

susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal sig Sutartj, bus laikomi gahojancms Ir iteiktais

tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti

Zerasy Fajono savival fregéstfﬁofm Padtu, faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
Kaimo Hg 108 ”j . \ﬁnerials Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

e verrEnt ('“'




UZsakovas Tiekéjas
Vardas, pavardé Benjaminas Sakalauskas Jonas Smalinskas
Adresas Séliy a.22, 32110 Zarasai Durpyno g.2, Kavoliskio k., Rokigkio
Telefonas (8 385)37 174 (8 698) 87977
Faksas (8385)37172 (8 458) 68003
El pastas info(@zarasai.lt simas@rokmelsta.lt

55.Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip prie§ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos

duomenis.

56. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57.Sutartis sudaryta dviem vienods teising galig turinéiais egzemplioriais — po viena

kiekvienai Saliai.

58.Sutarties vykdymui ir visoms 1§ jos iSplaukianioms teiséms ir pareigoms taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

59.Sutarties priedas. Techniné specifikacija.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

Zarasuy rajono savivaldybés administracija
Séliy a. 22, 32110 Zarasai,
Telefonas (8 385)37 155

Kodas 188753461

A/S LTA587300010097515440
Bankas Swedbank, AB

Banko kodas 73000

Zarasu rajono savivaldynés adminisa .

Kaimo plates o

nzus vedg)a

Administracijos direktorius 55~ 7.

.f N
0
|

Direktorius

TIEKEJAS

UAB ,,Rokmelsta™

Durpyno g.2, Kavoliskio k. Rokiskio r.
Telefonas (8 698) 87 977

Kodas 173726394

A/S LT707044060003077424

AB SEB bankas

Banko kodas 70440




MaZos vertés pirkimo
skelbiamos apklausos biidu sglyey
1 priedas

ZARASY RAJONO SMALVU KADASTRINES VIETOVES IR IMBRADO KADASTRINES
VIETOVES GRIOVIU IR DRENAZQ, 2017 M. NUKENTEJUSIU NUO
LITUCIU,TECENINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR REMONTO
RANGOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimat

I. Bendra informaci

ja apie pirkimo objekta

L.

Pirkimo objekto (daliy) pavadinimai

1.Zarasy rajono Smalvy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.5 (1982 m.), Nr.G
(1982) grioviy ir juose esantiy statiniy 2017
m. nukentéjusiy nuo lii¢iy techninio darbo
projekto parengimo paslaugos ir remonto
rangos darbai.

2.Zarasy rajono Smalvy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.5 (1982 m.),
melioracijos statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo lii€iy  techninio darbo  projekto
parengimo paslaugos ir remonto rangos
darbai.

3.Zarasy rajono Imbrado kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.9 (1975), grioviy ir
juose esanciy statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo liGdiy techninio darbo projekto
parengimo paslaugos ir remonto rangos
darbai.

Statiniy grupés sudétis

Remontuojami grioviai ir drenazas

Statinio (-1y) ar statiniy grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir paskirties)
rodikliai.

Grioviy ir drenaZo ir jo statiniy nukentéjusiy
nuo liti¢iy remonto darbai:

1.Smalvy kadastrinéje vietovéje mel. pr. Nr.5,
Nr.9 - 4,074 km, 2 PER

2.Smalvy kadastrinéje vietovéje mel. pr. Nr.5-
5,95 ha

3.Imbrado kadastrinégje vietovéje mel. pr. Nr.9
-2,651 km, 3 PR

Statybos darby trukmé

Darbai pradedami parengus techninj darbo
projekta, perkanéiajai organizacijai atlikus
projekto ekspertize, darbai baigiami iki 2020
m. sausio 31 d.

Statinio statybos riidis

remontas

Statinio kategorija

Nesudétingas statinys

Statinio projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

|~ o

Reikalavimai statybai

Remonto darbai turi uZtikrinti projekio
projektiniy sprendiniy jgyvendinimg. Jie
atlickami pagal parengta techninj — darbo
projekty. Atlikus darbus privaloma parengti
objekty kontroling geodezine (i¥pildomajg)
nuotrauksg, kuri pateikiama CD laikmenoje

shp formatu. . Remontuojamy statiniy kokybe




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

statybos  techninés
instrumentaliai

jvertina ir wtikrina
prieZifiros vadovas,
tikrindamas melioracijos  statiniy kokybés
parametrus  ir  leistinus  nukrypimus,
vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios
organizacijos

ateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

projektavimo paslaugos

Parengti techninius darbo projektus:

1. Zarasy rajono Smalvy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.5 (1982 m.), Nr.9
{1982} grioviy ir juose esandiy statiniy 2017
m. nukentéjusiy nuo lifi¢iy remonto rangos
darbams

2.Zarasy rajono Smalvy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.5 (1982 m.),
melioracijos statiniy 2017 m. nukentéjusiy nuo
liti¢iy remonto rangos darbams.

3. Zarasy rajono Imbrado kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.9 (1975), grioviy ir
juose esantiy statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo l1Gé¢iy remonto rangos darbams.
(paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymag ir STR
1.04.04:2017 »otatinio projektavimas,
projekto ekspertizé®)

10.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis
(ménesiais).

3 mén.

11

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumentai, reikalingi projekty
parengimui

Pateikiami dokumentai:
Remontuojamy ploty schemos pagal
kadastrines vietoves.

I[II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Projekto rengimo dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai statybos

techninial dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis projekty rengimo tvarka
reglamentuojandiais norminiais aktais: STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®, STR
1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties
tvertinimas ir ,,CE* Zenklinimas®“, STR
1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai®, STR
1.01.04:2002 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“, STR
1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos
apsaugos dalis”, STR 1/07.01:2010 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai®, STR 1.09.05:2002
s»otatinio statybos techniné prieZitira®, STR
1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo
prieZifiros tvarkos aprasas®, STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®, LR AM




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Nr. D1-708 ,,Dél STR 1.05.06:2005
pakeitimo®, MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1.01:2006 ,,Melioracijos
statiniy statybos leidimas®, MTR
1.12.01:2008 , Melioracijos statiniy techninés
prieZifiros taisykiés®, MND-29 , Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai®, MND-26
»Sausinamosios melioracijos projektavimo
taisyklés®, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir
drenaZo jrenginiai®, DT 5-00 ,,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje®, LRM] 1-323
1993 LR Melioracijos jstatymas® ir kitais
galiojandials norminiais aktais ir standartais
bei $ia projektavimo uZduotimi

-

13.

Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eili$kumas.

Projektavimo darbai — vienu etapu
Statybos darbai — vienu etapu.

14.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms).

Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba (lietuviy).

I5.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudégiai ir pan.

Dokumenty rinkiniy (kopiju) skai&ius — 4
vnt. _
Kompiuterinés laikmenos su jra$yta projekto
kopija skaiius — 2 vnt.

Pridedama atskirai:

1. Smalvy kadastrinés vietovés remontuojamy ploty schema, 1 lapas.
2. Imbrado kadastriné vietové remontuojamy ploty schema, 1 lapas.



