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V3] Lazdijy kultiiros centras, juridinio asmens kodas 165438848, kurio buveiné jregistruota adresu:

Lazdijy r.

sav. Lazdijy m. Vilniaus g. 6 (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktoriaus

pavaduotojos kultiirinei veiklai, pavaduojanéios direktoriy Ingridos Malinauskienés ir

UAB ,Dziikijos medis“, juridinio asmens kodas 304130364, atstovaujama direktorés Jolantos
Sakavi¢ienés, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutart] (toliau — Sutartis).
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Darbai — Kuditiny laisvalaikio salés pastato papildomi kapitalinio remonto darbai.
Perkami visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, kuriuos pagal
Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas ménesiais nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.1,
8.2. punkty nuostatomis.

Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Projektas arba Techninis darbo projektas - techninio darbo projekto , Kultiros
paskirties pastato paprastojo remonto, gamybos paskirties pastaty griovimo, Vilties g. 4
Kuciiny k., Lazdijy raj. projektas*“, projekto Nr. 0211-01-TDP papildymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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2.1.

3.1

3.2.

3.3.

Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZilros vadovams ir
prizitirintis Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui u? laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Veikly saraSas — Darby atlikimui sudaromas detalus darby grupiy (etapy) vykdymo
grafikas, uZpildytas Rangovo silomomis Darby kainomis. Veikly sgraSas nurodo
pagrindines Darby, apibréZty Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas, joms priskirtinas sumas ir darby grupiy
(etapy) atlikimo terminus.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais
atlikti Darbus ir jvykdyti visas kitas Sutartyje nustatytas prievoles, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paai$kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

321 Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
() techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
@iv) sanaudy kiekiy Ziniara¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3 Veikly sara3as;
3.24. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaitiavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sara3as;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas, kai reikalinga. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy
Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo
numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti
ir juy kilimo rizikos neprisi¢émé nei viena i3 Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta | Duomenys ir sqlygos
.............................................. S —————
Darby atlikimo terminas 6.1. Statybos darbai turi bati atlikti per 2

| ménesius nuo statybvietés perdavimo
| (statybvietés perdavimo ir priémimo

______________________________________________ | iaktopasirafymo)dienos. . __.
Darby atlikimo termino pratgsimas 6.4. Saliy rastidku susitarimu ir dél

! | nenumatyty aplinkybiy, statybos darby
 atlikimo terminas gali biti vieng kartg

................................................................................................................

Delspinigiai dél Darby vélavimo 167

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo 7. | 1537,83 Eur (vienas tilkstantis penki

suma I | $imtai trisdeSimt septyni eurai, 83 ct)

Sutarties kaina 19.1.  i30756,61 Eur (trisdesimt tukstan&iy
: i septyni  Simtai penkiasdeSimt 3esi

i% kuriy PVM sudaro 191, 15 337,92 Eur (penki takstandiai trys
[ ot Ut A S, | Simtai trisdeSimt septyni eurai, 92 ¢t)
_Mokéjimy terminas i 9.6, i60dieny ...

Delspinigiai dél véluojandio i 97 1 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo i T L W s B Wt

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant ~Statybvietés perdavimo-priémimo  akia statybos
techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura™
vykdys Darby techning prieZiura. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti
negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose bei kitaip bendradarbiauti Darby
vykdymo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél ¥ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy

nevykdymo.



4.4.
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3.2

5.3,

5.4.

e

5.6.

3.1,

5.8.

5.9,

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojantiy jstatymy, istatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leid¥iandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota vykdomy specialiyjy statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti
statybos teisiniuose reglamentuose numatytas pareigas.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali biti
nustatyti Veikly sarade ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
yiniarad&iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5100 savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;
5.10.2. sandéliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir

aplinkag nuo Siuksliy, dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais
enklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia
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5,10,

2.1 1.

3.12,

313,

5.14.

3,15,

5.16.

5.17.

5.18.

jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudots
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
keidiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet buisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei kei¢iamojo.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apyiiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepranedgs Statinio statybos technines priezitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atlickant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti
ta Darbo projekto dalj, [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
i3taisyti trikumus, defektus ar pakeisti Med¥iagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technineés
prieiiiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus

ar 7ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui irodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo li_udijimq (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
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5:19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be isankstinio U¥sakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

- apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

- gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian€ius
dokumentus, o Uzsakovas, prie¥ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai nurodyti 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraSe. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant  Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg pagal Veikly
sarafe pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanéiy Darby
vélavima, Uzsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma
su reikalavimu iki nustatyto termino jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves toki
prane$ima, nesiémé priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, iteikes antrg
prane§ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunk¢io sglygas.

Darby atlikimo terminas gali bti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik deél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 papunk&io
nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy

Ussakovui arba U¥sakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai i3taisyti defektai (jei reikia), UZsakovui bus perduoti visi statybos
dokumentai, kuriuos pagal teisés aktus privalo parengti Rangovas ir pasira$ytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos

tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo

rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma,
77
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nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

- papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
- papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

- véluojama perduoti dalj statybvietés (pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

- trediyjy 3aliy jtaka;

- sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

- laiku neatlaisvinta Darby vieta;

- biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

- laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

- bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

- fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klit&iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai
numatyti;

- bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

- kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami i$nykus aplinkybéms, del
kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atlickami per jiems likusj
laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba t3 juy dali Rangovas privalo priZitiréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba ¥alos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas,
ininerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti
¥moniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams
atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba

konservavimo darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg i pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastg)
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo
urtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i¥davimo dieng ir
turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei
Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
urbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
dél to, kad Rangovas nejvykde sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai. |
) ///
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73. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8.1.

2.1,

0.2.

2.3

9.4.

-

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

811 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaitiais neatitinka sumos
Yodiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly saraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
siniarad&iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant i faktidkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunké&iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas —
Statinio statybos techninis priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarade numatyto Darbo grupes (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktura. Uzsakovas, gaves $iame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby akta i§skyrus
atvejus, jeigu:

0.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai suma¥inant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
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9.5.

9.6.

9.1,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezastiy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui raitidkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma. Kartu su galutiniu
mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma (jeigu toks buvo).

Apmokéjimas uz Darbus vykdomas pagal projekty administravimo ir finansavimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d.
jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai, todél
Uzsakovas apmoka Rangovui sumg, pagal pateikta Darby perdavimo-priémimo aktg ir
PVM saskaita-faktiira per 60 (SeliasdeSimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis yra nurodytas

3.4 papunktyje.
PAKEITIMAI

Sutartis gali bati kei¢iama Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka.

Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.2.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.2.4. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira ir/ar jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita).
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biti keitiamos tik
Uszsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo
techniniy specifikacijy, aiSkinamujy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo
projekto klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
Uszsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstama informacija,
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto
klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvieteiydq jis iki
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11.1.

| 3

12.1.

12,2,

12.3

12.4.

Sutarties pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai pranees Rangovui, nutraukti Sutartj ir pagalinti Rangovg i§ Statybvietés
dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty Uzsakovo ir d¢l to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade
nurodytg grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. papunktj:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dé¢l Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
i¥taisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél 3ios Sutarties, ir bauda,
prilygstania 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusig Rangovui mokeéting sumg privalo iSmoketi Rangovui.

Uszsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai
radtu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:
12.4.1. u bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.4.2. T8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, i Jranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;



125,

131,

14.1.

14.2.

14.3.

1.3

12.4.3. bet kurios kitos Islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémeé tikédamasis baigti Darbus.

Ussakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie3 14
dieny apie tai ra$tu praned¢s UZzsakovui, nutraukti Sutartj del $iy esminiy sutarties
pazeidimy:
12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;
12.5.2. Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 30 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan&iy Rangovo teisiy.

GINCAI

Sutarties Salys visus ginSus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasililymag
gindg spresti derybomis, galis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i§spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasililyma gin¢g spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginCy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visidkai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klilti bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siundiami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuntiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
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15.2.

153.

kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys &g Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Viesoji jstaiga Lazdijy kulttiros centras UAB ,,Dziikijos medis“

Kodas 165438848 Kodas 304130364

AJs LT694010042200007349 PVM mokétojo kodas LT100009793713
AB Luminor bankas Als E,T077181200023467697

Vilniaus g. 6, LT67106 Lazdijai AB Siauliy bankas

tel.: 8-318-52245 Starditiny k., LT67267 Leipalingio sen.
el. pastas: c.kultura@lazdijai.lt Druskininky sav.

tel.: 8-698-25073
cl. paStas: dzukijosmedis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja kultiirinei veiklai, 5

Pavaduojanti direktoriy Direktoré Jolanta Sakavi‘c“?‘/?
Ingrida Malinauskiené _ S e
1, <
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Atviro konkurso salygy

1 priedas
KUCIONU LAISVALAIKIO SALES PASTATO PAPILDOMU KAPITALINIO REMONTO
DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Perkandioji organizacija: Vie3oji jstaiga Lazdijy kultiiros centras, kodas 165438848
Perkangiosios organizacijos adresas: Vilniaus g. 6, LT-67106, Lazdijai
Pirkimo apimtys:
1. Kultiiros paskirties pastato Vilties g. 4, Kutilnai, Lazdijy r. sav. papildomi kapitalinio
remonto darbai.

Informacija apie objektg:

Adresas: Vilties g. 4, Kugitinai, Lazdijy r. sav.
Pastato unikalus numeris: 5997-9002-6012.

Darby apradymas.

Numatomi atlikti §ie papildomi Kuéitiny laisvalaikio salés pastato kapitalinio remonto darbai:

- Vidaus angokra3giy pavir§iy aptaisymas gipskartonio plok§témis (apie 34 kv. m), skydiniy
dury bloky montavimas miirinése sienose (apie 10,6 kv. m), miiriniy pertvary iSardymas
(apie 1,5 m ?), apie 318 kv. m Zilirovy salés remonto darbai. ] darbus jeina (neapsiribojant):
luby, sieny pavirsiy nuvalymas, gruntavimas ir nudaZymas, grindy islyginamyjy sluoksniy,
naudojant OSB plokstes su ,, Tarket” tipo grindy dangos jrengimas, apie 75 kv. m scenos
parketinés grindy dangos remontas, lakavimas. Grindy hidroizoliacijos, Siltinimas,
betonavimas PVC dangos jrengimas (apie 58 kv. m). Sildymo sistemos remontas: $ildymo
vamzdyno i plastikiniy vamzdZiy tiesimas, radiatoriy i¥valymas, praplovimas,
pergrupavimas, daZymas.

Papildoma informacija.

1. Vykdydamas techninéje specifikacijoje nurodytus papildomus statybos darbus, tiekéjas
privalo suderinti savo darby vykdyma kartu su rangovu, vykdangiu pagrindinius statybos
darbus. Visi statybos darbai turi biti atlikti ir garantija turi biti suteikta laikantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy.

2. Techninéje specifikacijoje pateikti preliminaris kiekiai, todél tikslu nustatyti darby
apimtis, savo galimybes, rizika, potencialias iSlaidas bei i8siaikinti kitas aplinkybes,
svarbias ruodiant pasiilyma. tiekéjai gali atvykti apziaréti darby vykdymo vieta. Darby
vykdymo vietos apZiiira vykdoma dalyvaujant Perkanciosios organizacijos atstovui.
Tiekéjai privalo i§ anksto, ne véliau kaip prie§ dvi dienas, suderinti su PerkanCigja
organizacija pageidaujama konkreCig darby vykdymo vietos apZitiros data ir valanda.

3. Tiekéjas skaiSiuodamas darby kaing vadovaujasi apiiros metu susirinkta ir Perkanciosios
organizacijos pateikta informacija. Visy reikalingy atlikti darby kainas jvertina ir pateikia
iskaitiuotus j bendrg darby atlikimo kaing.

4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
tiekéjas nenumaté pateikdamas pasitilyma, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
Perkan&iosios organizacijos pateikta techning specifikacijg, ar susirinkts informacijg
objekto apZiliros metu ir kitus dokumentus ir jie yra batini darbams tinkamai jvykdyti,
%uos darbus tiekéjas atlicka savo saskaita.
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