

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2018- 08 - 10 Nr. 22-1536
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, kurios registruota buveinė yra Šnipiškių g. 3, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio buveinė yra registruota Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Tomo Juknos, veikiančio pagal nuostatus, toliau vadinamas Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8 K-25, Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis Moigių I-ojo namo Vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje, kapitalinio remonto rangos darbų viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą Kultūros paskirties pastato (Moigių namų komplekso I-ojo namo) vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje, kapitalinio remonto techninį projektą (toliau – projektas) atlikti darbus bei parengti darbo projektą (toliau – darbai).

1.2. Statytojas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Statytojas įsipareigoja finansuoti Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbus.

II. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 301 512,64 eurai su PVM (trys šimtai vienas tūkstantis penki šimtai dvylika eurų, 64ct). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:

2.1.1. darbų kaina be PVM 249 184,00 eurai (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai, 00 ct);

2.1.2. 21 proc. PVM 52 328,64 eurai (penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 64 ct).

2.2. Sutartyje taikomas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

2.2.1. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

2.2.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pradinė Sutarties vertė nebus perskaičiuojama;

2.2.3. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

2.2.4. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinėje Sutarties vertėje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.2.5. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

2.2.6. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pradinė Sutarties vertė nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų atlikimo terminai:

3.1.1. darbų pradžia – statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 10 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jei statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas;

3.1.2. darbai turi būti atlikti per 9 (devynis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas nebus pratęsimas.

3.2. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti stabdomas dėl šių priežasčių:

3.2.1. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų;

3.2.2. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

3.2.3. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

3.2.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

3.2.5. dėl būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje;

3.2.6. dėl finansavimo trūkumo;

3.2.7. dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti konkurso metu.

3.3. Sutarties 3.2 punkte nurodytos priežastys turi būti pagrindžiamos dokumentais, darbų sustabdymo poreikis turi būti raštu suderinamas su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir turi būti gautas jo pritarimas stabdyti darbus. Dėl minėtų priežasčių sustabdytus darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu pateiktą informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis veiklų sąrašė nustatytų terminų. Tinkamą darbų vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

4.2. Veiklų sąrašo pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir (ar) Statytojui/Užsakovui pritarus ir tik dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl viešojo administravimo subjektų neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti

archeologinius tyrinėjimus, dėl finansavimo trūkumo. Atnaujintas veiklų sąrašas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.3. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas privalo atnaujinti veiklų sąrašą, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą veiklų sąrašą turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

4.4. Užsakovas įsipareigoja patvirtinti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.5. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

4.6. Darbų ar darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Statytojui, o Statytojas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktą, kuriuo Statytojas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

4.7. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po darbų užbaigimo dienos raštu pranešti Statytojui ir Užsakovui apie darbų užbaigimą, prašant organizuoti jų priėmimą.

4.8. Statytojas įsipareigoja gavus pranešimą iš Rangovo apie užbaigtus darbus kartu su Užsakovu organizuoti darbų priėmimą.

4.9. Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius Rangovo atliktų darbų perdavimo – priėmimo Statytojui (Užsakovui) aktą.

4.10. Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo – priėmimo Statytojui akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Statytojui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti darbai arba neužbaigti darbai nepriimami.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Statytojas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną (ketvirčio pabaigoje – 20 dieną) pateikti Statytojui atliktų darbų aktus, aktus (pažymas) apie atliktų darbų vertę bei jų pagrindu Rangovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atliktų darbų aktai ir aktai (pažymos) apie atliktų darbų vertę turi būti pasirašytos Statytojo, Užsakovo ir Rangovo. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Statytojui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

5.3. Už faktiškai atliktus darbus Statytojas apmoka Rangovui ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pateikimo Statytojui dienos.

5.4. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama 5% nuo pateiktų apmokėjimui atliktų darbų vertės.

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas.

Kartu su galutiniu mokėjimu Statytojas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą.

5.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Statytojui darbų (ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

5.6. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Statytojas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Statytojo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

5.7. Tuo atveju, kai Statytojas atsisako Sutartyje numatytų darbų, Statytojas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus.

5.8. Statytojas, gavęs Užsakovo pranešimą, turi teisę sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas. Apie atliktą įskaitymą Statytojas raštu informuoja Rangovą.

5.9. Statytojas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

5.10. Statytojas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais, suderinus tai su Užsakovu tokiomis sąlygomis:

5.10.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.10.2. Statytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 5.10.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

5.10.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Statytojui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Statytojo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

5.10.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Statytojui ir subrangovui pagrindimą.

5.10.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Statytojo teisės ir pareigos:

6.1.1. finansuoti Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto darbus;

6.1.2. perduoti Rangovui, dalyvaujant Užsakovui, statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą;

6.1.3. gauti visą informaciją apie vykdomus darbus, jų eigą ir rezultatus;

6.1.4. užtikrinti Užsakovui ir Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą darbų atlikimo metu;

6.1.5. skirti darbuotoją (-us), kuris bus atsakingas už Sutarties vykdymą;

6.1.6. prieš darbų pradžią paskelbti IS Infostatyba informaciją apie Rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą bei paskelbti IS Infostatyba statinio statybos projekto dokumentus, susijusius su statinio statybos užbaigimo procedūromis;

6.1.7. priimti objektą naudoti kai bus atlikti projekte numatyti darbai;

6.1.8. apmokėti už statybos užbaigimo akto išdavimą.

6.1.9. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir juos apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka;

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. nustatyta tvarka pateikti Rangovui projektinę dokumentaciją ir leidimą darbams atlikti;

6.2.2. informuoti Rangovą įrašu statybos darbų žurnale, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

6.2.3. kontroliuoti darbų kokybę, naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

6.2.4. užtikrinti, kad atliktų darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą;

6.2.5. nustačius atliktų darbų trūkumus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti nedelsiant juos pašalinti;

6.2.6. užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal Statytojo patvirtintą projektą;

6.2.7. kontroliuoti projektų įgyvendinimo eigą bei terminus ir, esant būtinumui, inicijuoti keitimus;

6.2.8. kartu su Statytoju ir Rangovu inicijuoti darbų užbaigimo/priėmimo procedūras;

6.2.9. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą;

6.2.10. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu;

6.2.11. nutraukus Sutartį, kartu su Rangovu perduoti Statytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. Statytojas Sutartyje nustatyta tvarka, privalo apmokėti Rangovui už atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas).

6.3. Užsakovas turi teisę:

6.3.1. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę išbraukti ar sumažinti kurį nors punktą, atliktų darbų akte, ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą;

6.3.2. pateikti pastabas dėl darbų vykdymo. Pastabas teikia projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas bei projekto vykdymo priežiūros vadovas įrašais statybos darbų žurnale;

6.3.3. bet kuriuo metu patikrinti objekte darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.3.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

6.3.5. neteismine tvarka, suderinęs su Statytoju, nutraukti Sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštiškai ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Rangovas:

6.3.5.1. darbus atlieka nesilaikydamas veiklų sąrašo, nekokybiškai arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

6.3.5.2. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia Sutartį;

6.3.5.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymų ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

6.3.5.4. nutraukė darbų atlikimą dėl paskelbtos bankroto procedūros ar pareiškia, kad nepajėgus vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

6.4. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 6.3.5 p. (išskyrus 6.3.5.4 p.) nustatyta teise nutraukti Sutartį Užsakovas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei Užsakovas prieš tai buvo pareiškęs pretenziją dėl Sutarties pažeidimo, nustatęs Rangovui ne trumpesnę kaip 30 (trisdešimties) dienų terminą pažeidimams pašalinti ir Rangovas 6.3.5.1–6.3.5.3 p. nurodytų pažeidimų nepašalino per Užsakovo pretenzijoje nurodytą terminą.

6.5. Rangovas įsipareigoja:

6.5.1. nustatytu laiku kokybiškai pradėti, atlikti ir užbaigti darbus;

6.5.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo momento, pateikti Užsakovui Sutarties atlikimo užtikrinimą;

6.5.3. Statytojui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują ar papildytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą;

6.5.4. pasirašant Sutartį pateikti Užsakovui veiklų sąrašą (3 (tris) egz.);

6.5.5. dalyvaujant Užsakovui, priimti iš Statytojo objektą, nustatytu laiku pradėti ir atlikti sutartus darbus;

6.5.6. statybos laikotarpiui įrengti objekte su Užsakovu suderintą informacinį stendą;

6.5.7. užbaigus statybos darbus įrengti su Užsakovu suderintą nuolatinį stendą;

6.5.8. derinti darbų atlikimo laiką su Statytoju (Užsakovu);

6.5.9. nustatyta tvarka parengti statybos darbų technologijos projektą;

6.5.10. nustatyta tvarka rengti darbo projektus;

6.5.11. apmokėti Statytojui už darbų metu sunaudotą elektros energijos ir vandens kiekį;

6.5.12. pateikti Statytojui pagal faktą atliktų darbų aktus ir aktus (pažymas) apie atliktų darbų vertę bei PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovui pareikalavus, pateikti konkrečius darbus ir jų kiekius patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus;

6.5.13. užtikrinti, kad objekte darbus atliktų ne žemesnės kaip pasiūlyme nurodytos kvalifikacijos specialistai;

6.5.14. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

6.5.15. darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas projekto techninėje specifikacijoje, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kokybės pažymėjimus, visus įsigytos įrangos sertifikatus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus;

6.5.16. saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo Statytojui;

6.5.17. savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės vertinami kaip darbai su trūkumais arba neatitinkantys projekto;

6.5.18. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

6.5.19. atlikdamas darbus Rangovas turi derinti kapitalinio remonto darbų atlikimą su kitais objekte dirbančiais Rangovais, privalo leisti Užsakovui bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

6.5.20. objektą įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės atsakomybės draudimu;

6.5.21. dalyvauti statinio statybos darbų užbaigimo/priėmimo procedūrose;

6.5.22. perduoti statybos užbaigimo komisijai statinio statybos dokumentus, pasirašyti statinio statybos užbaigimo aktą;

6.5.23. pašalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus;

6.5.24. perdavus Statytojui visus Rangovo atliktus ar nebaigtus statybos darbus kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 (penkių) procentų nuo atliktų darbų vertės dydžio garantinio laikotarpio užtikrinimą (laidavimą arba garantiją) 3 (trijų) metų terminui;

6.5.25. Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas;

6.5.26. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.6. Rangovas turi teisę:

6.6.1. pasitelkti naujus ar keisti šioje Sutartyje nurodytus subrangovus;

6.6.2. neteisėtine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas Statytojui apie tai raštiškai ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Statytojui paskelbtos bankroto procedūros, Statytojas likviduojamas ar pareiškia, kad nepajėgs vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Statytojui 0,03 proc. (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo **pradinės Sutarties vertės** ir atlygina Statytojui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Statytojas raštu informuoja Rangovą.

7.2. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 7.1 punkte.

7.3. Rangovui nepašalinus trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką:

7.3.1. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Statytojo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.4. Statytojas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.5. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 13.1, 13.2 punktų atvejais, Statytojas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.6. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdam Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.7. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

7.8. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo statybos darbų užbaigti Sutartyje numatytu laiku. Rangovui pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami.

7.9. Sutarties 7.8 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti statybos darbus pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos trečiųjų asmenų ar Užsakovo neveikimas ar netinkamas veikimas.

VIII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

8.1. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Statytojo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Statytojo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

8.2. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

8.3. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

8.4. Rangovas per Statytojo (Užsakovo) nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Statytojo (Užsakovo) nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Statytojo (Užsakovo) nustatytą terminą po Užsakovo ar Statytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

8.5. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Statytojo (Užsakovo) nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Statytojo patirtus, su trūkumų šalinimu susijusius, nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

8.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Statytojo (Užsakovo) pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

8.7. Statytojas (Užsakovas) turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, galiojimo panaikinimo.

IX. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

9.1. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto darbų 5 proc. be PVM nuo pradinės Sutarties vertės sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Statytoju raštu suderintą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 94.1.4. punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas

iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Statytojui.

9.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.3. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita apdrausti Rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ir pateikti Statytojui Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Statytojui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu Sutarties III skyriuje nurodyti terminai.

9.4. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti su Statytoju raštu suderintą 5 proc. nuo galutinės užaktuotos darbų sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Statytojui.

9.5. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Statytojas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

9.6. Rangovas įsipareigoja Statytojui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO IR PROJEKTO VADOVO KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Jurgstata“ ir UAB „Elsista“.

10.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovui atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

10.3. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

10.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.6. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

10.7. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Statytojui (Užsakovui) ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.8. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją ir Užsakovą apie keičiamą ar skiriamą naują statinio statybos vadovą. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui, o jo patirtis – ne mažesnė nei pasiūlyme nurodyto statybos statinio vadovo patirtis.

10.9. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu informuoti Užsakovą apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus specialistui keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

XI. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutartčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

12.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

12.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

12.4. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Statytojas (Užsakovas), raštu įspėjęs prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

13.1.2. darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto veiklų sąrašo arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

13.1.3. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Statytojui;

13.1.4. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

13.1.5. nevykdo Sutarties VI skyriuje nustatytų reikalavimų;

13.1.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

13.2. Statytojas (Užsakovas) be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.2.1. negavęs Statytojo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, ar kitaip perleidžia Sutartį;

13.2.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

13.2.3. siekdamas sudaryti Sutartį su Statytoju ir Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

13.3. Jeigu Statytojas nutraukia Sutartį Sutarties 13.1, 13.2 punktų pagrindu, Statytojas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

13.4. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, ar dėl kitų svarbių priežasčių, Statytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

13.5. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Statytojo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Statytojo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

13.6. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, tvarkybos darbų reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

14.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

14.3. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Statytojo buveinės vietą.

14.4. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties 9.1 punkte numatyto galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško



Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

14.5. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

14.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Statytojui, Užsakovui ir Rangovui.

14.7. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

14.8. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: VĮ „Lietuvos paminklai“ laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas Jonas Volodko.

14.9. Statytojo asmenys, atsakingi už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jolanta Valužienė.

✓14.10. Statytojo asmenys, atsakingi už projekto įgyvendinimą ir Sutarties vykdymą: projekto vadovė, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Paškevičienė.

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

15.1. Šalių rekvizitai:

15.1.1. **Statytojas:** Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas, administracija@panevezys.lt;

15.1.2. **Užsakovas:** VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

15.1.3. **Rangovas:** UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; el. paštas: kriaute@kriaute.lt, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių



[Signature]

Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

[Signature]



Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterinės apskaitos
specialistė

[Signature]



Jaunius Kavaliauskas