

BORUŽIUKŲ GRUPĖS WC IR VIRTUVĖLĖS BEI VIRTUVĖS REMONTO DARBŲ 02/18
SUTARTIS

Kaunas

2018 m. birželio mėn. 25 d.

Kauno lopšelis – darželis „Šilelis“, kodas 191636639, (toliau – Užsakovas), adresas: R. Kalantos g. 118, Kaunas, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama direktorės Nijolės Juozaitytės, ir UAB „Vatransa“, įmonės kodas 302750167, adresas: S. Žukausko g. 18-44, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Lauručio, toliau Sutartyje – „Rangovas“ sudarėme remonto darbų (toliau – Darbai) remonto darbų sutartį (toliau – **Sutartis**). Abi kartu toliau vadinamos „**Sutarties šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno lopšelio – darželio „Šilelis“, pastato, adresu R. Kalantos g. 118, Kaunas, Boružėlių grupės WC ir virtuvėlės bei virtuvės remonto darbus pagal patengtą lokalinę sąmatą.

Rangovas įsipareigoja:

1.1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti Boružėlių grupės WC ir virtuvėlės bei virtuvės remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą (toliau – **Darbai**) ir perduoti Darbų rezultatą, Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra Darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

1.3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus šiais terminais:

2.2.1. atlikti pastato remonto darbus, pagal parengtą lokalinę sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

2.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, bet ne vėliau kaip 4 metai po preliminaros sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto etapo Darbų termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, vieną kartą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

2.7.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba



2.7.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratęsimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

2.9. Užsakovui taip pat gali būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą ir esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 – 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

2.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.

2.11. Ši Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM – **39326,57 €** (trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 57 ct.), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra galutinė bei nekeičiama. Į šią sumą įeina PVM 6825,27 € (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 27 ct.). Sutarties kaina be PVM 32501,30 € (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai vienas euras 30 ct.).

3.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais už kainą, numatytą Sutarties 3.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina techninės dokumentacijos parengimo, samatinių skaičiavimų, atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią įmonę ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama.

3.3. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM mokesčiai.

3.4. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie šios Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.

3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darbų pradžios paskirti techninę priežiūrą vykdančią asmenį.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumentų

reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.6. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengtą lokalinę samatą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas įsipareigoja paskirti statybos darbų vadovą, atsakingą už Darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

4.3.10. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;

4.3.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

4.3.15. Pranešti apie Objekto Darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.16. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.3.17. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę;

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4.4.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokėjimą numatoma finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje sutartyje nurodytą sąskaitą.

5.3. Rangovas priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.

6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus *force majeure*, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

7.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti

visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajam šaliai ar jų turtui.

9.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbų vykdymo grafiką Darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose.

10.2. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais.

11.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradedą Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.



11.3.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t.y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

11.4. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradedą, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi raštu.

11.5. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. informinami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

11.6. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11.8. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.9. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

11.10. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nugincyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokalinė samata.

13. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis darželis „Šilelis“
R. Kalantos g. 118, Kaunas
Įstaigos kodas: 191636639
Tel. (8 37) 457152
El. paštas: sileliskaunas@gmail.com

Direktorė Nijolė Juozaitytė


(parašas ir antspaudas)
Kauno lopšelio darželio „ŠILELIS“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Valda Vanekūnienė

RANGOVAS

UAB „Vatransa“
S. Žukausko g. 18-44, Kaunas
Įmonės kodas: 302750167
Tel.: 8 656 44484
El. Paštas: vaidotas@vatransa.lt

Direktorius Vaidotas Laurutis

(parašas ir antspaudas)



UAB „Vatransa“

Kompleksas: **Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“**
Objektas: **Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R. Kalantos g. 118, Kaunas**
Žiniaraštis: **Virtuvės patalpų remonto darbai**

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **29499,82 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Virtuvė									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		2,5				
2	N46-134 (S9=1,17)	Stiklo blokelių išardymas	m3		2,3				
3	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3		5,65				
4	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,565				
5	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,1				
6	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2		0,565				
7	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolacinį mišinį	m2		56,5				
8	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		56,5				
9	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		98				
10	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		112,5				
11	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2		0,356				
12	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		56,5				
13	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		4				
14	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2		1				
15	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,106				
16	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		10,6				
17	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		1				
18	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,05				
19	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,1				
Skyrius Santechnikos darbai									
20	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,7				
21	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		8				
22	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		8				
23	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		10				
24	N20P-0206	Revizinių durelių įrengimas	vnt		2				
25	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		2				
26	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		7				
27	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		7				
28	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		6				
29	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		6				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
30	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.100mm montavimas	vnt		6				
31	N46-47 (S9=1,17)	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100 vnt		0,14				
32	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas plytomis	m3		0,7				
33	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		44				
34	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		44				
35	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		10				
36	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams	m		10				
37	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		15				
38	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2		3				
39	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštemis	vnt.		12				
40	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		24				
41	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m		50				
42	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		20				
43	N16-2-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50mm (gaminant ruošinius objekte)	m		30				
44	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		6				
45	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		3				
46	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		1				
47	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		2				
48	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
49	N16P-1008	Vieno skyriaus plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		2				
50	N17-12-1 (K1=0,7)	Plovimo vonių demontavimas	kompl.		3				
51	N16P-1008	Plovimo vonių su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		3				
52	N16-168-1	Bulvių tarkavimo mašinos pajungimas	kompl.		1				
53	N16P-0501-1	Konvekcinės krosnelės pajungimas	vnt		1				
54	N16P-0501-1	Virimo katilų pajungimas	vnt		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Virtuvė									
Skyrius Virtuvės pagalbinė patalpa									
55	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2		10,5				
56	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
57	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,105				
58	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolacinį mišinį	m2		10,5				
59	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		10,5				
60	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		40,2				
61	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		40,2				
62	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		10,5				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
63	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaui)	m2		4				
64	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdanginių kanaluose	100m		0,2				
65	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslepta	100 vnt		0,01				
66	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslepta	100 vnt		0,04				
67	N21-243	Liuminiscencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,02				
Iš viso už skyrių Virtuvės pagalbinė patalpa									
Skyrius Rūsai									
68	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		19				
69	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		19				
70	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam. 110mm montavimas	vnt		2				
71	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		13				
72	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		13				
Iš viso už skyrių Rūsai									
73	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		2,5				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM						15009,65	13764,81	725,36	29499,82

Sudarė:

 Direktoriaus
 Vaidotas Lauritis



Atlikanti
direktorė
įmonės
 Kauno lopšelio darželio
 "ŠILELIS"
 direktorės pavaduotoja ugdymui
 Vaida Vaitiekūnienė

[Signature]

UAB „Vatransa“


Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
Kalantos g. 118, Kaunas
Žiniaraštis: Boružiukų grupės tualetas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 7640,13 EUR


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Ardymo darbai									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,2				
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		28,8				
3	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,126				
4	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,02				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,126				
6	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		12,6				
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		12,6				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
8	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		49,7				
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		55,7				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Lubos									
10	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		12,6				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
11	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		2				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
12	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m		1,5				
13	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
14	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,06				
15	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		6				
16	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
17	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2				
18	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,03				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
19	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		8				
20	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		8				
21	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1				
22	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2				
23	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		4				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
24	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio sanтехkabinose montavimas	m		4				
25	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
26	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		1				
27	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
28	R19-1	Vidaus vamzdžių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		24				
29	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdžių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		24				
30	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir.vandent.sist.	vnt		4				
31	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams	m		6				
32	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		6				
33	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
34	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.		2				
35	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
36	R17-36 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdžių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m		3				
37	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdžių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
38	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir.vandent.sist.	vnt		2				
39	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt		1				
40	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt		1				
41	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		3				
42	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		3				
43	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt		3				
44	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.		1				
45	N17-12-1	Vonelės montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1				
46	N17-29	Viduro montavimas (prietaisas Užsakovo)	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
47	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		1				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Prenėjimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									
						3801,75	3790,65	47,73	7640,13



Sudarė: **Direktorius**
Vaidotas Laurutis

atliktas darbas
Kauno miesto darželio
direktorės pavaduotoja ugdymui
Vaida Vaitiekūnienė



UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
Kalantos g. 118, Kaunas
Žiniaraštis: Boružiukų grupė virtuvėlė

Lokalinė sąmata
Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 2186,62 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Ardymo darbai									
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		10,6				
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,02				
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
4	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02				
5	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolacinį mišinį	m2		2				
6	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
7	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2				
8	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Lubos									
9	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
10	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		1,8				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
11	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
12	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1				
13	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija pasleptoji	100 vnt		0,01				
14	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
15	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		2				
16	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m		2				
17	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
18	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3				
19	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
20	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
21	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
22	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		1				
23	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
24	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
25	CALC1-1	Spintelės po plautuve pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
26	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0,5				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statyb vietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM						994,39	1177,55	14,68	2186,62



atlikti darbai
atliktu darbu

Kauno lopšelio "ŠILELIS"
direktorės pavaduotoja
Vaida Vaitiekienė