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VANDENS GERINIMO IRENGINIV BURBISKIO KAIME STATYBOS DARBV
SUTARTIS Nr. - i7

2018 m. gruodZio mOn. /5 d,

UZdaroji akcind bendrovd ,,Anykiiiq vandenys", juridinio asmens kodas 154138664,

kurios registruota buveine yra Liudi5kiq g. 28, LT-29126 AnykSdiai, duomenys apie istaig4

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, atstovaujama direktoriaus

pavaduotojo, laikinai rykdandio direkloriaus funkcijas Alvydo Gervinsko, veikiandio pagal

bendroves istatus (toliau - UZsakovas), ir

ir UAB ,,Infes technologijos'(, atstovaujama direktoriaus Manto Rudinsko, lm. k. 304451562,

adresas: Verkiq g. 34 B. Lf-OSZZ|, Vilnius, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami SaHmis,

sudare 5i4 sutarti (toliau - Sutartis) ir susitare del toliau i5vardl'tq s4lyg\+,

V 
1. SUTARTIES DALYKAS

1,7. Vandens gerinimo irenginiry Burbilkio kaime Anykiiiq rajone statybos darbai, (toliau -
Darbai), Detalus darbq apraSymas ir reikalavimai jiems pateiktas technineje specifikacijoje
(1 priedas).

2. SUTARTIES STRUKTURA

2,1. Sutariama, kad toliau i5vardinti dokumentai sudaro $i4 Sutarti ir yra suprantarni ir ai5kintini

kaip jos sudedamosios dalys (nurodlta svarbos tvarka):

a) 5i darbq sutartis;

b) tiekejo pasiulymas (2 priedas);

c) technine specifikacija (l priedas).

s. Sal4l ISIPAREIGoJTMAI
3.1. Uisakovas isipareigoja:

3.1,1, Pateikti dokumentus ir informacij4, reikaling4 supaprastintam vandens gerinimo irenginiq
v statybos projekto rengimui, dalyvauti pasitarimuose, kontroliuoti projekto rengimo ir statybos darbq

eig4, paskirti atsaking4 asmeni kontaktams.

3.1.2. Patvirtinti arba atsisalqrti patvirtinti parengt4 projekt4. Nepatvirtinus parengto projekto, ra5tu
per 5 darbo dienas pateikti prieZastis.

3.1.3. Perduoti Rangovui statybvietg ir jos valdymo teisg STR 1.06.0i:2016 ,,Statybos darbai.

Statinio statybos prieZitira'nustatlta tvarka. )

3.1.4. Priimti i5 Rangovo Sioje Sutartyje numatytomis s4lygomis atliktus darbus, i5skyrus atvejus,
jeigu darbai aflikti nekokybi5kai, turi esminiq tr[kumr+. Tokiu atveju UZsakovas pateikia raStiSkq

motyvuotq atsisakymq priimti darbus, nurodo, kokius trflkumus Rangovas nni iStaisyti ir nurodo

proting4 tEkumq i5taisymo termin4.

3,1.5. Apmoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sioje sutartyje numatytomis s4lygomis.

3. I .6. Organizuoti vykdomq statybos darbq techning prieZiDr4,'

3.2. Rangovas isipareigoja:



aplinkos sutvarkymo ir gerblvio atstatymo darbus (toliau - Darbai), laikantis Lietuvos Respublikos
teises akQ nustatytq reikalavimq,

3.2.2.Iki Darbq pradZios paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka Statybos darbq
vadov4, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016.,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiura".

3.2.3.Ukikrinti saugias darbo s4lygas, irengti tinkamus statybos aik5teles aptverimus ir atsakyti uZ
darbq saug4 statybvieteje visq Darbq vykdymo laikotarpi.

3.2.4. Sudaryti s4lygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines prieZirJros vadovams
lankytis objekte, bei susipaZinti su visa dokumentacija.

3.2.5. Parengti atlikq darbq i5pildomqsias nuoffaukas, kadastro bylas,

3.2,6. Pateikti UZsakovui statybos techning ir vykdymo dokumentacij4, i5vardyt4 statybos techninio
reglamente STR 1.05.01:20L7 ,, Statyb4 leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali5kos statybos padariniq Salinimas, Statybos, pagal neteiseai i5duotq statyb4
leidiianti dokument4, padariniq Salinimas".

3,2,7, Atlik1ri netinkamai ivykdytq darbq pataisymus per garantini laikotarpi, pagal UZsakovo ar
statiniq valstybes prieZiiirq atliekandiq istaigrl pateiktas pastabas (ei tokios bltq per l4 kalendoriniq
dienq).

4. DARBU PERDAVIMO.PRIEMIMO TVARKA

4,l.ULbaiggs objektq Rangovas perduoda UZsakovui Sioje Sutartyje numagrtus ir atliktus darbus,
dokumentacij4 ir padeda UZsakovui organizuoti objekto statybos uZbaigimo procedDras.

4.2. Uisakovas, nustatgs Darbq tr0kumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, po Darbq
perdavimo-priemimo, jei tie tr[kumai ar nulcypimai negalejo b[ti nustatyti perimant Darb4
(paslepti mlkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tydia paslepti, privalo apie juos raStu prane5ti Rangowi.

4.3. Darbq garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos istatymo 41 str. 1 dalies reikalavimus
bei Lietuvos Respubiikos civiiinio kodekso 6,698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo sqskaita ir dzika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su projektui
neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigoj imo neivykdymu.

5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Sutarties kaina be PVM yra 64800,00 eurq (SeSiasde5imt keturi tlkstandiai a5tuoni Simtai eurq
00 centq). PVM sudaro 13608,00 eurus. Sutarties kaina su PVM yra 78408,00 eurus
(septyniasde5imt aituoni tEkstandiai keturi Simtai a5tuoni eurai 00 ct.). I nurodyt4 kain4 itraukti visi
mokesdiai ir visos Rangovo i5laidos. Sutarties kaina nebus keidiama vis4 sutarties galiojimo
laikotarpi, i5skynrs, kainos pakeitim4 del pasikeitusio taikomo PVM tarifo. PVM skaidiuojamas ir
apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais.

5.2. Sutarties 5.1. punkte nurodya Darbq kaina gali blti mokama Rangovui dalimis, atsiZvelgiant I
fakti5kai atliktq ir UZsakovo priimtq darbq dali.

5.3. Tarpiniam ir/ar galutiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakowi atlikh+ darbq
akto du egzempliorius ir PVM s4skait4 faktDrq. UZsakovas, gavgs Siame punkte minimus
dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atliktq darbq aktq, i5skyms
atvejus, jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, turi esminiq trukumq. Tokiu atveju UZsakovas pateikia
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ra5ti5k4 moffvuotq atsisakymq pasiraiyti akt4, nurodo, kokius trukumus Rangovas turi i5taisyti ir
nurodo proting4 trlkumq i5taisymo termin4,

5,4. Jeigu UZsakovas, per Siame punkte nustatytq termin4, Rangovo pateikq mokejimo dokumentq

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiq, laikoma,kad Rangovo praSoma apmoketi suma

yra teisinga, aktuose nurodfi darbai atlikti tinkamai ir UZsakovas prqtenzijq neturi.

5.5.U2 atliktus ir patvirtintus Darbus Rangovui sumokama per 30 kalendoriniq dienq nuo s4skaitq

fakturq pateikimo. PVM s4skaitos-fakturos turi buti teikianos tik gavus pritarim4 atliktiems
darbams bei teikiamos naudojantis informacines sistemos ,,E. s4skaita" priemonemis.

5.6. UZsakovas su Rangovu atsiskaito mokejimo pavedimu iRangovo nurodyt4 barko sqskait4.

5.7. tJLsakovas numato galimybg tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Rangovas turi teisg

prie5tarauti nepagristiems mokejimams. Subrangovas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, ra5tu

pateikia pra5ymq UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas iSreiSkia nor4 pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, tud bUti sudaroma tri5ale sutartis tarp UZsakovo, darbq sutarti sudariusio

Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apra5oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka,

atsiZvelgiant ipirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

o. Sar,rql ATSAKoMYBE

6.1. Jei Rangovas laiku neatlieka Sioje sutartyje numatytq darbq, UZsakovas turi teisg, be oficialaus

ispejimo ir nesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo b[dq, pradeti skaidiuoti delspinigius po 0,02

proc. uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4, skaidiuojant nuo neatliktq darbq kainos. Delspinigiai gali btti
i5skaidiuojami i5 Rangovui moketinq sumrl. Delspinigiai negali brlti reikalaujami, jei veluojama del
prieZas6iq, priklausandiq nuo UZsakovo.

6.2. Jei UZsakovas laiku neatsiskaito Sios Sutarties 5.5 punkte nurodyta tvarka, Rangovui

pareikalavus, privalo jam sumoketi delspinigius po 0,02 proc, uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4,

skaidiuojant nuo laiku neapmoketos sumos uZ atliktus darbus.

7. PRTEVOLTV IyYKDYMO TERMINAI

7,1. Vandens gerinimo irenginiq supaprastintas statybos projektas ir statybos darbai (toliau-
Darbai), i5pildomosios nuotraukos ir kadastrin6s bylos turi biiti atlikti per 6 mdn. nuo
sutarties isigaliojimo. Neatlikus darbq per 5i termin4, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties

paZeidimas,

7.2. Darbt4 pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i5taisyti defektai ir pasira5yti atlikq darbq aktai, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uZbaigimu susij g dokumentai.

7.3. Salims ra5ti5kai sutarus, sutartis gali bflti pratQsta vienq kart4, tadiau ne ilgesniam kaip 1 men.
laikotarpiui.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1, Si Sutartis isigalioja nuo tad4 kai jApasira5o abi Sutarties Sdys ir galioja iki visq sutartiniq

isipareigoj imq ivykdymo ar sutarties nutraukimo.
8.2. Jeigu Rangovas laiku nebaigia Darbq arba nevykd"o kitq isipareigojimq pagal sutarti,
UZsakovas tud teisg viena5ali5kai nutraukti sutarti, pateikdamas ra5ti5k4 praneSim4 prie5 l0
kalendoriniq dienq apie sutarties nutraukim4 ir reikalauti sumoketi baud4 lygi1 5% (penkiems)

bendros sutarties kainos, bei reikalauti nuostoliq atlyginimo, tiek kiek jq nepadengia bauda ir
delspinigiai.



g.3 Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia sutarti be UZsakovo kaltes, UZsakovas turi teisq

reikalauti Rangovo sumoketi 5% (penkiems) bendros sutarties kainos baud4 bei reikalauti nuostoliq

atlyginimo, tiek kiek jq nepadengia bauda ir delspinigiai'
g.4 UZsakovas turi teisg viena5aliSkai nutraukti sutarti, jeigu Rangovas egla

vykdytl sutartiniq isipareigojimq ir UZsakovui pareikalavus, nepatei del

iln*l*o siq isipareig":i-.1 vykdymo ateityje, uzsakovas turi pateikti s 10

kalendoriniq dienq apie sutarties nutraukim4.
g,5 Jeigu UZsakovas viena$ali$kai nutraukia sutarti be Rangovo kaltes, isskyrus atvejus, nurodyfus

g.10,1-8.10.3 punktuose, Rangovas turi teisE reikalauti i5 UZsakovo sumoketi baudq lygiq 5%

(penkiems) bendros sutarties kuit.os ir atlyginti nuostolius, kiek jr1 nepadengia Sioje sutartyje

nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teisE gauti atlyginim4 uz atliktq Darbq dali sutartyje

nustat5rtomis kainomis.
g.6 iangovas turi teisg nutraukti sutarti, jeigu UZsakovas nevykdo visq savo isipareigojimq pagal

5i4 sutarti. Rangovas turi teisE reikalauti i5 U

sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek

detspinigiai. Rangovas turi teisg gauti atlyg

kainomis. Rangovas turi pateikti ra5ti5k4 pr

nutraukimE.
g.7 Sutartis gali buti nutraukta raSti5ku abiejq Saliq susitarimu ir kitais LR CK nustatl'tais

pagrindais.
i.i eUi Salys twi teisg vienaSaliskai nutraukti sutarti, jeigu del nenugalimos jegos negali vykdyti

savo isipareigojimq.
g.9 Nutraukus sutarti del Rangovo kaltes, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas

sumas uZ tinkamai atliktus, bit neapmoketus Darbus, tadiau UZsakovas Rangovo s4skaita gali

padengti bet kuriuos nuostoiius ir papildomas i5laidas, susijusias su defekrq i5taisymu, delspinigius

iel vel-avimo (eigu yra), baudas ir tiias UZsakovo i5laidas, atsiradusias del Sios sutarties paZeidimo.

UZsakovas pua*gs iokius atskaitymus uZ papildomas iSlaidas, praradimus ir nuostolius, vis4likusi4

moketin4 sum4 privalo i5moketi Rangovui.

8. t 0. UZsakovas turi teisq viena5aliskai nutraukti Sutarti, prane5gs pries 1 0 darbo^ dienq, jeigu:

g.10.1. Sutarris U,rvo pakeista, paieidZixfi Lietuvos Respublikos VieSriq pirkimq istatymo 89

str.;
8.1b.2. paai5kejo, sud as i5 pirkimo

proceduros pagal Sqiq
't.ro.r. paaiskJjo, bnti pos S4iungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties 258 straipsni

pripaZino, kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos S4jungos steigiam4sias sutartis ir
Direktyv4 2014124185,

9. II-EI{UGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure) ii atleidimo nuo atsakomybes s4lygas del jq

Suly, ,opt-*ta taip, laip nu*aio Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos

1996-07-15 d. Vyriausybes nutarimas Nr. 840.

g.2. Salis gali bfiti visi5kai ar iS dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarti.es nevykdymq del

majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos, bei

Sai.r iiodyq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis

liai apie kliuti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui'

9.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, bad rinkoje nera reikalirrgq.prievolei vykdyti

prrtr,l, S;rr ;rd"t;il,tamq flransiniq istekliq arba Salies kontrahentai paieidi:ia savo prievoles.



Nenugalima jega (foree majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, I
kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t, y, Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes,
valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5 Saliq reorganizavim4,
privatizavim4, likvidavim4, veiklos pob[dZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos apiinkybes,
kurios turetq biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

9.4. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq ivykdyti kitai Saliai neimanoma del
nenugalimos j egos (for c e maj eure),

10. crNev SPRENDTMO TVARKA

10,1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i5sprgsti derybomis. Jei gindo i5sprgsti derybomis
nepavyksta, Saiis turi teisg, ispedama apie tai kitq Sali, pereiti prie kito gindq sprendimo procedlros
etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jq i5sprgsti derybq b[du,
sprendZiami Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. KITOS S.{LYGOS

11.1. Rangovas privalo prisiimti visq atsakomybg uZ Darbus nuo Darbr+ pradZios iki Darbq
pabaigos. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar {rangai padaroma Lala arba jie prarandami, kai uZ jq
prieZiiir4 ir praradim4 atsako Rangovas ir atsakomybe uZ t4 praradim4 nepriskinina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sqskaita privalo i5taisyti praradimus u LaI1 taip, kad Darbai, MedZiagos ar

Iranga atitikq Sutarti.

11.2. Darbq pakeitimai, b[tini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties pasira5ymo

nenumatytq, nuo Sutarties SaIq nepriklausandiq aplinkybiq, Bet kokie keitimai turi bflti iforminami
ra5ti5ku Saliq susitarimu ir neturi paZeisti Vie5qjq pirkimq istatymo nonml.

11.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su s4lygomis Statybvieteje, kuriq jis iki
Sutarties pasira3ymo pagristai negalejo numaty'ti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne

veliau kaip per 5 dienas - prane$ti UZsakovui, detaliai nwodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
del Siame punkte minimq prieZasdiq, uZdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisg reikalauti
Darbq atlikimo termino pratgsimo.
11.4. Subrangovq dapavimas, keitimo tvarkt

11,4.1. Rangovas Sutardiai vykdyti pasitelkia 5i (-iuos) Zinom4 (-us) Subrangov4 (us),
nurodyt4 Cus) pasi[lyme - (nurodyti: pavadinimq, kodq, adres4, jei nepasitelkiami/neZinomi,

ira5yti, jog nepasitelkiama/neZinoma) (toliau - Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai
Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangowi, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai
nepajegfls vykdyti isipareigojimq Rangowi del i5keltos banlsroto bylos, pradetos likvidavimo
proced[ros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangows tokia tvarka:
11.4.2. apie tai jis turi raStu informuoti UZsakovq pries 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis.

11,5, Sudarius sutarti, tadiau ne veliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
UZsakovui prane5ti kartu su pasillymu nenurody.tq subrangovq pavadinimus, kontaktinius
duomenis irjq atstovus, kuriuos jis ketinapasitelkti vykdant sutarti. UZsakovas taip pat reikalauja,
kad Rangovas informuotq apie minetos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau ir kurie nebuvo Zinomi
pasi[lymo pateikimo metu. Rangovas neturi teises pasitelkti Subrangovq, jeigu apie ketinim4 juos
pasitelkti nebuvo nurodgs savo pasirllyme ir Subrangovas nera nurodytas Sutarties 11.4.1.p. ar
neinformavgs UZsakovo pagal Sutarties 11,5. punkt4. Rangovas, nesilaikgs Siame punkte nurodyto
reikalavimo, isipareigoja sumoketi UZsakovui baud4, lygi4 5 % bendros sutarties kainos ir atlyginti
nuostolius, kiek jq nepadengia sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.



UZsakovas:

UAB 
"AnykIiiq 

vandenys'.
[; k. 154138664
Liudi5kiq g. 28, LT -29 1 26 Anyk5diai
Tel. Nr. 8 381 58233
El. paStas : anykvanduo@anyk5diuvandenys, lt

Rangovas:

UAB,,Infes technologijos"
I. k.3044sr562
Adresas, verkiq g. 34 B, LT-08221 Vilnius
Tel.: +370 69946186
Faks.: +3'70 5 2Il 1432
El. paStas : info@infestechnologij os.lt
A. s. Nr. LT167300010151012957

Direktorius
trvlantas
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