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RANGOS SUTARTIS NR. 584PD/SE
Utena 2015 m. vasario 26 d.

UZdaroji akciné bendrové ,,.Utenos Silumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
isteigta ir veikianti imoné, juridinio asmens kodas 183843314, kurios registruota buveiné yra
Pramonés g. 11, LT-28216 Utena, atstovaujama direktoriaus Gintaro Dirzausko, veikian¢io pagal
imongs jstatus (toliau — UZsakovas), ir

Jungtinés veiklos sutarti sudariusi ikio subjekty grupé (Partneriai), kurig sudaro:

1) Uzdaroji akciné bendrove ,,Ligaja“, juridinio asmens kodas 183697076, registracijos adresas
Zvalgy g.8, LT-08221 Vilnius, atstovaujama vykdanciojo generalinio direktoriaus Vito Gailius$o,
veikianc€io pagal bendrovés istatus ir 2014-12-18 jgaliojimg Nr. 2015-01 ir

2) Uzdaroji akcine bendrové ,Nepriklausomos energijos paslaugos®, juridinio asmens kodas
110733977, registracijos ir buveinés adresas Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas, atstovaujama
direktoriaus Karolio Samusio, veikian¢io pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), Rangovui
pagal 2015-01-12 Jungtinés veiklos sutarti Nr. 15-15-01/12 atstovauja pagrindinis Partneris UAB
7’Ligaja“)

toliau kartu Salys, o kiekviena atskirai — Salis, sudaré §ig rangos sutartj (toliau - Sutartis), kurioje
susitariama:

1.1. Sutartis sudaroma vadovaujantis UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Boilerinés Nr.12
rajono kvartaliniy Silumos tiekimo tinkly ir Silumos tiekimo ivady i gyvenamuosius namus
rekonstrukcija, bei Silumos tiekimo atSakos link labiausiai nutolusiy vartotojy rekonstrukcija®
(pirkimo Nr. 158977) (toliau — Konkursas) dokumentais ir rezultatais, UAB ,,Utenos Silumos
tinklai* jgyvendinant ESSF finansuojama projekta ,,Boilerinés Nr.12 rajono kvartaliniy Silumos
tiekimo tinkly ir Silumos tiekimo jvady i gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei $ilumos
tiekimo atSakos link labiausiai nutolusiy vartotojy rekonstrukcija®, projekto kodas VP2-4.2-UM-
02-K-04-029 (toliau — Projektas).

1.2. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje ir/ar Konkurso dokumentuose jos aiskiai apibréztos
kitaip.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygy, kurie gali kilti vykdant §ig
Sutarti, taip pat Sutartyje neaptartus klausimus Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyju pirkimy
istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, Konkurso dokumentais, Rangovo pasiilymu
Konkursui.

1.4. Pagrindinés Sios Sutarties sgvokos (iSskyrus atvejus, kai $ioje Sutartyje aiskiai apibrézta
kitaip):
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1.4.1. Darbai — tai visi Konkurso salygy II skirsnyje (Pirkimo objektas) ir ju 1 priede
»» Techniné specifikacija“ nurodyti darbai, paslaugos ir reikalingos patiekti medZiagos
ir irenginiai.

1.5. Kitos Sioje Sutartyje vartojamos savokos atitinka Konkurso dokumentuose pateiktus ty

savoky apbréZimus, o jei Konkurso dokumentuose jos neapibréztos, laikoma, kad jos atitinka
Lietuvos Respublikos jstatymuose pateiktus ty savoky apibrézimus.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
per Sutartyje numatyta laika atlikti Darbus -  suprojektuoti, patiekti medZiagas, suteikti
paslaugas, atlikti darbus nustatytus Pirkimo dokumentuose - Konkurso salygose, Rangovo
(Tiekejo) pasitilyme — ir Sios Sutarties 1.4.1 punkte pateiktame Darby savokos apibréZime),
siekiant tinkamai rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus ir Darby rezultata perduoti UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Saliy susitarimu Rangovo prievolé atlikti Darbus laikoma prievole pasiekti (uztikrinti)
Sutartyje numatyta rezultata. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla neaiskumy dél Rangovo
atlickamy Darby apimties, laikoma, kad apimtis yra pla¢iausia. Rangovas yra tinkamai
informuotas apie UZsakovui reikalingus darbus, jranga ir siekiama rezultata. Rangovas patvirtina,
kad jvertino Konkurso dokumenty, teisés akty reikalavimus, UZsakovo uzduoti, supranta, kad
sudarydamas Sutarti privalo pasiekti Sutartyje numatyts rezultatg ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uZtikrinti, kad UZsakovas galéty tinkamai ir visapusiskai
naudotis Siuo rezultatu pagal tiesioging Konkurso dokumentuose bei Sutartyje numatyta paskirtj.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui
butinas Darbams atlikti salygas, priimti tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus Darbus ir
sumoketi uz juos Sutartyje nustatytg kaina.

2.4. lIgyvendinus 8ig Sutartj UZsakovas siekia tiekti $ilumos energija Sutarties vykdymo
metu rekonstruotais §ilumos tiekimo tinklais.

2.5. Darby atlikimo vieta — Aukstakalnio g. ir Kupiskio plento prieigos Utenos mieste.
3. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties kaina: 622373,79 Eur (Se$i $imtai dvide$imt du tikstandiai trys Simtai
septyniasdeSimt trys eurai, 79 ventai) be PVM. 21% PVM: 130698,50 Eur (vienas $imtas
trisdeSimt tikstanciy Sesi Simtai devyniasde$imt aStuoni eurai, 50 centy). Bendra Sutarties kaina:
753072,29 Eur (septyni Simtai penkiasde$imt trys tikstandiai septyniasdeSimt du eurai, 29 centai)
su PVM. Si suma atitinka Rangovo pateikto pasitilymo Konkursui kaina. Si kaina yra galutin¢ ir
gali biiti kei¢iama tik jei tai numato Sutartis ir teisés aktai.

3.2. Uz Sios Sutarties 3.1. punkte nurodyta kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina paslaugy, darby, sunaudoty energetiniy
iStekliy, darbo jégos, energetikos jrenginiy, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teiseés aktus bei Sig Sutartj priklausancios ilaidos.

3.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Konkurso
salygas ir kitus Konkurso dokumentus ir jie yra butini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, tokius
Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. ] Sutarties kaing jskaiCiuotas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijandiy Darbq kaina, jeigu dél to
nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Toks Saliy susitarimas negali
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biti sudaromas atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudzia vieSyjy pirkimy procediiras ir jy metu
perkamy Darby kainos perskai¢iavima reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

3.5. Visos sumos ir mokéjimai, numatyti Sutartyje, yra apskai¢iuojami ir mokami eurais.

3.6. Salys susitaria, kad Sutarties kaina gali keistis dél Valstybés instituciju priimty
{statymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia
tiek, kiek pasikei¢ia PVM. Kaina pakei¢iama per 1 ménesi nuo teisés akto, keiCian¢io PVM,
isigaliojimo dienos ir Rangovas privalo pateikti UZsakovui perskai¢iuota Sutarties kainos
detalizavima.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas jsipareigoja tinkamai ir galutinai visus Darbus atlikti iki 2015 m. rugpjucio
31 d. Iki ios datos turi biiti pasira$ytas objekto statybos uzbaigimo aktas.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika, pateikta Sutarties
Priede Nr.4. Sutarties pratgsimo galimybé nenumatoma.

4.3. Darby pradzia pagal §igq Sutartj yra laikoma Sutarties jsigaliojimo diena.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasira§omas Darby atlikimo aktas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas nepratgsia (neprailgina) Sutarties 4.1
punkte nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby
priémimo ir perdavimo momentu arba nedelsiant po to, kai UZsakovas pastebéjo atlikty ir priimty
darby trikumus ar defektus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.6. Jei Darbai nebus Sutartyje nustatytu laiku uzbaigti, bus taikomos Sutartyje numatytos
baudos.

4.7. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anks€iau sutarto termino su salyga, kad tai
nepablogins ju kokybés ir tai i§ anksto bus suderinta su UZsakovu.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai, be kita ko, apima reikalingy leidimy ir licencijuy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, derinimo, bandymo darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per
viena kalendorinj ménesi, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 1.4 punkte — perduodami
visi uzbaigti Darbai. [ atlikty Darby aktus itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasira$o: i§ Rangovo pusés — turintis atitinkamus
Rangovo jgaliojimus Rangovo statybos vadovas arba kitas Rangovo jgaliotas asmuo, o i$
Uzsakovo pusés — techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
Darbai (jskaitant Sutarties nuorodas i Konkurso dokumentuose nurodytus darbus), uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos i$pildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi derinimai,
matavimai ir bandymai. Atsizvelgiant i tai, kad Rangovo prievolé pagal $ia Sutartj yra pasiekti
rezultata ir UZsakovo tikslas yra gauti rezultata, jeigu bent viena i§ nurodyty salygu néra
ivykdyta, laikoma, kad UZsakovo interesus tenkinantis rezultatas néra pasiektas.

5.4. Atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta (Forma F2), pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 (du) Akty egzempliorius UZsakovui iki sekanéio ménesio 5 (penktos) dienos, o jei §i
diena yra ne darbo diena — kita dieng po jos einancig diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo

2015-02-26 Rangos sutartis Nr. 584PD/SE



4

dienas nuo Akty gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas viena Akty egzemplioriy Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama
atlikty Darby dalj, jeigu tai neturés jtakos Sutarties rezultatui ir pareiSkia raStu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir
Sutartyje bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny rastu prane$a Uzsakovui apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne veliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
nuo Darby patikrinimo pasira§o Darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus, naudotas
medziagas ar jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), iki ju paslépimo pateikti UzZsakovo priémimui, rastu ispéjes
ji apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei iforminti paslépty Darby akta teisés akty
nustatyta tvarka.

5.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medZiagos, nukrypta nuo Konkurso salygose pateiktos techninés dokumentacijos ir kity
reikalavimy Darbams be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos
darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas, kuriame remiantis
Sutarties 9.4.14. punktu, nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo biidas bei tvarka,
jeigu pagal defekto pobidi, reikia nurodyti jo iStaisymo buda ir tvarka. Rangovui nepagristai
atsisakius pasiraSyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris),
darant Zyma, kad Rangovas atsisaké pasiraSyti ir iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

5.8. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. Kadangi Sutartis
sudaryta dél prievolés pasiekti rezultata, Uzsakovas ir pasibaigus Darby vykdymo laikui, taciau
tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sios Sutarties 6.1 punkte, turi teise pareik$ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby
trikumy, padaryty Darby vykdymo laiku, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltes.
Tokiu atveju UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.9. Uzbaigus Darbus, UzZsakovas, dalyvaujant Rangovui, teisés akty nustatyta tvarka
nedelsiant organizuoja baigto statyti Statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba,
paruoSia Statybos uZbaigimo akta ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protinga, techniskai jmanomai trumpiausia
laikotarpj paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus. Rangovas privalo
dalyvauti statinj pripazistant tinkamu naudoti.

5.10.Reikiamy dokumenty parengimo iSlaidas bei kitas iSlaidas, susijusias su statinio
pripazinimu tinkamu naudoti procediiromis, apmoka Rangovas.
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6. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Darby, nurodyty Sutarties 1.4 punkte, garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos (kaip tai nurodyta sutarties 4.4 punkte, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepaminétiems 6.1.2. — 6.1.3. punktuose;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (statybinéms, technologinéms,

ir kitoms konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty€ia pasléptiems statinio defektams;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks Konkurso dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i$aiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje
Darby defektai fiksuojami surasant defekty akta. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti
defektini akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris), darant Zyma, kad
Rangovas atsisaké pasiraSyti ir iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu
pastu. Siame akte, remiantis Sutarties 9.4.14. punktu, nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo biidas bei tvarka, jeigu pagal defekto pobiidj reikia nurodyti jo
iStaisymo budg ir tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

6.4. Garantiniu laikotarpiu nustacius, kad Darbai atlikti nekokybiski ir Rangovui Sutarties
6.3. punkte nustatyta tvarka nepaSalinus trikumy, UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas
kitus asmenis (iSskyrus Rangova) per protinga terming paSalinti trikumus ir reikalauti, kad
Rangovas atlyginty trikumy $alinimo islaidas.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, Sutarties 6.4
punkte numatytu atveju iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, iskaitant UZsakovo kaStus
ieSkant kito rangovo, negautas pajamas, brangesnés Silumos tiekimo i$laidas ir pan.

6.6. Jei dalis pagal Sig Sutartj tiekiamy medziagy yra pakeiiama (permontuojama)
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pakeistajai §ilumos tiekimo tinkly daliai
skiriamas tokiam laikotarpiui kaip nurodyta Sutartyje nuo datos, kai medziagos yra pakeistos.

ha RANGOVO ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Sutarties ivykdymo uZztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
iSduoty Sutarties ivykdymo uZtikrinimo garantijg pagal pirma pareikalavima, arba Lietuvoje ar
uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavima pagal pirmag pareikalavima, arba 1
UzZsakovo atsiskaitomajg saskaita pervesti uztikrinimo vertés pinigy suma ir Bendrovei pateikti
tai patvirtinanti dokumenta. UZtikrinimo vertés suma — 10 proc. (de§imt procenty) nuo Bendros
Sutarties kainos. Jeigu pasiiilyma teikia tikio subjekty grupe, Sutarties ivykdymo uZztikrinima gali
sudaryti solidari bendrai tkio subjekty grupés nariy pateikiamy sutarties ivykdymo uztikrinimy
suma, tafiau bendra Sutarties uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 proc. (deSimt
procenty) Bendros Sutarties kainos (su PVM). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti iki
2015 m. spalio 31 d. Sutarties ivykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Rangovas visus Darbus
atliks tinkamai pagal Sutartyje ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat garantuojama
visy Rangovo Uzsakovui mokétiny nuostoliy, netesybu (baudy, delspinigiy) ir kity sumy
sumokéjimo prievoliy jvykdymas.
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7.2. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas jo forma ir turinj turi
raStiSkai suderinti su UZsakovu (gauti UZsakovo rastiska pritarima turiniui).

8. ATSISKAITYMU TVARKA
8.1. Vykdant Sutartj avansas nebus mokamas.

8.2. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas —
faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip 10 dieny iki sekan¢io planuojamo UZsakovo
mokeéjimo praSymo teikimo V3] Lietuvos verslo paramos agentiira (toliau — LVPA). Pasirasius
Sutarti UZsakovas, Rangovui paprasius, pateikia mokéjimo praSymy grafika (taip pat informuoja
apie visus su mokejimo pra§ymy teikimu susijusius pasikeitimus).

8.3. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus darbus pagal gautas PVM saskaitas
— faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai LVPA bei Lietuvos Respublikos ikio
ministerija patvirtins mokéjimo praSyma deél iSlaidy uz atliktus darbus apmokéjimo ir
finansavimo 1é3os pagal atitinkama mokeéjimo pra§yma bus pervestos | Uzsakovo saskaita, bet
neilgiau, kaip per 60 dieny po Darby atlikimo dienos.

8.4. Uzsakovas 8.3 punkte nurodytomis salygomis apmoka nedaugiau kaip 90 % Sutarties
vertés mokétiny sumy.

8.5. UZsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo
atliktus Darbus, iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pa3alinima, UZsakovo nuostoliy,
jei tokiy buvo, kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parasais
patvirtins tinkamai atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta ir LVPA
bei Lietuvos Respublikos tikio ministerija patvirtins mokéjimo prasyma dél galutinio Darby
iSlaidy apmokéjimo ir paramos léSos pagal atitinkama mokéjimo praSyma bus pervestos i
Uzsakovo saskaita, bet neilgiau, kaip per 60 dieny po Darby galutinio atlikimo dienos.

8.6. UZzsakovas turi teis¢ jtraukti { mokéjimo balansg sumas mokétinas pagal Sutarti,
susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties salygu pazeidimo (delspinigiai,
kompensacijos, baudos, padarytos Zalos, nuostoliy atlyginimas ir pan.).

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS
9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZitiréti ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Konkurso salygas, techninj projekta, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty
medZiagy naudojima ir kitus reikalavimus.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal $ia Sutartj, Konkurso salygas bei
kitus Konkurso dokumentus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, Konkurso salygy, 3aliy patvirtinto Kalendorinio darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei Darby vykdymo eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar paZeidziami Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius tiek Sutarties vykdymo metu, tiek per garantinj laikotarpi. UZsakovas taip pat turi
teis¢ paSalinti trikumus pats arba pasitelkdamas kitus asmenis (i8skyrus Rangova) ir reikalauti,
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kad Rangovas atlyginty trikumy $alinimo islaidas, jeigu Rangovas, po UZsakovo praneSimo apie
trakumus, per defektiniame akte nurodyta terming trikumy nepasalina.

9.1.5. Uzsakovas Rangovui gali duoti ir kitus teisétus nurodymus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

9.1.6. Uzsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas teises, kai tokias teises jam, kaip
uzsakovui, nustato Lietuvos Respublikos istatymai ar kiti teisés aktai.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradéti ir uzbaigti per Sutartyje numatyta termina, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir
(ar) istatymus privalo gauti ar pateikti Rangovas.

9.2.2.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3.Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4.Per imanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
Rangovui visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.5.Perduoti Rangovui Darby vykdymo vieta.
9.2.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir statinio statybos techning prieziiira (toliau - techning

prieziiira). Darby techning prieziira vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UzZsakovas

o

[Rv -

atsakinga (-us) darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo sutart) ar
juridinj asmen;.
9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
9.2.8.Informuoti Rangova apie paskirtg techninj priZitirétoja.

9.2.9. Uzsakovas turi ir kitas, $ioje Sutartyje nenurodytas, pareigas, kai tokias pareigas
jam kaip uZsakovui nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose, kituose teisés aktuose ir Sutartyje numatytomis rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:
9.4.1.Darbus pradéti nedelsiant po Sutarties jsigaliojimo.

9.4.2. iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bty ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
maZesne patirt] negu nurodyta Rangovo Konkursui pateiktame pasitilyme. Paskirti atestuota
asmenj, atsakinga uz darby sauga.

9.4.3. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj (jei
tai nebuvo atlikta jungtinés veiklos sutartimi Gikio subjekty grupés dalyvavimo atveju). Rangovo
atstovas jgyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova.
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9.4.4. Vykdyti Konkurso dokumentuose numatyta projektavima ir projekto derinima,
statinio projekto vykdymo priezilira, vykdyti statybos darbus pagal tinkamai suderinta statinio
techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
Konkurso salygose, statinio techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte
arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.5. Kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus
iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

9.4.6. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti jrenginius, medZiagas, dirbinius,
gaminius Ir jrengimus, atitinkanc¢ius Konkurso salygose ir pagal jas parengtame statinio
techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZiagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti juy kokybe bei atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos Uzsakovui.

9.4.7. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus, numatytus Konkurso
salygose, tik gavus Uzsakovo rastiska sutikima ir tik jei tokie keitimai nepriestaraus Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms. D¢l nenumatyty aplinkybiy atsiradusius
papildomus darbus, biitinus Sutarties jvykdymui, atlikti savo 1éSomis ir rizika.

9.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui Aktus, PVM saskaitas — faktiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti
biitinus bandymus ir apie ju rezultatus raStu informuoti UzZsakova. UzZsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus,
pateikti kita su Darby vykdymu susijusia informacija.

9.4.9. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis Darby
atlikimo vietoje bei susipazinti su visa su Sutarties vykdymu susijusia dokumentacija.

9.4.10. Sutarties vykdymo metu subrangovus pasitelkti ir (arba) pakeisti tik i§ anksto
suderinus su UZsakovu, tafiau pakeisti subrangovai ir/ar naujai samdomi subrangovai privalo
biiti ne Zemesnés kvalifikacijos kaip nustatyta Konkurso salygose. Pakeisti subrangovus
Rangovas gali tik prie§ tai gaves UZsakovo iSankstini raSytinj sutikimg (naujas subrangovas
privalo Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Konkurso
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus subrangovams), esant vienai i§ $iy
priezasCiy:

— Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

— subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

— siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutarti butina padidinti Darby sparta dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salyguy ar kity pagristy aplinkybiy;

— atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

9.4.10.1. UAB ,Siliné* (1-jo subrangovo pavadinimas);

9.4.10.2. UAB ,Energetikos inZinerija“ (2-jo subrangovo pavadinimas).
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9.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbantiy, poilsiaujan¢iy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.12.Saugoti atlikty Darby pasékoje kuriama statini (jo dalis) ir kitus jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos. Zonose, kuriose atliekami Darbai, turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.13.UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskeéja, kad atlikty Darby rezultatas neatitinka galiojangiy statybos normy
ir reikalavimy ir/arba statinio techninio darbo projekto, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad
viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) statinio techninio darbo
projekto, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

9.4.14.Savo saskaita Darby atlikimo metu istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygu bei statinio techninio darbo projekto ir /ar
nekokybiski. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaigkéjusius ar
atsiradusius per garantinius terminus, per defektiniame akte nurodytus terminus, tadiau ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo defektinio akto surasymo, jeigu dél defekto pobidzio jie
neturi buti paSalinti anksCiau. Darby defektus paSalinus tretiesiems asmenims ar padiam
Uzsakovui, Rangovas isipareigoja atlyginti trikumy 3alinimo iglaidas.

9.4.15. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant aplinkos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSveZus jas i8 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZima i tam specialiai skirtas vietas.

9.4.16. Savo 1¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.17. Uztikrinti, kad { Darby vykdymo vieta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.18. Atlikus Darbus, pagal Konkurso salygy reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti statinius, inZinerinius tinklus ir kitas vietas, jrenginius,
objektus, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir
statybini lauzg savo saskaita.

9.4.19. Suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.
9.4.20. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ir (ar) padaryta Zala.

9.4.21.Dalyvauti pripazZistant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir statinio projekte nustatyta iSpildomajg
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus biitinus dokumentus.

9.4.22. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdoma UZsakovo vykdomai §ilumos
tiekimo veiklai.

9.4.23.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZzsakovo nurodymus.

9.4.24.Jei Rangovo pagrindinio personalo lietuviy kalbos Zinios néra patenkinamos,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, turi pasiripinti reikalinga kvalifikuoty vertéjy pagalba.
Rangovas uz $ig pagalba negali reikalauti papildomo uzmokescio.
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9.4.25.Darby rezultatas turi atitikti visus Konkurso dokumenty reikalavimus ir Rangovo
pasiiilyma Konkursui.

9.4.26. Rangovas turi ir kitas, $ioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam,
kaip projektuotojui ir rangovui nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

9.4.27. apdrausti statybos ir montavimo darbus visy riziky draudimu (CAR) darby
vykdymo laikotarpiu ir per 10 dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui apsidraudimo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, nurodyti draudimo
imone, draudimo suma ir pagrindines draudimo salygas.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UzZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas S§ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju Simtyjuy) procento delspinigius nuo
laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota diena.

10.2. Jei UZsakovas Kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatytu laiku dél Rangovo
kaltés negaus statybos leidimo, Rangovas sumokés Uzsakovui 10 proc. Bendros Sutarties kainos
dydzio baudg ir UZsakovas galés vienaSali§kai nutraukti Sutartj. Neuzbaiges Darby Sutartyje
nustatytu laiku ir/ar neperdaves Uzsakovui Darby, Rangovas sumokés UzZsakovui 10 proc.
Bendros Sutarties kainos dydZio bauda.

10.3. Tuo atveju, kai UZsakovas pasinaudoja Sioje Sutartyje numatyta savo teise dél
Rangovo Kkaltés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, uztikrinimo davéjas sumokés Uzsakovui suma,
nurodyta Sutarties ivykdymo uZtikrinime.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
gali atlikti neapmokéty sumy iskaitymus i nuostoliy atlyginima (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas defektiniame akte nurodytais terminais arba kitu suderintu su
Uzsakovu laiku nepaSalina UZsakovo per garantinj laikg nustatyty defekty, jis atlygina UZsakovo
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6. Tais atvejais, jeigu Uzsakovas nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) tretieji
asmenys, uZz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas sumoka UZsakovui 300 Eur (trys
Simtai eury bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekviena apsvaigusj nuo minéty
medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

10.7. Jei viena i§ Sutarties $aliy yra jungtinés veiklos sutartj sudariusi tkio subjekty
grupé, tai jos nariy atsakomybe yra solidari.

10.8. Rangovas yra visiS$kai ir besalygiskai atsakingas prie§ UZsakova uz Rangovo
pasitelkty tre¢iyjy asmeny tinkama prievoliy vykdyma.

10.9. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo sutartiniy isipareigojimy tinkamo
ivykdymo.

10.10. Rangovo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdyma ar netinkama
vykdyma galioja ir po Sutarties pasibaigimo teisés aktuose nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus, paZeisdamas statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
Uzsakovas, be kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty uzsakovo teisiy, turi teis¢ savo nuoziiira
pasirinktinai reikalauti, kad Rangovas:
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11.1.1.nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima ir (arba)

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, irangg ir
(arba)

11.1.3.neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, ir (arba)

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UzZsakovui Darby trikumy Salinimo i$laidas ir patirtus nuostolius.
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka dél Rangovo kaltés nutraukti Sig
Sutartj, rastu ispéjes Rangova ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir
pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1.Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpi neivykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.1.2. Kompetentingam teismui pateikiamas pareiSkimas iskelti bankroto byla Rangovui,
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar pan., kai sustabdo iiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

12.1.3.Rangovas daugiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty
Darby etapa pagal prie Sutarties pridedama suderinta Kalendorini darby vykdymo grafika,
iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4.Po rastisko Uzsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygu arba rastiskai perspétas ju neistaiso ir (arba) dar karta jas pazeidzia.

12.1.5.paaiskéja, kad Rangovo pasiilyme Konkursui pateikta informacija arba Sioje
Sutartyje pateikti Rangovo pareiskimai ir / ar garantijos neatitinka tikrovés.

12.1.6.18 anksto paai$kéja, kad Rangovas nejvykdys Sutarties tinkamai (paZeis tarpinius
ir/ar galutinj Darby atlikimo terminus, Darbai ar jy dalis bus suteikta neprofesionaliai arba
neatitiks UZsakovo interesy.

12.1.7.Rangovas be Uzsakovo raSytinio iSankstinio sutikimo perleidzia i§ Sios Sutarties
kylangias teises ir/ar pareigas tretiesiems asmenims ir/ar pakei¢ia teising forma ir tai turi esminés
itakos Sutarties vykdymui;

12.1.8.Rangovas Kkitaip i§ esmés pazeidZia $ig Sutarti. Esminis Sios Sutarties pazeidimas
bus laikomas bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutarti neivykdymas arba netinkamas
vykdymas.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, rastu ispéjes
Uzsakova ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 20
(dvidesimt) darbo dieny, nuo 8.3 punkte nurodyto termino.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, visa
dokumentacija, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akts. UZsakovas privalo apmokéti uz
faktiskai, kokybiSkai atliktus Darbus i§ mokeétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys turi teise nutraukti Sutartj Saliy susitarimu, jei tai neprieStaraus Lietuvos
Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry
nustatyta tvarka sudaryty sutarCiy nutraukima. Nutraukdamos Sutartj Saliy susitarimu, Salys
susitaria dél visy nutraukimo salygy, kiek tai nepriestaraus Lietuvos Respublikos istatymams ir
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kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry nustatyta tvarka sudaryty
sutar¢iy nutraukima.

12.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties, nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos istatymuose ar kituose teisés aktuose. Salys susitaria, kad
tokiu atveju Salies sprendimas vienasaliskai nutraukti Sutartji nuo jo priémimo momento bus
laikomas neteisétu, niekiniu ir negaliojan¢iu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai
apie klittj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé, esant Sioms aplinkybéms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje.

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tI‘lS) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy at51rad1mq) informuoja
apie tai kita Salj, praneidama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei
UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart] tiek,
kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aphnkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kalp nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
eémeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus laikomas kaip
Sutarties paZeidimas ar §ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teise nutraukti Sutartj ispédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trlsd651mt) kalendoriniy dieny 1a1kotarp1u1 nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 18
Sutarties ar su ja susijgs, turi biti sprendziamas derybu keliu. Jeigu gindai, nesutarimai ar
reikalavimai neiSsprendZiami derybuy keliu per 10 (deSimt) darbo dieny, tuomet gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
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15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Rangovo parengti (jeigu taikoma) ir UZsakovo patvirtinti statinio techniniame
darbo projekte numatyti ir iteisinti sprendiniai gali buti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
isaigkéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygu, bendru Rangovo ir UZsakovo rastisku
sutarimu. Toks $aliy susitarimas negali biiti sudaromas atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudZia
viesyju pirkimy procediiras reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

15.2. Pastabas dél vykdomuy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezidros ir
techninés prieZitiros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutartyje nustatyta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo dienos iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos ir visy kity sutartiniy isipareigojimy visisko ir tinkamo jvykdymo.

15.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimuy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
pateiktos Konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas ir/ar ta dalimi, kiek tai nedraudzia vieSujy pirkimy
procediiras reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

15.6.Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

15.7. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Konkurso
vykdymu, Sutarties sudarymu ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.8. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunéiami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais iteikiant kitai
Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ juy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranes$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu arba el. pastu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais,
iskaitant atvejus, kai dél §ios prieZasties yra nejmanoma jteikti laiko/praneSimo.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
17. SUTARTIES DOKUMENTAI (PRIEDAI)

17.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie dokumentai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1. Priedas Nr.1 Konkurso salygos (papildomai nepridedamos, laikoma kad Konkurso
salygas turi abi Salys);
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17.1.2. Priedas Nr.2 Perkanciosios organizacijos (Uzsakovo) iki pasitilymy Konkursui
pateikimo termino i$siysti paaiSkinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje (jei
tokiy buvo) protokolai (papildomai nepridedami, laikoma kad dokumentus turi abi Salys);

17.1.3. Priedas Nr.3 Rangovo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais, jskaitant
jungtinés veiklos sutarti, jei viena i§ Sutarties Saliy yra Gkio subjekty grupé, ir PerkanCiosios
organizacijos (UZsakovo) praSymai paaiskinti Rangovo pasiilyma Konkursui bei Rangovo
pasitilymo paaiSkinimai, pateikti Konkurso procediiros metu, bei sitilomy darbuotojy, atsakingu
uz Sutarties jvykdyma, sara$as ir ju kvalifikacijg irodantys dokumentai (papildomai nepridedama,

laikoma kad dokumentus turi abi Salys);

17.1.4. Priedas Nr.4 Kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.5.Priedas Nr.5 Sustambinta objekto samata;

17.1.6. Priedas Nr.6 Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paai$kinanciais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eilés tvarka

SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:

Uzsakovo

UAB ,,Utenos $ilumos tinklai‘

Imonés kodas 183843314

PVM mokétojo kodas L T838433113
Registro tvarkytojas—V] Registry centras
Pramonés g. 11, LT-28216 Utena

A.s. Nr. LT594010041700060120

AB DnB bankas

Tel. (8 389) 6 36 41

Faksas (8 389) 6 36 40

El. pastas siluma@ust.lt

Rangovo

UAB ,Ligaja“

Imonés kodas 183697076

PVM mokétojo kodas LT836970716
Registro tvarkytojas— VI Registry centras
Zvalgy g. 8, LT-08221 Vilnius

A.s. Nr. LT447300010075482142
Swedbank AB

Tel. (8 5)277 23 77, (8 389) 691 14
Faksas (8 5) 277 23 73, (8 389) 6 92 00

El. pastas info@ligaja.lt

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig ju valig ir ketinimus, pasira3é:

Uz UZzsakovag

UzRangovg 7

x// ”:ﬂ
Vykdantysis generalinis/direktorjfigs®——
Vitas'Gailiugas /

ol il
A
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2015 -02 - 26 RANGOS SUTARTIS NR. 584PD/SE
Priedas Nr.4

BOILERINES NR.12 RAJONO KVARTALINIU SILUMOS TIEKIMO TINKLU IR
gII‘,'UMOS TIEKIMO [VADU [ GYVENAMUOSIUS NAMUS REKONSTRUKCIJA, BEI
SILUMOS TIEKIMO ATSAKOS LINK LABIAUSIAI NUTOLUSIU VARTOTOJU
REKONSTRUKCIJA

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Pavadinimas Darby Darby
Nr. pradzia pabaiga
1 2 3 4

" Statinio techninio darbo projekto parengimas, 2015.02.25 | 2015.05.18
derinimas, statybos leidimas

1.1 | Dokumenty, reikalingy gauti statybos leidima, 2015.02.25 | 2015.04.14
paruosimas ir techninio darbo projekto parengimas bei
pateikimas Uzsakovui

1.2 | Techninio darbo projekto suderinimas (IS Infostatyba) | 2015.04.14 | 2015.05.18
ir statybos leidimo gavimas

2. Bekanaliy vamzdyny komplekto pristatymas i objekta | 2015.05.18 | 2015.07.24

3. Bekanaliy vamzdynuy komplekto pristatymas i objekta | 2015.05.18 | 2015.07.31

4. Zemés kasimo ir g/b kanaly uzdengimo ploks¢iy 2015.05.25 | 2015.07.31
demontavimo darbai

5, Esamy vamzdyny, uzdaromosios armatiiros 2015.05.28 | 2015.07.31
demontavimas

6. Bekanaliy vamzdyny (magistraliniy ir jvady i pastatus | 2015.06.01 | 2015.08.18
bei namy riisiuose) ir uZdaromosios armatiiros
montavimas

7. Suvirinimo sitiliy tikrinimas 2015.06.11 | 2015.08.18

8. Vamzdyny hidraulinis bandymas, praplovimas 2015.06.29 | 2015.08.19

9. Geodeziniai matavimai (ESSF netinkamos finansuoti 2015.07.10 |2015.08.19
iSlaidos)

10. | SklendZiy aptarnavimo $uliniy jrengimas, naujai 2015.07.10 | 2015.08.20
pakloty bekanaliy $ilumos tiekimo vamzdynuy
uzpylimas, §ilumos tiekimo atnaujinimas
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11. | Atlieky iSvezimas 2015.05.18 | 2015.08.24

12. | Dangy (asfaltuoty, Saligatviy, borditiry) atstatymas, 2015.07.20 | 2015.08.24
gerbiivio sutvarkymas

13. | Statybos uzbaigimo akto gavimas 2015.08.24 | 2015.08.31

* Statybg leidzian¢io dokumento (statybos leidimo) data — nevélesné kaip 201§;ﬂ6-ﬂ7

Uz Uzsakovag

Cr

UZ Rangovyg ~ 7
Vykdantysis generalinis/direktorius

: p
Vltw/Galhusas
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2015 -02 -26 RANGOS SUTARTIS NR. 584 PD/SE
Priedas Nr.5
BOILERINES NR.12 RAJONO KVARTALINIU SILUMOS TIEKIMO TINKLU IR
SILUMOS TIEKIMO IVADU I GYVENAMUOSIUS NAMUS REKONSTRUKCIJA, BEI

SILUMOS TIEKIMO ATSAKOS LINK LABIAUSIAI NUTOLUSIU VARTOTOJU
REKONSTRUKCIJA

SUSTAMBINTA OBJEKTO SAMATA

Eil. Mato Kiekis Kaina,
Nr. Pavadinimas vaL. Eur (be
PVM)
1 2 3 4 5
1. Statinio techninio darbo projekto parengimas, Kompl. 1 33 306,30
derinimas

2. | Bekanaliy vamzdyny komplektas Kompl. 1 194 823,42

3. | Bekanaliy vamzdyny komplekto pristatymas j objekta Kompl. 1 1578,58

4. | Dangy ( asfaltuoty, Saligatviy, bordiiiry) ardymas Kompl. 1 3 785,43

5. | Zemeés kasimo ir g/b kanaly uzdengimo ploks¢iy | Kompl. 1 53 066,75
demontavimo darbai

6. | Esamy vamzdyny, uzdaromosios armatiros | Kompl. 1 35 141,99
demontavimas

7. | Bekanaliy vamzdyny (magistraliniy ir jvady i pastatus | Kompl. 1 106 981,13
bei namy risiuose) ir uzdaromosios armatiiros
montavimas

8. | Suvirinimo sitliy tikrinimas Kompl. 1 5961,15

9. | Vamzdyny hidraulinis bandymas, praplovimas Kompl. 1 20 376,89

10. | Geodeziniai matavimai (ESSF netinkamos finansuoti | Kompl. 1 7 240,50
islaidos)

11. | SklendZiy aptarnavimo Suliniy jrengimas, naujai | Kompl. 1 68 125,83

pakloty bekanaliy Silumos tiekimo vamzdyny
uzpylimas, Silumos tiekimo atnaujinimas

12. | Atlieky iSvezimas Kompl. 1 32 922,89

13. | Dangy (asfaltuoty, Saligatviy, bordiiiry) atstatymas, | Kompl. 1 59 062,93
gerblivio sutvarkymas
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VISO: 622 373,79

Pastaba: statybg leidZian¢io dokumento (statybos leidimo) gavimo islaidos i sustambinta objekto
samatg nejtrauktos, ESSF finansuoti netinkamos, - $ias i§laidas apmoka UZsakovas.

Uz Uzsakova
Direktorius

Uz Rangova /

v

Vykdantysis gepe/r/alinis dir
Vitas Gailiugas
/




