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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU 
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 26-02-27/PS-__ 

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
2026-02-__ 

Šiauliai 
 
UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g.  103, LT-77160 Šiauliai, 
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),  
ir 
UAB „Strektė“, juridinio asmens kodas 144715427,  kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 1F, LT-78109 Šiauliai, duomenys apie 
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama gen. direktoriaus Arkadijaus Chochlovo  
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas), 
 
toliau kartu šioje Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbų su dangos atstatymu pirkimo – pardavimo sutartyje 
vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbų su 
dangos atstatymu pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. Sutarties objektas 
1.1.  Sutarties objektas yra Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangos atstatymu (toliau – 

Darbai). Reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas). 
1.2.  Darbų atlikimo vieta ir terminai nurodyti 1 priede. 
1.3.  Darbams turi būti taikomi 1 priede numatyti garantiniai reikalavimai. 
1.4. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai atlikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą kainą Sutarties specialiosiose sąlygose numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 

 
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 

2.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą laikotarpį) su galimybe Sutartį 
pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo 
terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą 
laikotarpį).  

2.2. Sutartis įsigalioja kitą dieną nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys (t. y. po antrosios Šalies pasirašymo dienos einančią dieną) ir 
galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nustatytą laikotarpį, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas 
pasibaigia (visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai), arba Sutartis  nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka ar šioje Sutartyje 
nustatytais atvejais. 

2.3. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki 
Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo 
gavimo dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu 
(Sutarties priedu), kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.  

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių 
pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti. 

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų 
galiojimui. 
 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
3.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė – ne didesnė nei 90 000,00  Eur  (devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 

(trisdešimt šeši) mėnesių laikotarpiui.  
3.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų įkainiai“ (toliau – 2 Priedas). 
3.3. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytus įkainius dauginant iš 

faktiškai atliktų Darbų apimties (kiekio). Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Darbų asortimento (kiekio). Taikant fiksuoto 
įkainio būdą, galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pirktų Darbų 
apimties (kiekio).  

3.4. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11 ir 3.16 punktuose.  
3.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.5.1. Vykdytojas atlikęs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Prekės 

perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos 
faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), 
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 
teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 
sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS). Pirkėjas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS.  

3.5.2. Vykdytojas gali pateikti Užsakovui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo 
dokumentą (tuo atveju, kai jis prašomas) ne anksčiau, nei atlieka Darbus. Užsakovas už Darbus Vykdytojui sumoka mokėjimo 
pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Darbų 
perdavimą, pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus išrašymo Užsakovui dienos.  

3.6. Vykdytojui avansas nemokamas. 
3.7. Užsakovas už Darbus Vykdytojui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą: 
Sąskaitos Nr. LT 56 4010 0442 0085 3258;  
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Luminor Bank AS  bankas;  
Banko kodas 40100. 

    Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.18 punkte nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas). 

3.8. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu: 
3.8.1.išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta 

neteisinga suma; 
3.8.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis; 
3.8.3. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų; 
3.8.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 
3.9. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už Darbus, įrašytus pateiktoje PVM 

sąskaitoje faktūroje, Vykdytojui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, 
apskaičiuotą už Darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas). 

3.10. Sutartyje numatyta Darbų kaina / įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje 
nustatytais peržiūros atvejais. 

3.11. Sutarties Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio: 
3.11.1. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami dėl Darbų kainų lygio pokyčio tik už statybos darbus, bet kurios 

iš Šalių rašytiniu prašymu, jeigu pastatų remonto sąnaudų (tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai) arba statybos 
sąnaudų (t. y. visi atvejai, kurie neapima pastatų remonto) elementų labiausiai atitinkančio Sutarties objekto rūšį kainų indekso reikšmė 
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Perskaičiuojama pagal Valstybės duomenų agentūros interneto 
svetainėje: https://osp.stat.gov.lt duomenų bazėse paskelbtus mėnesinius Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (toliau – SSKI).  

Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę (įkainius) padauginant iš SSKI pokyčio 
koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:  

K = IPb / IPr 
kur:  
K – SSKI pokyčio koeficientas;  
IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;  
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.  
Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems 

skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų 
po kablelio tikslumu.  

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, 
pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

3.11.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą) dėl Darbų 
įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų (įkainius pateikimo dienos. 
Susitarime (Priede) Šalys privalo nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKI reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 
3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Po 
to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo 
pasirašymo dienos užsakomiems / neatliktiems Darbams.  

3.11.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.11.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama 
ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 (trys) 
mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms aplinkybėms. Jeigu yra didelė 
tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, pirmosios peržiūros terminas 
gali būti netaikomas ir (arba) Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti 
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

3.11.4. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Vykdytojas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų 
įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama 
dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

3.12. Sutarties peržiūros momentas yra Šalies prašymo pateikimo raštu kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena. 
3.13. Sutarčiai taikant fiksuoto įkainio būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė (maksimali) 

Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama.  
3.14. Vykdytojui nustačius, kad Darbų apimtys, jų kiekis yra didesnis nei nustatyta Darbų priėmimo – perdavimo akte, jis turi 

raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą. Ir tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą šiuos Darbus gali atlikti. Už tokius Darbus Užsakovas 
Vykdytojui apmoka pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų įkainiai“ numatytus įkainius.   

3.15. Už Darbus nemokama, jeigu Vykdytojas juos atlieka savavališkai ar nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
3.16. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties įkainiai ir / ar atskirų 

išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant 
PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama 
dalimi.  

3.17. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos 
ir mokesčiai, apimančios(-tys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, 
kad Vykdytojas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Užsakovas, priėmęs atliktus Darbus, turi galėti naudotis jais pagal įprastą ir 
(ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų. 

3.18. Jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Vykdytojo ir subtiekėjo gali 
būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 6.8 punkte. Užsakovas 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo 
pasitelkimą iš Vykdytojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Vykdytojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis 
atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Vykdytojo ir subtiekėjo, jie 
ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Vykdytojui mokėtinos 
sumos. 
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4. Šalių atsakomybė 

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 0,03 % (trijų 
šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.2. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, nepradeda vykdyti Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 
priede nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų skaičiuoja 0,03 % (trijų 
šimtųjų) dydžio delspinigius nuo Darbų užsakymo vertės eurais (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti 
Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 

4.3. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede 
nustatytu terminu ir / ar nesilaiko pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų (jeigu toks taikomas) arba vėluoja įvykdyti garantinius 
įsipareigojimus (jeigu tokie taikomi), Užsakovas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda 
skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų vertės eurais (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. 
Užsakovas neprivalo įrodyti Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 

4.4. Vykdytojui  nepašalinus atliktų Darbų trūkumų defektų ir / ar netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę 
be atskiro Vykdytojo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir / ar netikslumams pašalinti ir 
turėtomis išlaidomis sumažinti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O 
Vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir / ar netikslumų šalinimu susijusius nuostolius 
(įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų 
trūkumus, defektus ir / ar netikslumus).  

4.4. Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja Užsakovui 
sumokėti 9 000,00,00 Eur (devyni tūkstančiai eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis 
viršija 9 000,00,00 Eur (devyni tūkstančiai eurų 00 ct). 

4.5. Apskaičiuotas baudas / delspinigius, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją: 
4.5.1. išskaičiuoti baudų / delspinigių sumą iš Vykdytojo mokėtinų sumų. 
4.6. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis 

kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl 
kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už pradinės sutarties 
vertę (t. y. 450 000,00 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) eurų), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota 
didesnė suma. Vykdytojas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo 
ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už 
tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo 
kaltės. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų 
gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti. 

 
5. Susirašinėjimas 

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal 
šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą 
arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško 
išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas  Vykdytojas  
Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ UAB „Strektė“ 
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai Metalistų g. 1F, 78109 Šiauliai 
Telefonas +370 41 52 55 50 +37086842534 
El. paštas office@siauliuvandenys.lt strekte@gmail.com 
Kontaktinis asmuo   
Telefonas   
El. paštas   

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne 
vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 
kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 
6. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka  

6.1. Vykdytojas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus) bei specialistus šioms pirkimo dalims:  
Eil. 
Nr. 

Fizinio / juridinio asmens 
pavadinimas 

Įmonės kodas / 
kodas 

Gyvenamoji vieta / 
buveinės adresas 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  pasitelkiamas 
subtiekėjas 

Kontaktinis 
asmuo 

Pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus: 
      
Pasitelkiami subtiekėjai,  kuriais Vykdytojas  rėmėsi Pirkimo metu: 
      

 
Eil. 
Nr. 

Specialisto vardas, pavardė Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus įdarbintas: 
Vykdytojo  ar pasitelkiamo ūkio subjekto (jeigu yra 
keli, tai nurodyti konkrečiai) 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  specialistas, kurio 
kvalifikacija Vykdytojas  rėmėsi, 
kad atitiktų Pirkimo dokumentus 

    
 
6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu 

žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas gali pasitelkti naują (-us) 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 4 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

subtiekėją (-us) arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju, 
kai subtiekėjas (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, 
Vykdytojas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo 
priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su 
Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 

6.3. Sutarties vykdymo metu, kai Vykdytojas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir 
papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekėjų. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. 
punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Vykdytoju pasirašo papildomą susitarimą (priedą) dėl 
subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

6.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Vykdytojas, jeigu atsisakoma subtiekėjo) privalo atitikti Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbų su dangos atstatymu pirkimas (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-ams) (arba Vykdytojui 
jeigu jis atsisako subtiekėjo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 
3 (tris) darbo dienos prieš subtiekėjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems 
reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. 

6.5. Dėl naujai paskirto subtiekėjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Užsakovas kreipiasi į nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl 
patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.3 punkte nurodytą susitarimą. 

6.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Vykdytojas pažeidė esmines 
Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.  

6.7. Subtiekėjo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekėjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Vykdytojo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už 
subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Vykdytojas. 

6.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė,   
subtiekėjas (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Užsakovui. Tuomet 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Vykdytojo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. 

6.9. Vykdytojo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti 
kvalifikacijos reikalavimai specialistams): 

6.9.1. Vykdytojo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie 
numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

6.9.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Vykdytojo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu. 
Šiame punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų subtiekėjų keitimo 

įforminimui. 
6.10. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys 

subtiekėjai ir (ar) specialistai. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, 
kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

6.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelkė subtiekėją (-us) 
arba keliami reikalavimai Vykdytojo specialistams. 

 
7. Kitos nuostatos 

7.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir 
/ ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų 
nuostatoms. 

7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti 
jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.   

7.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė 
aukščiau nurodyta data. 

7.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis: 
7.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“; 
7.4.2.  2 priedas „Darbų įkainiai“; 
7.4.3. 3 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir/arba darbų 

vykdytojui“.  
 

Užsakovo vardu 
UAB „Šiaulių vandenys“ 
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai  
Įmonės kodas  144133366 
PVM mokėtojo kodas LT441333610 
a. s. LT37 7180 0000 0246 7590 
AB „Artea“ bankas 
Banko kodas 71800 
Tel.: +370 41 52 55 50 
El. p. office@siauliuvandenys.lt 
 
Generalinis direktorius 
Aurimas Rutkauskas 
___________________________  
(parašas) 

Vykdytojo vardu 
UAB „Strektė“ 
Metalistų g.1F, 78109 Šiauliai 
Įmonės kodas 144715427 
PVM mokėtojo kodas LT447154219 
a. s. LT564010044200853258 
Luminor Bank AS 
Banko kodas 40100, 
Tel.: +37068642534 
El.p. strekte@gmail.com; strekte.finansai@gmail.com 
 
Gen. direktorius  
Arkadijus Chochlovas 
__________________________ 
(parašas) 

 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 5 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

 
1 priedas 

 
PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 

ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 26-02-27/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1. Pirkimo objektas – Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbai su dangos atstatymu (toliau – Darbai). 
1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkami darbai apima vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žemės kasimo darbus su pilnu 

dangų atstatymu UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose. 

2.1. Darbų preliminarūs 36 mėn. kiekiai, kurie pateikiami 1 priedo lentelėje yra preliminarūs. Darbai perkami pagal Užsakovo 
poreikius. Užsakovas (toliau – Užsakovas) neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų darbų kiekių ir apimčių. 

2.2. Sutarties vykdymo metu preliminari darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau ar daugiau Pirkimo dokumentuose nurodytų 
Darbų apimties), tačiau užsakydamas Darbus Užsakovas negali viršyti Sutartyje numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais.  

2.3. Darbai apima vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbų vykdymą, pilną dangų atstatymą po avarijų likvidavimo. 
2.4. Pagrindiniai darbai vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbai, paruošiant trūkusį vamzdį ar kitą tinklo elementą 

remontui. 

3.1. Darbai bus vykdomi UAB ,,Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų tinklų teritorijoje Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone (Ginkūnų, 
Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietės). 

4.1. Atstatytoms dangoms po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų – 5 (penki), o paslėptiems darbams 10 (dešimt) metų garantinis 
laikotarpis nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo akto Nr. 2). 

4.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Užsakovui raštu pateikus pretenziją dėl nekokybiškų darbų, Paslaugos tekėjas 
juos privalo likviduoti (ištaisyti) savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas, išskyrus atvejus numatytus 5.4.1. punkte. 

5.1. Darbai perduodami suformuota darbų užduotimi Darbų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1), kurią Užsakovas perduoda Paslaugos 
teikėjui raštu (el. paštu) pagrindu. 

5.2. Paslaugos teikėjas, gavęs Užsakovo suformuotą darbo užduotį Darbų perdavimo – priėmimo akt1 Nr. 1, nedelsdamas elektroniniu 
paštu pateikia patvirtinimą apie darbo užduoties gavimą.  

5.3. Paslaugos teikėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo darbo užduoties gavimo, pasirašius Darbų 
perdavimo - priėmimo aktą Nr. 1), pradeda vykdyti Darbus: 

5.3.1. Atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbus, Paslaugos teikėjas paruošia trūkusį vamzdį ar kitą tinklo 
elementą remontui, sudarydamas saugias darbo sąlygas Užsakovu atlikti tinklo arba tinklo elementų remontą iškasose. 

5.3.2. Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietos atkasimą, Paslaugos teikėjas informuoja Užsakovą. Nuo to momento, kol 
Užsakovas vykdo remontą, neskaičiuojamas Paslaugos teikėjui Darbams atlikti 5.4. punkte nustatytas galutinis įvykdymo terminas. 

5.3.3. Paslaugos teikėjas vykdo gedimo vietos užkasimo darbus, kai Užsakovas, atlikęs remonto darbus, praneša Užsakovu, kad 
galima užkasinėti gedimo vietą. Jei Paslaugos teikėjas laiku negali užkasti gedimo vietos, savo lėšomis rūpinasi Žemės darbų leidimo 
pratęsimu iki kol bus atlikti gedimo vietos užkasimo darbai. 

5.3.4. Atstato prieš Darbų pradžią buvusias dangas. Esant netinkamoms oro sąlygoms, išardytas asfalto dangas Paslaugos teikėjas 
sutvarko, pagal Užsakovo poreikį, įrengiant laikiną dangą – šaltąjį asfaltbetonį. Nusistovėjus tinkamoms oro sąlygoms, laikiną dangą 
(šaltą asfaltbetonį) Paslaugos teikėjas išardo ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus pagrindus ir laikiną dangą prižiūri bei 
už jų būklę ir galimas rizikas atsako Paslaugos teikėjas. 

5.3.5. Išveža statybines atliekas bei atlieka visus kitus pilnam Darbų užbaigimui reikalingus darbus, apie Darbų pabaigą telefonu 
informuoja Užsakovą ir kartu su Užsakovu dalyvauja priduodant Darbų zonos dangas Viešųjų erdvių atstatymo kokybę 
kontroliuojantiems Šiaulių miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams.   

5.3.6. Šaltuoju sezono metu, kai po įvykusios vandentiekio avarijos ant važiuojamosios dalies ir / ar pėsčiųjų takų į aplinką išsilieja 
vanduo ir susidaro ledo sluoksnis, pašalina avarijos metu susidariusius padarinius.  

5.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų kasimo darbus Paslaugos teikėjas turi atlikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo 
suformuotos ir el. paštu pateiktos darbo užduoties Darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 gavimo dienos (esant nenumatytoms 
aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Paslaugos teikėjo, terminas gali būti pratęstas, suderinus su Užsakovu), dangų atstatymo darbus 
– ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas išskyrus: 

5.4.1. Asfalto dangos atstatymo darbai atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms, išskirtiniais atvejais dangai atstatyti naudojama 
laikina danga (šaltas asfaltbetonis). Darbams atlikti gali būti numatytas ilgesnis nei 3 (trijų) darbo dienų terminas, raštu (el. laišku) 
suderinus su Užsakovu. 

5.5. Paslaugos teikėjas, atlikęs jam perduotus Darbus, po Darbų atlikimo apie tai telefonu informuoja Užsakovą ir suderina laiką 
atliktiems Darbams priduoti Viešųjų erdvių atstatymo kokybę kontroliuojantiems Šiaulių miesto savivaldybės atsakingiems 
darbuotojams. 

5.6. Atliktų Darbų perdavimas fiksuojamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo Aktą Nr. 2, kurį pasirašo Paslaugos 
teikėjas ir Užsakovas. Atliktų Darbų perdavimo – priėmimo Aktą Nr. 2 ruošia Paslaugos teikėjas. 

5.6.1. Jei dėl netinkamų oro sąlygų (Force majeure)  neįmanoma tinkamai atstatyti prieš Darbų pradžią buvusias dangas, el. paštu 
pasirašomas Darbų atlikimo suderinimas su numatomu terminu galutiniams darbams atlikti, Suderinimą ruošia ir el. paštu teikia 
Paslaugos teikėjas.  

6.1. Užsakovas į Darbų zoną iškviečia esančius požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui, o Paslaugos teikėjas priima 
atstovus ir susiderina tarpusavyje komunikacijų parodymus, pagal pateiktų Darbų zonoje gedimo / avarijos vietą. 

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS 

3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA 

4. GARANTIJOS  

5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

6. REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 6 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

6.1.1. Paslaugos teikėjas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad nesugadintų kitų, vykdomų Darbų zonoje esančių požeminių 
komunikacijų. Jeigu Darbų vykdymo metu padaroma žala kitoms požeminėms komunikacijoms dėl netinkamai vykdomų Darbų, 
Paslaugos teikėjas privalo pats organizuoti šių požeminių komunikacijų gedimų šalinimą savo sąskaita. 

6.2. Užsakovas pagal numatytą Darbų atlikimo terminą su Paslaugos teikėju susiderina Žemės darbų leidimo laiką, kuriam 
pasibaigus ir Užsakovu laiku neatlikus suplanuotų žemės kasimo darbų, savo sąskaita privalo pratęsti Žemės darbų leidimą iki Darbų 
užbaigimo ir gedimo vietos pridavimo Paslaugos teikėjui ir Viešųjų erdvių atstatymo kokybę kontroliuojantiems Šiaulių miesto 
savivaldybės atsakingiems darbuotojams.   

6.3. Paslaugos teikėjas privalo atlikti pagrindinius darbus, nurodytus 2.4. punkte. 
6.4. Iškasų užpylimo ir dangų atstatymo darbus, Užsakovu užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo darbus, 

Paslaugos teikėjas atlieka savo medžiagomis ir pajėgumais. 
6.5. Paslaugos teikėjas, vykdydamas Darbus šaltuoju metų laiku, privalo atlikti iškasos užpylimą iškart po avarijos likvidavimo. 

Šaltuoju metų laiku palikti neužpiltą iškasą po avarijos likvidavimo dėl galimo vamzdyno užšalimo yra draudžiama. 
6.6. Šaltuoju metų laikotarpiu Paslaugos teikėjas turi vykdyti Darbus savaitgaliais ir švenčių dienomis. Iki einamojo mėnesio 

pabaigos turi pateikti Užsakovu paskirtų meistrų / darbų vadovų ir/ar atsakingų darbuotojų budėjimo sekančio mėnesio savaitgaliais ir 
švenčių dienomis grafiką. Grafike turi būti nurodyti tos dienos / paros atsakingų meistrų / darbų vadovų kontaktiniai tel. Nr. 

6.7. Paslaugos teikėjas atsako už darbų saugą, aplinkosaugą, priešgaisrinę saugą, eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius 
Darbų vykdymo zonoje, nuo suformuotos darbo užduoties gavimo pagal 5.1. punktą momento iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui 
pagal 5.6. punktą momento. 

6.8. Paslaugos teikėjas privalo Darbų atlikimo vietose vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 
taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“, t. y. pastatyti reikalavimus atitinkančius kelio ženklus, pagal reikalavimus aptverti iškasų vietas, 
užtikrinti kad Darbų atlikimo vietos būtų pažymėtos kelio ženklais bei iškasų vietos būtų aptvertos visą Darbų atlikimo laikotarpį, iki 
atliktų Darbų perdavimo Užsakovu. 

6.9. Paslaugos teikėjas, vykdydamas Darbus, privalo vadovautis taisyklių, standartų bei reikalavimų, nustatytų taikytinuose teisės 
aktuose bei techninėje specifikacijoje.  

6.10. Paslaugos teikėjas, vykdydamas dangų atstatymo darbus privalo vadovautis tuo metu galiojančio kelių techninio reglamento 
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais. 

6.11.Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostata Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad jo paskirti darbuotojai statybvietėje 
atliekantys statybos darbus turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodas), o duomenys 
nurodyti Statybos įstatymo nuostatuose būtų pateikti skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui. 
Užsakovui pareikalavus Vykdytojas ar jo paskirti darbuotojai privalo pateikti statybininko ID kodą. 

7.1. Nepateikiami. 

8.1. Darbų perdavimo – priėmimo Aktas Nr. 1; 
8.2. Darbų priėmimo – perdavimo Aktas Nr. 2. 

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. 
D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 papunktyje 
(pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, 
taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose): 
Vykdytojas privalo: 

 sutarties vykdymo metu atliekant darbus imtis priemonių mažinančių gamtos išteklių naudojimą, esant galimybei 
panaudoti perdirbta ir panaudotą žaliavą; 

 dokumentus teikti el. forma; 
 naudoti techniką mažinančia energijos suvartojimą. 

10.1.  Nekeliami. 
 

11.1. Vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, 
teikdamas paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“;  
11.2. Paslaugos tiekėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų 
atitikties reikalavimų ir UAB “Šiaulių vandenys” nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB “Šiaulių vandenys” patirtus 
nuostolius. 

12.1. Netaikoma. 

13.1. 1 priedas. Įkainių pateikimo lentelė „Darbų sąrašas ir preliminarūs kiekiai“ (Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedas). 
_______________ 

 
 
  

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI 

10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI  

11. KITI REIKALAVIMAI  

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA   

13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS  



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 7 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

2 priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 
ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 26-02-27/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
DARBŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kaina 
Eur 
(be 

PVM)  
1 2 3 4  

1. Asfalto dangos pjovimas m 10,78  

2. Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją) m2 10,19  

3. Asfalto ir statybinio laužo išvežimas t 26,98  

4. Asfalto dangos frezavimas m2 9,88  

5. Akmens grindinio išardymas m3 81,26  

6. Betoninės dangos išardymas ir išvežimas m3 84,33  

7. Sušalusio grunto pjovimas / ardymas, kai įšalas iki h-0,5 m m3 20,11  

8. Sušalusio grunto pjovimas / ardymas, kai įšalas iki h-1,0 m m3 20,97  

9. Sušalusio grunto pjovimas / ardymas, kai įšalas iki h-1,5 m m3 22,05  

10. Rankinis grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 81,20  

11. Rankinis sušalusio grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas m3 103,69  

12. Mechanizuotas grunto kasimas ir išvežimas m3 16,77  

13. Grunto ir esamo užteršto pasluoksnio nukasimas bei išvežimas   m³ 67,98  

14. Rankinis vamzdžio, kabelių atkasimas m3 65,79  

15. Sniego dangos nuvalymas įrengiant avarinius praėjimus ir pravažiavimus m3 2,56  

16. Vandens išpumpavimas val. 19,26  

17. **Asfaltbetonio dangos atstatymas 
į prieš avariją buvusią padėtį 
(pagal buvusias B1,B2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 
25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,09  

4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 19,95  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,86  

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 15,68  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio) m2 9,14  

18. 

*B1   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,07  

8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 32,45  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,89  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 19,65  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 9,14  

19. 

*B2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,05  

6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga m2 24,97  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,86  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 19,65  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 9,14  

20. **Asfaltbetonio dangos atstatymas 
į prieš avariją buvusią padėtį 
(pagal buvusias C1,C2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 
25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,09  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,88  

20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 15,70  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 9,14  

21. 
*C1  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 28,16  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,79  

30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 19,60  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 9,14  

22. 
*C2  kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,07  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 31,86  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 17,33  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio ) m2 9,14  

23. **Asfaltbetonio dangos atstatymas 
į prieš avariją buvusią padėtį 
(pagal buvusias D1,D2 kategorijos 
asfaltbetonio dangas iki 2019 01 
25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo) 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,07  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 27,56  

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 12,14  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,59  

24. 

*D1  kategorijos asfal tbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,07  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 27,62  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 17,44  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,59  

25. 
*D2   kategorijos asfaltbetonio 
dangos atstatymas 

4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga m2 21,07  

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis m2 27,60  

25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 17,48  



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 8 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Vnt. 
kaina 
Eur 
(be 

PVM)  
1 2 3 4  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio ) m2 8,59  

26. 
Žvyro dangos atstatymas 

Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio ) m2 3,71  

15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas m2 12,15  

Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio ) m2 7,97  

27. Trinkelių dangos ardymas m2 8,10  

28. Trinkelių 200 x100 x 60 mm dangos ardymas m2 8,12  

29. Trinkelių 200 x100 x 50 mm dangos ardymas m2 8,03  

30. Plytelių dangos ardymas m2 4,82  

31. Šaligatvio plytelių 300x300x60 mm dangos ardymas m2 4,80  

32. Šaligatvio plytelių 500x500x70 mm dangos ardymas  m2 4,97  

33. Šaligatvio plytelių 375x375x70 mm dangos ardymas m2 4,81  

34. Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm ardymas vnt. 9,18  

35. Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm ardymas vnt. 5,58  

36. Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm ardymas vnt. 5,37  

37. 
Šaligatvio plytelių 300x300x60 
mm įrengimas, įrengiant pagrindą 

300x300x60 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu  m2 8,86  

Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas m2 6,51  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas m2 7,99  

Šaligatvio plytelės 300x300x60 mm m2 14,50  

38. 
Šaligatvio plytelių 500x500x70 
mm įrengimas, įrengiant pagrindą 

500x500x70  mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu  m2 10,10  

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio įrengimas m2 6,51  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 7,99  

Šaligatvio plytelės 500x500x70 mm m2 15,66  

39. 
Šaligatvio plytelių 375x375x70 
mm įrengimas, įrengiant pagrindą 

375x375x70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu  m2 9,32  

Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio įrengimas m2 6,51  

20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas  m2 7,99  

Šaligatvio plytelės 375x375x70 mm m2 15,66  

40. 

Trinkelių 200 x100 x 60 mm 
dangos įrengimas transporto eismo 
vietose,  įrengiant pagrindus 

Trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu  m2 16,66  

Trinkelės 200x100x60 mm m2 14,06  

Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas  m2 6,51  

10 cm storio skaldos pasluoksnis m2 10,89  

12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas m2 6,82  

41. 
Trinkelių 200 x100 x 50 mm 
dangos įrengimas šaligatviams, 
įrengiant  pagrindą 

Trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu m2 17,92  

Trinkelės 200x100x50 mm m2 12,42  

Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas m2 6,51  

10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas m2 6,33  

42. 
Betono dangos 10 cm storio 

įrengimas, įrengiant pagrindus 

Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono kaina) m2 17,83  

15 cm storio skaldos pagrindo rengimas m2 13,63  

30 cm storio smėlio pasluoksnio  įrengimas m2 9,22  

43. Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 50,27  

44. Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis) m³ 66,94  

45. Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas vnt. 134,92  

46. Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio pagrindo 
įrengimą 

vnt. 33,43  

47. Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 21,02  

48. Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo  vnt. 18,39  

49. Pagrindų džiovinimas klojant asfaltbetonio dangą šlapiu laikotarpiu m2 0,70  

50. Pagrindų bandymų matavimai (štampu) vnt. 66,65  

51. Vejų atstatymas (10 cm  juodžemio) m2 5,91  

52. Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui  m2 2,69  

53. Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm  ir sutankinimas (su frezuoto asfalto kaina) m2 4,95  

54. Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų m2 6,87  

55. Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu m3 759,81  

56. Asfalto dangos įrengimas 6 cm. m2 27,04  

57. Asfalto drožlių viršutinio sluoksnio įrengimas ( h=12 cm ) m2 9,15  

58. Kelio dangos iš frezuoto asfalto padengimas emulsija m2 0,91  

59. Griovių suformavimas prie kelio, dėl vandens nuvedimo m3 6,59  

60. Kelio paviršiaus suprofiliavimas ir sutankinimas m2 0,60  

61. 5 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas nuolydžio suformavimui m2 4,82  

62. Avarijos vietoje ant važiuojamosios dalies ir / arba šaligatvio susidariusio ledo pašalinimas m2 8,92  

 
Sutarčiai taikomas 21 (dvidešimt vienas) procentas PVM.   



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 9 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

3 priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS 
ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 26-02-27/PS-__ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI IR (AR) DARBŲ 
VYKDYTOJUI (TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR (AR) ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 

TERITORIJOJE IR (AR) OBJEKTUOSE) 
 

UAB „Šiaulių vandenys“ aplinkos apsaugos reikalavimai taikomi Paslaugos teikėjui ir (ar) Darbų vykdytojui, teikiančiam 
Paslaugas ir (ar) vykdančiam Darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje ir (ar) objektuose.   

Reikalavimai parengti vadovaujantis visuotiniais aplinkosauginiais principais, tarptautinio standarto ISO 14001 nuostatomis, 
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.  

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, 
kvalifikaciją Paslaugoms ir (ar) Darbams atlikti. 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas užtikrina, kad subtiekėjai laikosi šio Sutarties priedo reikalavimų tokia pačia 
apimtimi, kaip ir pats Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas. Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas atsako už savo ir 
pasitelktų subtiekėjų darbuotojus, kurie nesilaiko šio Sutarties priedo reikalavimų ir atlygina UAB „Šiaulių vandenys“ visus dėl to 
patirtus nuostolius. 
 
ATITIKTIES REIKALAVIMAI 

Teikdamas Paslaugas ar vykdydamas Darbus UAB „Šiaulių vandenys“ Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo 
laikytis visų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, susijusių su jo vykdoma 
veikla.  

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, susijusius su atitikties 
reikalavimais, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui. 
 
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika ir 
prieš Paslaugos ir (ar) Darbų pradžią supažindinti su ja visus savo darbuotojus, dirbančius UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje ir (ar) 
objektuose, įskaitant pasitelkiamų subtiekėjų darbuotojus. Aktuali UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politikos redakcija 
skelbiama interneto svetainėje [https://www.siauliuvandenys.lt/vadybos-sistemos/]. 
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu“, 
„Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „Lietuvos Respublikos 
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės 
įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais. 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas, teikdamas Paslaugas ir (ar) atlikdamas Darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje 
ar objektuose, turi vykdyti atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, jas kaupiant atskirose pažymėtose talpose, 
konteineriuose, didmaišiuose ir pan.: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių 
atliekos), metalas, buitinės atliekos, statybinės atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir kt. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis 
Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas pasirūpina pats.  

Paslaugos teikimo ir  (ar) Darbų vykdymo metu susidariusių atliekų teisėtą sutvarkymą savo lėšomis ir pajėgumais užtikrina 
Paslaugos teikėjas ir  (ar) Darbų vykdytojas. 

Paslaugos teikėjui ir (ar) Darbų vykdytojui draudžiama atliekas pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar atsikratyti kitais 
aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais.  
 
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS 

Paslaugos teikėjas ir  (ar) Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų 
pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Paslaugos teikėjo ir (ar) Darbų vykdytojo 
darbuotojai, dirbantys su cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis 
naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. 
Naudojamos ar tiekiamos cheminės medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos 
sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos 
vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas, analizuodamas cheminių medžiagų 
sunaudojimą savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas/kenksmingas chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis ir ar mažiau 
kenksmingomis. Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis 
turimais duomenimis, numatyti prevencines priemones, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos 
teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo vykdyti profesionaliai veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų cheminių 
medžiagų apskaitą, bei savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. 
įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas, cheminius mišinius ir jų turinčius gaminius teikimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 
 
ENERGETINIŲ IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų tausojami energetiniai ir gamtiniai 
ištekliai. Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi užtikrinti savo darbuotojų savalaikį švietimą skatinantį racionalų bei tausojantį 
energetinių ir gamtinių išteklių naudojimą.  

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas Paslaugos teikimo ir (ar) Darbų vykdymo metu turi teikti prioritetą mažiau taršioms 
transporto priemonėms, atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimui ir sprendiniams, mažinantiems atmosferos taršą.  
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VANDENS IR DIRVOŽEMIO APSAUGA 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad Paslaugos teikimo ir (ar) Darbų vykdymo 
metu nebūtų teršiami paviršiniai ir požeminiai vandenys, nuotekų tinklai bei dirvožemis. 

Draudžiama išleisti nuotekas, chemines medžiagas, naftos produktus ar kitas teršiančias medžiagas į nuotekų tinklus, 
paviršinius vandenis ar dirvožemį, jei tai neatitinka teisės aktų reikalavimų. 

 
TRIUKŠMO, VIBRACIJOS IR KVAPŲ VALDYMAS 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo organizuoti darbus taip, kad triukšmas, vibracija ir kvapai neviršytų teisės 
aktuose nustatytų ribinių dydžių ir kuo mažiau trikdytų aplinką, UAB „Šiaulių vandenys“ veiklą bei trečiuosius asmenis. 
 
PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas su Paslaugos teikimu ir (ar) Darbų vykdymu susijusias 
rizikas, jų valdymui taikyti prevencines priemones, numatyti atsakomuosius veiksmus galimų avarijų likvidavimui ir sukeltų padarinių 
sumažinimui. 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas turi nedelsiant  pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis priemonių 
jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas ir žalą atlygina Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas.  

 
APLINKOSAUGINĖ DOKUMENTACIJA IR KONTROLĖ 

UAB „Šiaulių vandenys“ turi teisę vykdyti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrolę Paslaugos teikimo ir (ar) Darbų 
vykdymo metu. 

Paslaugos teikėjas ir (ar) Darbų vykdytojas privalo UAB „Šiaulių vandenys“ prašymu pateikti dokumentus, patvirtinančius šių 
Reikalavimų laikymąsi (leidimus, licencijas, atliekų perdavimo dokumentus, apskaitos duomenis, darbuotojų supažindinimo įrodymus 
ir kt.). 

 
REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS 

Šie Reikalavimai yra privalomi visą Paslaugos teikimo ir (ar) Darbų vykdymo laikotarpį. Šių Reikalavimų nesilaikymas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir gali būti pagrindas sustabdyti paslaugų teikimą ar darbų vykdymą, nušalinti darbuotojus nuo 
Paslaugos teikimo ir (ar) Darbų vykdymo arba nutraukti Sutartį teisės aktų ir (ar) Sutartyje nustatyta tvarka. 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU 
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 26-02-27/PS-__ 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Vykdytojo. 
1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamus Darbus, įskaitant visas 

išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai. 
1.3. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, 

atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės. 
1.5. Subtiekėjas – Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas). 
2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos 

pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas 
žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip. 

2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 
3. Vykdytojo teisės ir pareigos 
3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo sąskaita, rizika, 

priemonėmis bei medžiagomis, pagal techninį projektą (jeigu toks yra), kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas 
visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties specialiųjų 
sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka; 

3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamentų, 
taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų; 

3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ar jų dalį bei apie atliktų Darbų (arba dalies Darbų) pabaigos 
datą (-as). Kartu su Užsakovu atlikti atliktų Darbų (ar dalies Darbų) apžiūrą, po kurio pateikti Užsakovui Darbų (arba dalies Darbų) 
perdavimo - priėmimo aktą (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje (jeigu reikalaujama pagal šią Sutartį); 

3.1.5. prieš paslėpdamas ar uždengdamas po žeme atliktus Darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 
reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po žeme atliktus darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 
pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo atliktą Darbą atidengti patikrinimui (jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis pagal šią 
Sutartį); 

3.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti 
Darbų atlikimą nustatytais terminais; 

3.1.7. Darbų atlikimui naudoti tik naujas, kokybiškas ir su Užsakovu suderintas medžiagas ir įrangą; 
3.1.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas 

Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija; 
3.1.9. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultatą, jeigu toks sukuriamas; 
3.1.10. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų 

laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų 
įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir 
apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 
reikalingus dokumentus; 

3.1.12.  iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo 
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus toks 
privalo būti) ir atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. 
pašto adresą); 

3.1.13. apdrausti savo ir subrangovų (jei jie pasitelkiamai) civilinė atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip 
iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Civilinės 
atsakomybės draudimas (jeigu reikia kiekvienam objektui atskirai) turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
(jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis ir pagal teisės aktus Vykdytojas privalo tokį draudimą turėti); 

3.1.14. visiškai atsakyti už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus; 
3.1.15. atsakyti už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą; 
3.1.16. nenaudoti Užsakovo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo 

sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo; 
3.1.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir Subtiekėjai 

turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus;  
3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, 

kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

3.1.19. Be Darbų atlikimo, į Vykdytojo įsipareigojimus įeina (jei reikalinga pagal Sutartį): 
3.1.18.1. darbai, reikalingi Darbų tinkamam ir kokybiškam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingų įrankių, priemonių įsigijimas, 

pagaminimas, pristatymas į Sutarties vykdymo vietą (-as), pasiruošimo darbai Darbams atlikti, kt.); 
3.1.18.2. visiškas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procedūras bei kitus reikiamus veiksmus, 

kiek tai pagal Sutartį ir kitus teisės aktus priklauso Vykdytojui; 
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3.1.18.3. užbaigus Darbus iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visus Vykdytojo įrenginius, medžiagų perteklių, priemones, šiukšles, 
laikinus statinius, kt.; 

3.1.18.4. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą; 
3.1.18.5. tinkamas pašalinio triukšmo šalinimas, šiukšlių išvežimas bei pašalinimas teršalų ir kitų aplinkosaugai pavojingų 

medžiagų, kurios gali būti aptiktos vykdant Darbus. 
3.1.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
3.2. Vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 
3.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
4. Užsakovo teisės ir pareigos 

 4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
 4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti; 

 4.1.2. atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas; 
 4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol 
trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet 

neapsiribojant: 
5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
5.2.2. medžiagos, įrenginiai, priemonės ir įrankiai reikalingi Darbams atlikti, jų pristatymas, išvežimas ir kt. išlaidos. 
5.3 Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima 

Vykdytojas. 
6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose) 
6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Vykdytojas per šį 

laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį. 
6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 
visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo 
nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) 
neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties 
užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo 
kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo siūlomą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Darbų atlikimo 
termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai  Vykdytojas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, 
kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas 
kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Vykdytojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, 
Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, 
kadangi Vykdytojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo 
veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškoms 
aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio 
asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
Užsakovas gali raštu pareikalauti Vykdytojo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą 
ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 
įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai 
Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus 
privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis 
sąlygomis. 

6.9. Užtikrinimas Vykdytojui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) praėjus 1 
mėnesiui po Darbų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Užsakovui pateikus raštišką prašymą. 

7. Darbų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai  
7.1. Vykdytojas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, 

Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 
7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų 

priėmimo ar patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus 
laikoma diena, kai Vykdytojas ištaisys trūkumus. 

7.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis 
nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo 
Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, 
netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu.  

7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi 
neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais 
atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus 
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galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, 
privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų 
planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti 
pagrįstas objektyviais duomenimis. 

7.5. Jeigu Vykdytojas neįvykdo Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4. p. nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų 
planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Vykdytojo atliktų Darbų trūkumus, o Vykdytojas privalo ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas. 

8. Šalių atsakomybė 
8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai 

vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 
apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

8.2. Delspinigių ir / ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
8.3. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
8.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų 

išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

8.5.Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais 
pagrindais: 

8.5.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų 
išlaidų Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, 
kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis 
priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 
Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų 
Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto 
numatyti; 

8.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 

8.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku 
nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai 
9.1. Vykdytojas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo paskirti savo 

įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. pašto adresą) (taikoma, kai pagal pirkimo pobūdį yra 
paskiriami darbų vadovai). 

9.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Vykdytojas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos 
ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Darbų atlikimo vietoje. 

9.3. Vykdytojas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų 
saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų. 

9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei mokymas yra 
reikalingas pagal atliekamų Darbų pobūdį. 

9.5. Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių teisės aktų reikalavimams. 

9.6. Vykdytojas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių 
įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis. 

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo 
vietoje. 

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai. 
9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelią grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbai 

taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.  
9.11. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų. 
9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją. 
9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos 

nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas. 
9.14. Vykdytojas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti ar sukelti 

pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 
10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos 

vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios 
informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal 
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Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo 
reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus 
įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie 
Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas 
pažeidžia Darbų atlikimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms 
institucijoms, ar paskelbti viešai. 

11. Sutarties pakeitimai 
11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. 
11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) 

bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.  
11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti 

Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo 
teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), 
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

11.4. Subtiekėjai ir (ar) Vykdytojo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka. 
12. Sutarties vykdymo sustabdymas 
12.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties 

atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo 
vykdyti Sutarties; 

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. 
12.3. Jei Darbų atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali 

rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 
12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos 

ar pažeidimai vyksta dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mąstą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo 
mokėti Vykdytojui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.  

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei 
įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami 
pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo 
sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus 
Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties 
galiojimui) jų sustabdymo metu. 

13. Sutarties nutraukimas 
13.1. Sutartis gali būti nutraukta: 
13.1.1. raštišku Šalių susitarimu;   
13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) 

mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos; 
13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo 

Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu 
pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų. 

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 
13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti 
Vykdytojui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo; 

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties 
nutraukimo; 

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais: 
13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
13.2.3.2. Vykdytojas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y.: Sutarties esminiu pažeidimu laikoma: 
13.2.3.2.1. Pažeidus Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.6 punkto reikalavimus; 
13.2.3.2.2. jeigu Vykdytojas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami 

delspinigiai už vėlavimą; 
13.2.3.2.3. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); 
13.2.3.2.4. jeigu Darbai yra netinkamos kokybės, t. y. Darbams atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų dauguma (patikrinus 

10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai 
ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti; 

13.2.3.2.5. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, 
Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais. 

13.2.3.3. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 
tinkamam Sutarties įvykdymui; 

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiekimo sutartį, pakeičia subtiekėją (-us) arba atsisako subtiekėjo (-ų), nesilaikydamas Sutarties 
specialiųjų sąlygų 7 skyriaus reikalavimų ar kitaip, negavęs Užsakovo sutikimo, perleidžia Sutarties vykdymą; 

13.2.3.5. kai Vykdytojas siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją; 
13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 
13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) 

apie Vykdytojo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems 
pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis 
laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties 
pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą; 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 15 iš 15                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal Šalių 
suderintą Darbų atlikimo grafiką (jeigu toks taikomas), arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos 
pasidaro aiškiai negalima, arba Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir / ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje 
dokumentacijoje, arba nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajėgus užbaigti 
Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

13.2.3.9. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip 
reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. (Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo 
užtikrinimas); 

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Taikoma, kai yra atliekama sandorio 
atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymu; 

13.2.3.11. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų ir 
Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. 

13.2.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
13.2.4.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  
13.2.4.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
13.3. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip 

pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui. 
17.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. 
13.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių 

nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.  
14. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus 

susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis 
teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

15. Baigiamosios nuostatos 
15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma 
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
___________________ 


