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Rokigkis

Rokiskio rajono savivaldybés administracija, biudZetine jstaiga, juridinio asmens kodas 188772248,
kurios registruota buveiné yra Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis, atsiovaujama administracijos
direktoriaus Valerijaus Rancevo veikiancio pagal Rokiskio rajono savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir Jungtinés veiklos Sutarties dalyviai UAB [Tvirta® ir UAB _Alfa
Idéjos™ veikiantys pagal 2015 m. vasario 9 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. 2015/02/09, atstovaujami
UAB . Tvirta*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio asmens
kodas 300583424, kurios registruota buveiné yra Utenos r. sav. Paisetés I k. Labanoro g. 10, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny Registry centre, atstovaujama direktoriaus
Andriaus Maéiulio, veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig preliminarigja rangos darby sutartj (toliau —
Preliminarioji sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietes perdavimo ir priémimo akto pasiraS8ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos

uZbaigimo akto pasirafymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus

baigiamuosius bandymus [jeigu taikoma], kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-
priemima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries suraSant baigto
statyti Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.5 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali bati
iskai¢inojamos negautos pajamos.

1.6 Jramga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [ranga).

1.8  Statinio kapitalinio remonto aprasas (toliau — ApraSas) — Sios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo

[EE g —
Wt b —



(el

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1.

2.2

2.3.

24,

irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dali.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZitros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieziirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar staiybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar kapitaliskai remontuotas pagal ApraSo sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
istaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane3é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
Ziniaraitis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

Sutartis - tai Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma Darby
atlikimo sutartis tarp UZsakovo ir Rangovo.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme.

II. SUTARTIES SUDARYMO TERMINAS IR TVARKA

Salys isipareigoja sudaryti Sutartj tik gavus finansavimg iki visisko objekto uZbaigimo.
Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal Sutartyje numatyta termina. Preliminariosios
sutarties galiojimo terminas — 36 ménesiai nuo preliminariosios sutarties jsigaliojimo
dienos su galimybe pratgsti dar | (vieneriems) metams.

Uzsakovas, gaves finansavima, siiilydamas sudaryti Sutartj, siun¢ia Rangovui rasytinj
pranedima apie ketinima sudaryti Sutartj, kurioje nurodo Sutarties pasiraSymo vieta, laika
ir data.

Rangovas, gaves radytinj praneima apie ketinima pasiradyti Sutartj, privalo UZsakovui
rastu pranedti savo sutikima (nesutikima) sudaryti Sutartj. Rangovui iSreiskus sutikimg
sudaryti Sutartj yra nustatomas 7 darbo dieny terminas Salims susitarti dél Sutarties
salygy, kurios nebuvo aptartos Sioje Preliminariojoje sutartyje (toliau — Papildomos
salygos). Rangovas isreiSkes nesutikima sudaryti Sutartj, privalo apie atsisakymo motyvus
raftu informuoti UZzsakova.

Salims nesusitarus dél Papildomy salygu. laikoma, kad 3alys susitaré sudaryti Sutartj, i
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kuria bty jtrauktos tik Sioje Preliminariojoje Sutartyje aptartos sglygos, o neaptartas
salygas regulivojant teisés akty nuostatomis,

Rangovas, dél kurio kaltés nebuvo sudaryta Sutartis, privalo Uzsakovui sumoketi
15 000,00 (penkiolika tiikstan¢iy) eury dydZio bauda po to, kai sueina terminas sudaryti
Sutartj.

IMI. SUTARTIES DALYKAS

Sudaryta Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti visus suprojektuotus darbus, kuriy pagrindines darby apimtis sudaro:

« Jaunystés gatvés dalies 3aligatvio dangos ir ap3vietimo kapitalinis remontas;
P. Sirvio gatvés faligatviy dangos ir apévietimo kapitalinis remontas;
PanevéZio gatves dalies Saligatvio dangos ir apSvietimo kapitalinis remontas;
Atlieky aiksteles prie Ausros gatvés gyvenamojo namo Nr. 26 jrengimas;
Atlieky aikstelés prie Vilties gatvés gyvenamojo namo Nr. 42 jrengimas.

L

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkie pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

4.2.1. Sutarties salygos;

4.2.2. Kapitalinio remonto apra3as;

4.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas);

4.2.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvvkdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyju pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasialymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
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ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo
sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir
(ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu padtu kiekvienam
i% jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti
dios Sutarties 17.2 punkte.

V. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiradant
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai® nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas 3iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo radtu praneiti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziuros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 _Statinio statybos techniné prieziiira® vykdys Darby
techning prieziiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo akto iddavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimu dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova. Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaiduy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasiralymo dienos.

VL RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprase
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy istatymuy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus,
leid#iandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy

isipareigojimy dalis.
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Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akiy nustatyla
tvarka Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai*.

Rangovas dal{ Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas privalo atlikti Kapitalinio
remonto aprafo Susisickimo dalies darbus. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg deél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietgje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinems reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

6.8.2. sandéliuoti arba isve7ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
6.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliu, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui i Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugiis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj priva¢iy valdy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elekiros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudoty vandenj
bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tieckimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried pasléepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziuros vadova, kuris patikrina,
apzidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai radtu nepranedes Statinio statybos techninés prieZitiros vadowvui,
tai, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavimy bylos




bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikii, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas.

6.14. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Med#ziagos arba Darby kokybé ar Apradas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziuros vadovas gali atmesti tg
Aprago dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trilkumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga. kad Sie atitikty Sutartj.

6.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenziju,

kompensacijy susijusiy su:
6.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
6.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

6.16. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieziGiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis objekie bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

6.17. Rangovas privalo prisiimti visq atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uibaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZzsakowvui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

6.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
$ia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6.19. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradzios datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo dokumenty iSdavimo.

VIL. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1.  Darbai turi bati atlikti per 18 ménesiu nuo Statybvietés perdavimo ir priémimo akto
pasiraiymo datos. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy Siame punkte
numatytas darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip 6 meénesiams.

7.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta ZiniaraStyje (Veikly sarade). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati
koreguojamas.

7.3.  Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly
sarade) pateikia vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy
Darby vélavima. Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02

-,



7.4,

7.5,

7.6.

1.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

(o

9% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama del
priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZzsakovui Objekto
ir nejgijes teisés j terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieziiiros vykdytojy radtikus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties
jvykdymo garantijos davéjas sumokes Uzsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir
Rangovas papildomai moka UZzsakovui 0,02 (dvieju Simtyjy) dydzio delspinigius vz
kiekviena pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai ivykdyty pagal Sutartj Darby
vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

7.5.1. idskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygu);

7.5.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 11.1 punkto nuostatomis;

7.5.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iftaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos
uzbaigimo dokumentai pagal aktualius teises aktus, ir Uzsakovui bus perduoti visi
Statybos u#baigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.
Uzsakovas, raétu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tick, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy 13laidy
apmokeéjima.

VIII. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiradymo dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart]. Ustikrinimo
suma - | procentas nuo sutarties vertés su PVM. Sutarties jvykdymo u#tikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
isdavimo dieng ir turi galioti visq Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo
laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti
Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 7.1 punkte.

IX. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS




9.1.

9.2,

9.3.

4.

10.1.

10.2.

10.3.

924

Uzsakovas perima Darbus:
9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
9.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo dokumentai pagal
aktualius teisés aktus.
Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu deél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieziiiros vadova.
Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves
Rangovo prasyma pagal 9.1 punkta. per /0 diemy privalo:
9.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirti, sarasq. Tokiame sgrae turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai
ar defektai turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraSo UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-
priemimo aktg Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis i Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo;

arba
9.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZiirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia i Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta
Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uZzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy. Siuksles, laikinuosius statinius.
Priimamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezifiros vadovui, Uzsakovui bei jo atstovams tinkamas darbo
sglygas statiniams apzidréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

X. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 352166,87 (irys Simtai penkiasdesimt du tikstanciai vienas Simtas
iesiasdesimt Sesi eurai 87 euro centai) eury, i kuriy PVM sudaro 61119,87 (Sesiasdesimt
vienas tikstantis vienas Simtas devyniolika eury 87 euro ceniai) eury. Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

&iai Sutar¢iai taikoma bendros sumos (fiksuotos kainos) kainodara. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapu) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant  faktiskai atlikta to Darbo grupes (etapo) dali.
10.4 ir 10.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis priZirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo

grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakowvui atlikty darby akto du

egzempliorius ir PVM saskaita-faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus

dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta isskyrus

atvejus, jeigu:

10.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas

gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai

sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I5laidy arba

netinkamo daikto pakeitimo dydZiu: ir (arba)

10.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba

isipareigojimo, apie kur{ jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju

Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,

atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezastiy, turi bati laikoma, kad

Rangovo praSoma apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai

Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas

i¥taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-

priemimo metu,

$ia sutartj numatoma finansuoti i¥ ES &%y naudojant saskaity apmokejimo blidg pagal

Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos

Vyriausybés 2007 m. gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d.

apmokeéjimo terminai. Todél numatoma, kad Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui suma,

patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60 dieny nuo

tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 10.6 punkte nurodytu terminu, tai jis

turi teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku

neapmokétos sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyrus Siame punkte nurodytais

atvejais:

10.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui:

s —4) TA} x(1+%
8

I+ IUU)

S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PYM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas {procentais)

S’N = A + )

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.8.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei



10.9.

vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius
metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta viduting metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus metams po Sutarties kainos pakeitimo del
bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Neismokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procentu,
kiek padideja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i
kita Sali dél Sutarties kainos perskaiiavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lictuvos Respublikos Vyriausybés radta apie  kainy pokytj. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius ji rastu ir abiems Salims patvirtinus
parasais.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiGiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
10.9.1. esant 11.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 11.2 punkta iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomu Darby
sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir
Sutartyje nenumatyty bei numatytu, bet papildomuy. Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina:
b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti ,UAB Sistela” duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis,
patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiCiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaiéiavimo programa, papildomu/nevykdomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo
susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz
bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esantiy okio
subjekty darby kainas, i3skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty.
Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
iglaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy;
XI. PAKEITIMAI

11.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

11.1.1. bet kurios Aprase numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties

keitima:

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima, taip pat Darbo

kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny

e



pakitimus;

11.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

11.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties galis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos
Respublikos viesuju pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

11.2.1. Uzsakovas turi teise atsisakyti PanevéZio gatves dalies Saligatvio dangos ir apvietimo
kapitalinio remonto, atlieky aik3telés prie Ausros gatves gyvenamojo namo Nr. 26 jrengimo,
atlieky aiksteles prie Vilties gatvés gyvenamojo namo Nr. 42 irengimo darby, jeigu vykdant
sutartj atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo
nebereikalingi, néra lé3u jiems apmokéti ir pan.

11.2.2. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Aprasg, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas* aktualia redakeija, pagal 10.9.1 p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 . Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira
pirkima Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.
11.3. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Aprade, gali biti keitiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Aprasui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
11.4. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Aprado klaidg arba techninj triikuma
dokumento. kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranedti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranedimg, privalo pateikti
tritkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.
11.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasirasymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy 13laidy
apmokéjimo.
11.6. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

11.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

11.6.2. gaves tokj pranedima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg
deél Subrangovo pakeitimo.

%



11.7. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

XII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tytia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangowvui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

XIIL. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 7.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

13.3.1. nevykdo Sutarties salygy 13.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

13.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai rastu praneSgs Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangova i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 13.3 punkta:

13.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus deél turto
issaugojimo arba dél Darby saugos, ir

13.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uszsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne
véliau kaip 90 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokeéta:

13.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
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13.5.2. I8laidos uZ Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokejus, 3i [ranga ir MedzZiagos tampa UZsakovo nuosavybe:
13.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

U#sakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

13.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 10.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

13.6.2. U¥sakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

13.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 13.1 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
(trisdesimt) dieny apie tai raStu pranedgs Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors Kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas
per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

13.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, isskyrus toki, kuri biitina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;

13.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

13.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

XIV. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
raftu i&désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginfo sprendima. Gavusi pasililyma
gintq spresti derybomis, Salis privalo { ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginto i3spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors alis laiku neatsako i pasililyma ginca spresti derybomis,
kita Salis turi teisg, ispédama apie tai kitg Sali, pereiti prie kito ginty sprendimo
procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju
igspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

XV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA

Dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)
nepasitelks. Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalés biiti jtraukiami, jei jie nebuvo
pasitelkti teikiant pasitilyma Projekto darby pirkimo supaprastintam atviram konkursui.

XVI. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini
kodeksa, jeigu galis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.
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Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybeg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybes ar savivaldos instituciju sprendimai, sukelg
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybés, kurios turéty biti  laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti Kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XVIL. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Rokigkio rajono savivaldybés administracija UAB Tvirta™

Kodas 188772248 Registracijos adresas: Utenos r. sav. Paiseteés I
Respublikos 94, LT-42136 Rokiskis k. Labanoro g. 10

PVM kodas LT887722412 Adresas korespondencijai: Algirdo g. 19-501,
A.s. Nr. LT1644010041500216653 Vilnius LT-03219

AB NORD/LB, kodas 42115 Imones kodas 300583424

tel. (8 458) 71 442 Atsisk.sask.: LT 50 7181 1000 0846 7915
faks. (8 458) 71 420 AB Siauliy bankas

el. pastas savivaldybe@post.rokiskis.t Banko kodas 71811 (Utena)

PVM kodas LT100002528914
Tel. 4370672 84401 Faksas (8 5) 269 8027

El. pastas: info@tvirta.lt
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