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Rokiskis

Rokiskio rajono savivaldybés administracija, biudZetiné jstaiga, juridinio asmens kodas 188772248,
kurios registruota buveiné yra Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis, atstovaujama administracijos
direktoriaus Valerijaus Rancevo veikian€io pagal RokiSkio rajono savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir Jungtinés veiklos Sutarties dalyviai UAB ,,Rokiskio apdaila® ir AB
»Rokiskio komunalininkas” veikiantys pagal 2015 m. sausio 30 d. Jungtinés veiklos sutartj,
atstovaujami UAB | Rokiskio apdaila®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 173108298, kurios registruota buveiné yra Miskininky g.3, LT-42150
Rokiskis, duomenys apie bendrov¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny Registry centre,
atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rims3os, veikian¢io pagal bendroves status, (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia preliminariaja rangos darby
sutartj (toliau — Preliminarioji sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos
uzbaigimo akto pasiraiymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus [feigu raikoma], kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priemima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie$ suraSant baigto
statyti Statybos uZbaigimo dokumentus.

1.5 Ilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti
iskai¢iunjamos negautos pajamos.

1.6 [ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus |ranga).

1.8 Statinio kapitalinio remonto aprasas (toliau — Aprasas) — Sios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.
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irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus,

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar kapitalifkai remontuotas pagal Apraso sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekiy
istaisyma.

UiZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas praned¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
Ziniarastis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) saralas, uZpildytas Rangovo
sifilomomis Darby kainomis.

Sutartis - tai Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma Darby
atlikimo sutartis tarp UZsakovo ir Rangovo.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatyme.

II. SUTARTIES SUDARYMO TERMINAS IR TVARKA

Salys jsipareigoja sudaryti Sutartj tik gavus finansavimg iki visisko objekto uzbaigimo.
Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal Sutartyje numatyta termina. Preliminariosios
sutarties galiojimo terminas — 36 ménesiai nuo preliminariosios sutarties jsigaliojimo
dienos su galimybe pratesti dar 1 (vieneriems) metams,

UZsakovas, gaves finansavima, sililydamas sudaryti Sutartj, siun¢ia Rangovui radytinj
pranesima apie ketinimg sudaryti Sutartj, kurioje nurodo Sutarties pasiradymo vieta, laika
ir data.

Rangovas, gaves raSytini pranedima apie ketinima pasiradyti Sutartj, privalo UZsakovui
rastu pranedti savo sutikimg (nesutikima) sudarvti Sutartj. Rangovui iSreiSkus sutikimg
sudaryti Sutartj yra nustatomas 7 darbo dieny terminas 3alims susitarti dél Sutarties
salygy, kurios nebuvo aptartos Sioje Preliminariojoje sutartyje (toliau — Papildomos
salygos). Rangovas iSreidkes nesutikima sudaryti Sutartj, privalo apie atsisakymo motyvus
rastu informuoti UZsakova.

Salims nesusitarus dél Papildomy salygy, laikoma, kad Zalys susitaré sudarjti Sutartj, |
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kurig buty jtrauktos tik Sioje Preliminariojoje Sutartyje aptartos salygos, o neaptartas
salygas regulivojant teisés akty nuostatomis.

Rangovas, dél kurio kaltés nebuvo sudaryta Sutartis, privalo UZsakovui sumoketi
15 000,00 (penkiolika tikstan¢iy) eury dydZzio bauda po to, kai sueina terminas sudaryti
Sutart;.

IL SUTARTIES DALYKAS

Sudaryta Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming
atlikti visus suprojektuotus darbus, kuriy pagrindines darby apimtis sudaro:

+ Jaunystés gatvés dal ies Saligatvio dangos ir apSvietimo kapitalinis remontas;
P. Sirvio gatvés Saligatviy dangos ir apSvietimo kapitalinis remontas;
PanevéZio gatvés dalies Saligatvio dangos ir apSvietimo kapitalinis remontas;
Atlieky aikstelés prie Ausros gatvés gyvenamojo namo Nr. 26 jrengimas;
Atlieky aikstelés prie Vilties gatvés gyvenamojo namo Nr. 42 jrengimas.

L]

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

4.2.1. Sutarties salygos;

4.2.2. Kapitalinio remonto apraSas;

4.2.3. Ziniarastis (Veikly saradas);

4.2.4, Kiti dokumentai (jeigu yra).
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSyjuy pirkimy tamybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglvegy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
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ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo
sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir
(ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati
siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangowvui pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam
i¥ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tafiau ne wvéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti
gios Sutarties 17.2 punkte.

V. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 | Statinio statybos techniné prieziira® vykdys Darby
techning prieZiiirg.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose bei Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto iSdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasiradymo dienos.

VI. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprase
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uXtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZzianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimuy dalis. ]
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Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés aktu nustatyta
tvarka Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
-Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas privalo atlikti Kapitalinio
remonto apraso Susisiekimo dalies darbus. Rangovas yra atsakingas uZz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra paves visg biiting informacijg, kuriaz Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma. gal&jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

6.8.2. sandeliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

+ 6.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo | Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuk8liy, dulkiy ar

kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis,
paZenklinti {spéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj privadiy valdy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar %alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tickimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai,

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZidros vadova, kuris patikrina,
apzidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai radtu nepranedes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui,
tai, Statinio statybos techninés prieZitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui,

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavjmy bylos
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bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZidros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veéliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas,

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Aprasas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg
Aprado dalj. [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedzZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijuy susijusiy su:

6.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
6.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiliros ir Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovams lankytis objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uZzbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZidrg
atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi biiti pakankamai 15samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
§ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma. kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradzios datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo dokumenty iSdavimo.

VIL. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbai turi biti atlikti per 18 ménesiy nuo Statybvietés perdavimo ir priémimo akto
pasiraiymo datos. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy Siame punkte
numatytas darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip 6 menesiams.
Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Ziniaraityje (Veikly sarae). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly
saraSe) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanciy
Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydjs yra 0,02



7.4,

71.5.

7.6.

1.7,

8.1.

8.2.

8.3,

8.4.

% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Objekto
ir nejgijes teises | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytoju rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties
ivykdymo garantijos davéjas sumokes UZzsakovui suma, nurodyty Sioje garantijoje, ir
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dvieju Simtuju) dydZio delspinigius uZ
kiekvieng pavéluota diena nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby
vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

7.5.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

7.5.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 11.1 punkto nuostatomis;

7.5.3. bet kokio velavimo, klit¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos
uzbaigimo dokumentai pagal aktualius teisés aktus, ir UZsakovui bus perduoti visi
Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

VIIL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma - | procentas nuo sutarties vertés su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto
isdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo
laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi b@ti pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimu ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZzinamas Rangowvui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 7.1 punkte.

IX. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS




9.1.

9.2.

9.3,

9.4,

10.1.

10.2,

10.3.

Uzsakovas perima Darbus:
9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir
9.1.2. kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo dokumentai pagal
aktualius teisés aktus,
Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra$ymu del Darby perdavimo-priemimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos technineés priezifiros vadovas, gaves
Rangovo pradyma pagal 9.1 punkta, per /0 dieny privalo:
9.2.1. kartu su UzZsakovu atlikti bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgrada. Tokiame sgrade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai
ar defektai turi buiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirado Uzsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-
priemimo aktg Statinio statybos techninés prieziliros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo:

arba
9.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti i Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Priimamas statinys turi boiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui, UZsakovui bei jo atstovams tinkamas darbo
salygas statiniams apZitréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

X. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 354465,97 (trys Simtai penkiasdesimt keturi tiikstanciai keturi Simtai
Sesiasdesimi  penki ewrai 97 euro centai) eury, i kuriy PVM sudaro 6751889
(SeSiasdesimt vienas tikstantis penki Simtai astuoniolika eury 89 euro cemtai) eury. Jei
suma skaiciais neatitinka sumos ZodzZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma bendros sumos (fiksuotos kainos) kainodara. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo vz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotes Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
10.4 ir 10.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo

.f?

/



jiltef

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sgrade) numatyto Darbo
grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita-faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas atlikty darby aktg iiskyrus
atvejus, jeigu:

10.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I[laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

10.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokejimo suma to Darbo arba sipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priemimo ir Statybos uZbaigimo aktus bei Rangovas
istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu.

Sia sutartj numatoma finansuoti i§ ES 1é3y naudojant saskaity apmokéjimo biida pagal
Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2007 m. gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d.
apmokéjimo terminai. Todél numatoma, kad UZzsakovas privalo mokéti Rangovui suma,
patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60 dieny nuo
tinkamy mokeéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties saglygy 10.6 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg | delspinigius. Delspinigiy del véluojantio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

10.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

Sy = A+Mx(l .,.ﬂ'_]
: 1+55 100
100

5, - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T

v
10.8.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinama arba

mazinama, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgjiau nei
|

- naujas PVM tarifas (procentais)



10.9.

vienerius metus. Sutarties kaina gali bati perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius
metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutingé metine infliacija/defliacija
padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokeétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo del
bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Neismokéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty,
kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i
kita Sali dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybés rasta apie kainy pokyti. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing isigalioja suradius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus
parasais.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
10.9.1. esant 11.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 11.2 punktsy jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdyting Darby ir
Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais budas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti ,,UAB Sistela” duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis,
patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaidiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal
(b) punkte nurodytg samaty skaitiavimo programa, papildomu/nevykdomu darby
kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo
susijusius mokes&ius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali buti didesnés uz
bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip triju kity rinkoje esanéiy iikio
subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nera tiek iikio subjekty.
Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
islaidos joms {sigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy;
XI. PAKEITIMAI

11.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

11.1.1. bet kurios Aprase numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties

keitima;

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima, taip pat Darbo

kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, poziciju ir (arba) matmeny



pakitimus;

11.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

11.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai
numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

11.2.1. Uzsakovas turi teisg atsisakyti Panevézio gatvés dalies Saligatvio dangos ir ap&vietimo
kapitalinio remonto, atlieky aikstelés prie Ausros gatveés gyvenamojo namo Nr. 26 jrengimo,
atlieky aikstelés prie Vilties gatvés gyvenamojo namo Nr. 42 jrengimo darbu, jeigu vykdant
sutartj atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i5 anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo
nebereikalingi, néra leSy jiems apmoketi ir pan.

11.2.2. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Aprasa, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 _Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal 10.9.1 p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viriija statinio statybos
skaitiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami wykdant atskirg
pirkima Lietuvos Respublikos viesdyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymag atliktus Darbu
vykdymo pakeitimus.
11.3. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Aprade, gali biti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Aprasui (Darby apimgéiai, techninei specifikacijai, bréZziniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
11.4. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie ApraSo klaida arba techninj trilkuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
11.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negal&jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 dienas - pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
dél siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy,
tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomuy 18laidy
apmokeéjimo.
11.6. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangowvui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

11.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangove pakeitimo
prieastis;

11.6.2. gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
dél Subrangovo pakeitimo.



11.7. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

XII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Darba (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos radtu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu,

XIII. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 7.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

13.3.1. nevykdo Sutarties salygy 13.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymu, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

13.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aifkiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarade)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai ra$tu pranei¢s Rangowvui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 13.3 punkta:

13.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

13.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZzsakovas,
padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I[$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokéting sumg privalo idmokéti Rangowui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne
veéliau kaip 90 dieny apie tai raStu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

13.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;



13.6.

13.7.

14.1.

15.1.

16.1.

13.5.2. 13laidos uZ Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, $i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
13.5.3. bet kurios kitos [5laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus,

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu:

13.6.1. per 90 diemy nuo Sutarties 10.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

13.6.2. UZsakovas visiZkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

13.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 13.1 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 30
(trisdeSimt) dieny apie tai raStu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba Kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

13.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto
issaugojimo arba del Darby saugos;

13.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, vz kuriuos jau sumoketa;

13.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete,

XIV. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
radtu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma
ginéq spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginfo ispresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kita Sali, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
ispresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

XV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVTU KEITIMO TVARKA

Dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)
nepasitelks. Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalés biti jtraukiami, jei jie nebuvo
pasitelkti teikiant pasitlyma Projekto darby pirkimo supaprastintam atviram konkursui.

XVL NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg
deél nenugalimos Jegm Ubrce majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin
kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie kliitj bei jogs poveikj
isipareigojimy vykdymui.
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16.3.

17.1.

17.2.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiu. Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeid#ia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutart, atsizvelgeé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvnge Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XVIL. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba,

Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Rokiskio rajono savivaldybés administracija UAB .. Rokiskio apdaila®
Kodas 188772248 Kadas 173108298
Respublikos 94, LT-42136 Rokiskis Miskininky g. 3, LT-42150 Rokiskis
PVM kodas LT887722412 PVM kodas LT731082917
L s 0053 A.s. LT634010041500362329
’ AB DNB bankas, banko kodas 40100
tel. (8 458) 71 442
faks. (8 458) 71 420 Tel. (8 458) 51807
el. pastas savivaldybe@post.rokiskis.lt Faksas (8 458) 34133

El.pastas rapdaila@zebra.lt

Direktorius
Virginijus Rim3a

Administracijos direktorius
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