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PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS / DESCRIPTION OF PROCUREMENT OBJECT

1. SĄVOKOS / CONCEPTS
	Užsakovas –  AB „LTG Infra“. 
Paslaugų tiekėjas arba Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 
Paslaugos –   26526 „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV siena naujos geležinkelio sankasos statybos ruože Šėta–Ramygala 65,9 – 78 km (12,1 km) darbo projektų dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugos. 

Sutartis –  Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

DP arba Darbo projektas - pagal Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus (taikomą redakciją iki 2024-10-31), statinio projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.

	Customer – AB „LTG Infra“.
Service Provider – economic entity – a natural person, a private legal entity, a public legal entity, other organizations and their subdivisions or a group of such persons with whom the Customer concludes the Contract.
Services – 26526 "Rail Baltica" railway line Kaunas-Panevėžys - LT/LV border new railway embankment construction in section Šėta - Ramygala 65.9 - 78 km (12.1 km) expertise services for the detailed technical design part (constructions).
Contract – The Contract concluded between the Service Provider and the Customer regarding the Object of Procurement.
DTD or Detailed technical design – in accordance with the laws and regulations governing construction in the Republic of Lithuania (version applicable until 31-10-2024), second stage of the construction project, continuation of the master design, detailing the master design solutions and according to which the construction works are carried out.



2. PIRKIMO OBJEKTAS / PROCUREMENT OBJECT
	2.1. Pirkimo objekto pavadinimas (toliau – Pirkimo objektas) - 26526 „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV siena naujos geležinkelio sankasos statybos ruože Šėta–Ramygala 65,9 – 78 km (12,1 km)  darbo projektų dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugų pirkimas.  
2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.
2.3. Statinių kategorija: ypatingieji statiniai.
2.4. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai.
2.5. Statinio statybos rūšis: nauja statyba.

	2.1. Name of the purchase object (hereinafter– Procurement object) – Procurement of 26526 "Rail Baltica" railway line Kaunas-Panevėžys - LT/LV border new railway embankment construction in section Šėta - Ramygala 65.9 - 78 km (12.1 km)  expertise services for the detailed technical design part (constructions).
2.2. Procurement object is not divided into parts.
2.3. Structure category: exceptional structures
2.4. Structure group: Transport communications, other engineering structures.
2.5.Type of building construction: new construction.



2.6. Pirkimo objekto darbo projekto konstrukcijų dalys / Procurement object detailed technical design parts:


	Etapo / Dalies Eil. Nr. /
Stage / Parts No.
	Techninės dokumentacijos pavadinimas ir bylos segtuvo žymuo /
Title of technical documentation and file reference number
	Techninio projekto dalies statybos darbų preliminari skaičiuojamoji kaina EUR su PVM (skliausteliuose EUR be PVM) / Estimated cost of construction works
of the Master design part EUR, including VAT (in brackets EUR without VAT)
	Preliminari dokumentacijos pateikimo data /
Preliminary date for submission of documentation

	1. 
	Konstrukcijų dalis. Geležinkelio tiltai / Structural part.  Railway bridges
SK-05_01
	3.633.881.08
 (3.003.207,50)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	2. 
	Konstrukcijų dalis. Gyvūnų praginos ir žalieji tiltai. BR6719 /
Structural part. Underpasses for animals and Green bridges. BR6719
SK-05_02-01
	1.344598,02
(1.111.2385,03)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	3. 
	Konstrukcijų dalis. Gyvūnų praginos ir žalieji tiltai. BR6721 /
Structural part. Underpasses for animals and Green bridges . BR6721
SK-05_02-02
	993.650,94
(821.199,12)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	4. 
	Konstrukcijų dalis. Gyvūnų praginos ir žalieji tiltai. BR6725 /
Structural part. Underpasses for animals and Green bridges. BR6725
SK-05_02-03
	967.824,82
(799.855,22)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	5. 
	Konstrukcijų dalis. Gyvūnų praginos ir žalieji tiltai. BR6727 /
Structural part. Underpasses for animals and Green bridges. BR6727
SK-05_02-04
	


1.040.414,39
(859.846,60)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	6. 
	Konstrukcijų dalis. Triukšmą mažinančių užtvaros. 1 ruožas. Pk 0+000 – Pk 3+500 /
Structural part. Noise Barriers. Section 1. Pk 0+000 – Pk 3+50
SK-05_03-01
	2.192.805,44
(1.812.235,90)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	7. 
	Konstrukcijų dalis. Triukšmą mažinančių užtvaros. 2 ruožas. Pk 3+500 – Pk 7+000 /
Structural part. Noise Barriers. Section 2. Pk 3+500 – Pk 7+000
SK-05_03-02
	
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	8. 
	Konstrukcijų dalis. Triukšmą mažinančių užtvaros. 3 ruožas. Pk 7+000 – Pk 12+100 /
Structural part. Noise Barriers. Section 3. Pk 0+000 – Pk 12+100
SK-05_03-03
	
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	9. 
	Konstrukcijų dalis. Pralaidos. 1 ruožas. Pk 0+000 – Pk 3+500 /
Structural part. Culverts. Section 1. Pk 0+000 – Pk 3+500
SK-05_04-01
	3.181.249,27
(2.629.131,63)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	10. 
	Konstrukcijų dalis. Pralaidos. 2 ruožas. Pk 3+500 – Pk 7+000 /
Structural part. Culverts. Section 2. Pk 3+500 – Pk 7+000
SK-05_04-02
	
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	11. 
	Konstrukcijų dalis. Pralaidos. 3 ruožas. Pk 7+000 – Pk 12+100 /
Structural part. Culverts. Section 3. Pk 7+000 – Pk 12+100
SK-05_04-03
	
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	12. 
	Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukai / Structural part.  Road bridges
SK-05_05
	2.323.175,34
(1.919.979,62)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received

	13. 
	Konstrukcijų dalis. Žalieji tiltai / Structural part. Green bridges
SK-05_06
	18.150.293,03
(15.000.242,17)
	Informacija bus patikslinta gavus rangovo parengtus darbo projektus / The information will be updated once the contractor's detailed technical designs have been received




	2.7.  Paslaugų apimtyje Tiekėjas turės įvertinti rangovo rengiamų darbo projektų konstrukcijų dalies sprendinius. Susipažinimui su statiniais bei techniniame projekte parengtais techninio projekto dalies (konstrukcijų) sprendiniais, Techninės specifikacijos 1 priede pateikiami Techninio projekto konstrukcijų dalies sprendiniai. Rangovas turi parengti darbo projektus, vadovaudamasis techniniais projektais, ir Užsakovo techninio projekto rengėjui pateiktomis pastabomis, kurių ištaisymas buvo perkeltas į darbo projekto rengimo etapą, ir darbo projekte turi būti atliktas šių pastabų ištaisymas (pastabos susipažinimui pateikiamos Techninės specifikacijos 2 priede Reikalavimai Techniniam projektui pateiktų pastabų ištaisymui Darbo projekte) 

2.8. Esant poreikiui Paslaugų vykdymo eigoje, Užsakovas gali pateikti prašymą Tiekėjui dėl papildomų paslaugų suteikimo. Papildomos paslaugos galėtų apimti papildomą ekspertizę dėl naujai parengtų ir/arba pakoreguotų darbo projekto sprendinių, konstrukcijų skaičiavimų įvertinimo ir kitus su darbo projektų konstrukcijų dalies sprendinių įvertinimu susijusius klausimus. Tokios papildomos paslaugos yra įtrauktos į pirkimo apimtį, tačiau Užsakovas neįsipareigoja jų įsigyti.
	2.7.  As part of the scope of services, the Supplier shall evaluate the contractor's prepared detailed technical designs For familiarization with the structures and Master design part (constructions) solutions prepared in the Master design, the solutions for the structural part of the Master design are presented in Appendix 1 to the Technical Specification. The contractor must prepare detailed technical designs in accordance with the master designs and the comments submitted by the customer to the master design preparer, the correction of which was transferred to the detailed technical design preparation stage, and these comments must be corrected in the detailed technical design (the comments are provided for review in Appendix 2 to the Technical Specifications). 
2.8. If needed during the implementation of the Services, the Customer may submit a request to the Supplier for the provision of additional services. Such additional services may include supplementary expertise regarding newly prepared and/or modified detailed technical design solutions, assessment of structural calculations, and other matters related to the evaluation of detailed technical design structural solutions. These additional services are included within the scope of the procurement; however, the Customer is not obliged to purchase them.




3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ REQUIREMENTS FOR THE PROCUREMENT OBJECT
	3.1. Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.
 Laikoma, kad Paslaugų tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Paslaugų tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.


3.2. Paslaugų tiekėjas ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti darbo projektuose ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti darbo projektus.
3.3. Paslaugų tiekėjas ekspertizę atlieka pagal darbo projektus, kuriuos rangovas teiks dalimis Projekto eigoje, ir konkretūs kiekiai/etapai nurodyti 2.6 lentelėje.


3.4. Paslaugų tiekėjas ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais[footnoteRef:2], „Rail Baltica“ projektavimo gairėmis (https://www.railbaltica.org/documentation/), Poveikio aplinkai vertinimu (PAV) ir kitais aktualiais statinio bendrosios projekto ekspertizės ir darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. [2:  Vienas iš teisės aktų reglamentuojančių paslaugų teikimą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr] 


3.5. Ekspertizės metu Paslaugų tiekėjas privalo naudoti tik elektronines dokumentų valdymo priemones (pvz., skaitmeninius parašus, elektroninį dokumentų pateikimą), siekiant sumažinti popieriaus naudojimą.

3.6. Bendravimas tarp Užsakovo ir Paslaugų tiekėjo vyksta lietuvių arba anglų kalba. Ekspertizės išvados pateikiamos ir aptariamos lietuvių ir anglų kalba. 

3.7. Atsižvelgiant į Paslaugų pobūdį ir šiam Tiekėjui taikomus profesinės etikos reikalavimus, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas, teikiantis Paslaugas pagal Sutartį, neturėtų interesų konflikto.


3.8. Perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl papildomi aplinkosauginiai reikalavimai perkamam objektui nėra nustatomi.
3.9. Atsižvelgiant į Paslaugų pobūdį, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas pasirašytų pasižadėjimą neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų  įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ar pažeistų teisėtus Užsakovo interesus.


3.10. Rangovas ir Projektuotojas gavę Tiekėjo pastabas gali pateikti informaciją apie pastabas dėl kurių nesutinka. Tokiu atveju Užsakovas organizuoja Tiekėjo, Užsakovo, Rangovo, Projektuotojo atstovų koordinacinį susitikimą, kurio metu aptariamos diskutuotinos pastabos ir priimamas sprendimas dėl jų.

3.11. Tiekėjas turi vadovautis „Rail Baltica“ Dokumentų numeravimo ir failų pavadinimų suteikimo tvarka (RBGL-DMT-PRC-Z-00001), Dokumentų numeracijos ir Pagrindiniu kodavimo sąrašu (RBGL-DMT-LST-Z-00001). 

3.12. Užsakovo kokybės reikalavimai Tiekėjui:
3.12.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo organizacijoje turi būti įdiegta kokybės vadybos sistema (KVS), atitinkanti teikiamų paslaugų pobūdį. 


3.12.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad subtiekėjų teikiamos paslaugos (jei bus subtiekėjai pasitelkiami) būtų kontroliuojamos Tiekėjo Kokybės vadybos sistemos apimtyje ir Tiekėjas kontroliuotų subtiekėjų paslaugų teikimo kokybę. 

3.12.3. Užsakovas gali pasirinktinai dalyvauti bet kuriame Tiekėjo patikrinime ar audite, jei jis nori įsitikinti, kad Tiekėjas tinkamai taiko savo kokybės vadybos sistemą, vykdydamas sutartį. Užsakovas gali savo nuožiūra paskirti tokius patikrinimus/auditus atlikti atstovui, tačiau tai neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės savo veiklą vykdyti pagal Sutartį ar taikant savo kokybės vadybos sistemą.

3.12.4. Užsakovas gali stebėti Tiekėjo taikomą kokybės vadybos sistemą tokiomis priemonėmis: 
· Nuolatinė priežiūra; 
· Dalyvavimas svarbiuose momentuose; 
· Neatitikčių svarstymas; 
· Specialūs periodiniai auditai; 
· Dokumentų peržiūra; 
· Kiti papildomi patikrinimai, atliekami Užsakovo arba Užsakovo atstovų.


	3.1 The services must not pose a threat to national security, as specified in the procurement documents.
The services offered by the Service Provider are considered to pose a threat to national security when the Government of the Republic of Lithuania has adopted a decision confirming that the intended transaction is not in line with national security interests in accordance with the Law on the Protection of Objects Important to National Security. During the procurement process, when checking compliance with national security interests, the Service Provider shall submit the documents necessary for such a check.
3.2. During the assessment, the Service Provider shall provide clear and unambiguous comments, specifying what exactly needs to be corrected in the drafts and referring to the specific point of the legal act on the basis of which the corrections to the drafts are required.
3.3. The Service Provider shall carry out the expertise based on the detailed technical design documents to be submitted by the Contractor in stages during the course of the Project, with the specific quantities and stages indicated in Table 2.6.
3.4. The Service Provider performs the expertise in accordance with the Construction Law of the Republic of Lithuania, applicable technical regulations for construction[footnoteRef:3], the Rail Baltica design guidelines (https://www.railbaltica.org/documentation/), the approved environmental impact assessment (EIA) and other legal acts regulating the provision of general project expertise and detailed technical design part (constructions) expertise services for constructions. In the event of changes to the provisions and requirements of laws and other legal acts regulating the services being purchased, the supplier must provide services in accordance with the provisions of the amending legal act and follow the current versions of the documents. [3:  One of the laws regulating the provision of services: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr] 

3.5. During the assessment, the Service Provider must use only electronic document management tools (e.g., digital signatures, electronic document submission) in order to reduce paper consumption.


3.6. Communication between the Customer and the Service Provider shall be in Lithuanian or in English. Expert conclusions shall be presented and discussed in Lithuanian and English. 

3.7. Taking into account the nature of the Services and the professional ethics requirements applicable to this Service Provider, the Customer requires that the Service Provider providing the Services under the Contract should not have a conflict of interest.
3.8. The service being purchased is of an intangible (intellectual) nature or of another nature not related to the creation of a tangible object, and its provision is not expected to have a significant negative impact on the environment, create a source of pollution, or generate waste, therefore, no additional environmental requirements are set for the object being purchased.
3.9. Given the nature of the Services, the Customer requires the Service Provider to sign an undertaking not to disclose to third parties any information whose disclosure would be contrary to the requirements of the Law on Contracting Entities in the Fields of Water Management, Energy, Transport, and Postal Services or other legal acts, or would violate the legitimate interests of the Customer.

3.10. Upon receiving the Supplier’s comments, the contractor and designer may submit information concerning comments with which they disagree. In such cases, the Customer shall organize a coordination meeting between the Supplier, the Customer, the contractor and the designer, during which the comments under discussion shall be reviewed and a decision shall be made. 
3.11. The Supplier must follow “Rail Baltica” Document Numbering and File Naming Procedure (RBGL-DMT-PRC-Z-00001), Document Numbering and Master Coding List (RBGL-DMT-LST-Z-00001).

3.12. The Customer’s Quality Requirements for the Supplier: 
3.12.1. During the performance of the Contract, the Supplier’s organization shall have a Quality Management System (QMS) in place that is appropriate to the nature of the services provided. 3.12.2. The Supplier shall ensure that the services provided by subcontractors (if subcontractors are used) are controlled within the scope of the Supplier's Quality Management System and that the Supplier controls the quality of the services provided by subcontractors. 
3.12.3. The Customer may, at its discretion, participate in any inspection or audit of the Supplier if it wishes to verify that the Supplier is properly applying its Quality Management System in the performance of the Contract. The Customer may, at its discretion, appoint a representative to carry out such inspections/audits; however, this shall not relieve the Supplier of its responsibility to perform its activities in accordance with the Contract or its Quality Management System. 
3.12.4. The Customer may monitor the Supplier’s Quality Management System by the following means: 
·  Continuous supervision; ·
· Participation at key stages; · 
· Review of non-conformities; · 
· Special periodic audits; · 
· Review of documentation;
· Other additional inspections carried out by the Customer or Customer’s representative.



4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI / DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE PROPOSAL
	4.1. Nurodyti Pirkimo sąlygose.


	 4.1. Specified in the Procurement Conditions.


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI / DOCUMENTS TO BE SUBMITTED DURING THE TERM OF THE CONTRACT
	5.1. Nurodyti Pirkimo sąlygų Priede „Sutartis“ ir šioje Techninėje specifikacijoje.



	5.1. Specified in the Procurement Conditions Annex "Contract" and in this Technical Specification. 


				PRIEVOLIŲ VYKDYMAS/ FULFILLMENT OF OBLIGATIONS

6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA / PROCEDURE FOR THE PROVISION OF SERVICES
	6.1. Paslaugų teikimo vieta - ​nuotoliniu būdu.​
6.2. Kiti prievolių vykdymo reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų Priede „Sutartis“.
	6.1. Place of service provision – remotely.
6.2. Other requirements for the performance of obligations are specified in the Procurement Conditions Annex "Contract ". 

	6.3 Jei darbų vykdymo metu bus atlikti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinių pakeitimai nustačius projekto sprendinių klaidų, kurių neįvertino Tiekėjas, ir bus reikalinga pakartotinai atlikti viso darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizę, ši ekspertizė turi būti atliekama neatlygintinai.

	6.3. If, during the performance of the work, changes are made to the design solutions of the detailed technical design due to errors in the project solutions that were not assessed by the Supplier, and it is necessary to re-examine the entire design solutions of the detailed technical design, this examination must be performed free of charge.

	6.4. Užsakymai teikiami Paslaugų tiekėjo Sutartyje nurodytu ​el. paštu​. 
	6.4. Orders are submitted to the Service Provider via the email address specified in the Contract.

	6.5. Paslaugų tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos (toliau – LR) tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.
 
	6.5. During the term of the Contract, the Service Provider shall not be entitled to provide services that do not meet the requirements of the Procurement Documents and/or whose provision is restricted due to international sanctions (as understood in the Law on International Sanctions of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the RL)) and/or due to their threat to national security, as defined in the Procurement Documents and the Law on Public Procurement of the RL / the Law on Procurement by Contracting Entities in the Fields of Water Management, Energy, Transport, and Postal Services of the Republic of Lithuania.



7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI / PROCEDURE AND TERMS FOR REMOVING DEFECTS
	7.1. Nurodyti Pirkimo sąlygų Priede „Sutartis“​.


	7.1. Specified in the Procurement Conditions Annex "Contract".


	
	

	
	


8. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI / PAYMENT PROCEDURE AND TERMS
	8.1. Nurodyti Pirkimo sąlygų Priede „Sutartis“.

	8.1. Specified in the Procurement Conditions Annex "Contract".



PRIEDAI / ANNEXES
	1. „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV siena naujos geležinkelio sankasos statyba ruože Šėta–Ramygala 65,9 – 78 km (12,1 km) techninio projekto dalys:

· Konstrukcijų dalis. Geležinkelio tiltai SK-05_01;
· Konstrukcijų dalis. Gyvūnų praginos ir žalieji  tiltai SK-05_02;
· Konstrukcijų dalis. Triukšmą mažinančios užtvaros SK-05_03;
· Konstrukcijų dalis. Pralaidos SK-05_04;
· Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukai SK-05_05;
· Konstrukcijų dalis. Žalieji tiltai 
·  SK-05_06.



2. Reikalavimai Techniniam projektui pateiktų pastabų ištaisymui Darbo projekte.

	1. The parts of the Master Design for the "Rail Baltica" line Kaunas-Panevėžys - LT/LV border new railway track embankment on section Šėta - Ramygala 65.9 - 78 km (12.1 km)”:

· Structural part. Railway bridges SK-05_01;

· Structural part. Underpasses for animals and Green bridges SK-05_02;
· Structural part. Noise Barriers SK-05_03;

· Structural part. Culverts SK-05_04;
· Structural part. Road bridges SK-05_05;

· Structural part. Green bridges SK-05_06.



2. Requirements for comments submitted on the master design correcting in the detailed technical design.



Šablono numeris / Template Number
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