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1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinéje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — viesoji {staiga CPO LT, kuri adicka prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminariasias sutartis su
faiméjusiais tickéjajs.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sisterna (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
https:/www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutartj atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato sqlygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo

laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja parcngti techningje specifikacijoje nurodyty, Darby techninj darbo projeki (-us) pagal $iy paslaugy teikimg
reglamentucjandiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieifirg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal u¥sakymo

metu Uzsakovo pateikta technine specifikacijg ir suderinta technin{ projekia/techninj darbo projekts, atlikti statybos rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS
isipareigoja surmokéti uZ juos riustatyty kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Toliau i¥vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutarti ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty (ju
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pried ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2, Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saraas;

2.2.3, Akcepto rastas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta vieta; Daugisbutis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 1099-2005-4028; adresas: Laisvés pr. 85, Vilnius).

3. Pagrindinés sutarties kaina

31.1. Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 259993,61 EUR (897705,93 LTL) su PVM, kuria sudare 214870,75 EUR (741905,73 LTL) ir PVM 45122,86 EUR
{155800,20 LTL). §i suma atitinka kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasialyme.

3.2. U 3ia kaing TIEKEJAS {sipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus Pagrindinéje sutartyje.

| Pagrindinés sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai, draudime, transportavimo, techninés dokumentacijos Darby

objekto statybos uzbaigime komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokurnentai) ir visos kitos,
TIEKEIUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutarti priklausanios i3laidos.

3.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS nenumaté sudarant Pagrinding sutarti, bet wuréjo ir
galéjo juos numatyli pagal technine sperifikacijg ir kitus u.isa o dokumentus, ir jie yra biitini Pagrindinei sutarfiai tinkamai jvykdyti, juos TlEKEJASa/th(‘
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savo saskaita.

3.4. Atliekant Pagrindingje sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms, gali biti
atsisakoma atskiry Darby (ar ju dalies) ar mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keist kitais Darbais, reikalingais
[kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikyinti,

3.5. Sic keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant i poreiki uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis

tokia tvarka:

3.5.1. Atskiny Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikty nevykdytiny Darby lokaling samata iforminant
dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEIO susitarimu. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinime atveju Pagrindinés sutarties kaina bus
perskaitiuojama (maZiname) pagal TIEKEIQ pateikta nevykdyting Darby lokaling samatg,

3.5.2, Atskiry Darbwy (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJU] pateikus nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sifilymz dél keistiny Darby, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siiitymo atitikima rinkos kainoms bej ykdzius derybas (jei reikalinga), {forminamas dvigaliv UZSAKOVO ir

TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar ju dalics) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutartios kaina bus perskaitiuojama pagal TIEKEJO pateikty nevykdyting
Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai&iavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biti
didinama.

3.6. [ Pagrindingés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS nefur teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,

virSijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKETUI pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus beij tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinés
sutarties vykdymu.

3.8. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutartics kaina (ikainiai) perskaigiuojama {didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZgjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turejo tiesioginés jtakos kainai. Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKETUT ir ne véliau kaip

iki atitinkamy Darbuy ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos, perskaitivojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydiiu.

3.9, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy} perskaitiavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumaZéjusio) pridétings vertés mokeséio tarifo inicijuoja

TIEKEJAS, kreipdamasis i U.ZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaidavimus dal pasikeitusio mokes#io tarifo jtakos kainai (ikainiui).

UZSAKOVAS faip pat turi teisg inicijuoti jkainig perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumnazéjusio) pridétinés vertés mokestio tarifo,

3.10. Pagrindings sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas {forminamas Saliy pasirafomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiiuoti

ikainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir dio perskaidiavimo jsigaliojimo salygos.

3.11. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaiciavimas dél kity mokeséiu pasikeitimo nebus atlickamas.

3.12. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesi, Pagrindinés sutarties kaina gali biti keidiama (didinama ar mazinama)

Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.12.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kove 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lictuves Respublikos
Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat gov.It),; vadovaujantis VieSyjy pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 18-21 patvirtinta . Vietojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasitlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5
procentai.

3.12:2. Perskaiciavimas kickvienty kity mety kovo ménesi atliekamas statybos Darby kaing dauginant i perskaidiavimo koeficiento, gauto praéjusiy mety
gmodZio ménesio kainy indeksa dalijant i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. ¥. i3 uZ pragjusiy mety gruod¥ic ménesio kainy

indekso;

3.12.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento intemeto svetainéje adresu http://www.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose ,,Ménesing informacifa apie statybos sanaudy poky&ius* bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai*. Tikslinant kaing, pirmenybe
teikiama informaciniam leidinivi — , Ménesing informacija apie statybos sanaudy poky&ius®;

3.12.4. Kainos pakeitimas iforminamas dvifaliv UZSAKOVG ir TI EKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.12.5. Indeksuojama kaina isigalioja nuo akto pasirasymo abicjy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal Pagrinding
sutarti uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.12.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy priezasdy néra pasirasomas iki kovo 31
dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby
ikainiais;

3.12.7, Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaike Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo
rasty suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuve laikomasi, o rafytinio suderinimo dél Darbay
vykdymo terminy pakeitimo ncbuvo.

3.13. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Ikainoty veikly sgrade, Apmokéjimas ug faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sara¥e numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius,

3.14. Darbai, kurie néra Pagrindinés sutartics dalykas, yra atsbfro vicojo pirkimo objektas, Uz Pagrindinéje sutartyje nenurodytus, tadiau TIEKEIO deél ?(
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nors priezaséiy atlikrus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrinding sutartj perduwodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktq (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama Pagrindinés
sutarties priede Nr.1. Darby {vykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Atlikny Darby akta. Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby / priemoniy pavadinimg, Ikainoty veikly / priemoniy sarase {vardinty faktiSkai atlikty Daiby procenting iSraisks bei jy vertg.

4.2. Kai visi pagal Pagrinding sutarti numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akta,

4.3. Atlikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veikla (pagal lkainoty veikly sarasq), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant suma
vadovaujantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaity (galutiniam miokeéjimui — Darby baigimo ataskaita),

4.4. TIEKEJAS pateikia saskaita — faktirg ar PVM saskaita — faktiira (toliatt - sqskaita). Saskaitg TIEKEIAS gali iSradyti tik po to, kai abi $alys pasirase
Atlikty Darby (etapo) akts (galutiniam moké&jimui — Darby perdavimo — priemimo aktq). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Atlikty Darby
(etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sqskaitos turi bt pridétas abiejy Saliy pasiradylas Atlikty Darby (etapo) aktas ( galutiniam
moké&jimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bef kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akio pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas pe Darby perdavimo — prigmima akto pasira$ymo ir-atitinkamo garantinio radto pateikimo per 30 (trisdegim) kalendoriniy dieny. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 trediyjy Saliy, gali bati pratesti, taiau bet kokiu atveju $ie terminai negali virdyti 60
(Seliasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnic apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKQVAS igyja tik tuo atveju, jei jis TIEKETUI pateikia
rodyrmus, patvirtinanéius apic finansavimo i§ treZigjy 3aliy vélavima,

4.6. PVM saskaita — fuktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio istatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Lictuvos Respublikoje jvedus cura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaidiuojama | curus pagal tg dieng Lictuvios banko Rustatyts ir oficialiai paskelbta
€uro ir euro santykj.

4.9, Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sqrase numatyta veiklos etapo Darby
apimtimi, visi reikajaujami dokumentai iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis fakiiZkai atlikty Darby procentine iraiska. Tokiu atveju

TnaZiausia tarpinio mokéjime suma turi biiti ne maFcsne kaip 10 (desimt) % numatytos veiklos efapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1. Darbai turi biti atlikti per 12 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaidkéjus nenumatytoms
aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrinding sutartis gali bati pratgsta 2 (du) kartus po6

(3esis) ménesius, 1. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJQ raiytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanfios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.
5.2. TIEKEJUI suteikiatna tejsé i Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1, UZSAKOVAS nevyldo ir (ar) netinkamai vykde Pagrindine sutartimi Jjam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies
arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKETUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nuradyty [kainoty veikly sarase, kuris gali biti abiejy Saliy radtiske susitarimu

detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutarlj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS Bavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas,
ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projekias, isduotas siatybq leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas). Iki Darby pradfios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby, atlikimui: parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus {statinio(-iy} techninj
darbo projekta, lokatines samatas, kuriose nhumatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindingje sutartyje numatyts Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus),
isigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

3.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti
defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikataj ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomaji dokumentacifa ir pasira$yti Darby
priémimo — perdavimo aktai, surasytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigime ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teiséta
turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindjnéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikime termino. Visas pretenzijas
UZSAKOVAS parcidkia Darby priémime ir perdavimo momentu, , 1Zl§u Jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dé/
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akivaizdziy Darby trijkutny ncgali biiti priezastis, kuria remjantis UZSAKOVAS gali atsisakyti pritmti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéi.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostaty jam turi bti suteikta teisé gauti koki nors Darby atlikimo terminu pratesima,
tai TIEKEJAS privalo radtu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, d&l kuriy kyla $is reikalavimas ir TIEKEJAS iZyja teise |

Darby atlikimo terminy pratesimy atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data,

5.8. TIEKEJAS turi teis ubai gti Darbus anks&au sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémime tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbe projekiy | (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1 (viena)
elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamias pasirasani atlikty paslaugy perdavimo — priémimo akta. Perleisti visas
auforiaus asmenines turtines teises, numatytas Lietovos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, { visa projekting dokumentacija ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindines sutartics pagrindu.
Salys nurodo ir susitaria, kad iame punkte nuredytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atifinkama projekting dokumentacija
arba jos dalis bus perduota TIEKEIQ UZSAKOVUL Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi
TIBKEJUI papildomai u2 &iame punkte nuredytas perleistas autoriaus turtines teises 1 kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
UZSAKOVUI suteikia pastarajam feisg savo iniciatyva keisti projektine dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro
TIEKEIQ ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo,

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutartics, Lietuvos Respublikos [statymy ir kity
norminiy akty nuostany. Darbai apima reikalingy lei dimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomuosics dokumentacijos {forminima ir jos perdavimg
UZSAKOVULI,

6.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekamni uZ Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUL pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darby priémimo aktq pasiraso: i§

TIEKEJO pusés — TIEKEIO statybos vadovas arba igaliotas asmuo, 0 i UZSAKOVO pusés — Techninis prizifirétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas

asmuo.

6.4. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiratant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta. pazyma apie atlikey Darby ir islaidy verte (toliau—

Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas ruo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus i pasirasa pateiktus Aktus, mo padin terminy graZindamas ji TIEKEJUL, arba tuo paciu terminu
priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareitkia ragtu Pagrindinés sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darbuy atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbe dieny praneia UZSAKOVUT rasty apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus

UZSAKOVAS organizuoja galutini Darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEIO pranefimo gavimo dienos ir per sckandias' 5
(penkias) darbo dienas pasirago perdavimeo ir pri¢mimo aktq arba tuo patiu terminu pareidkia radty Pagrindings sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas, $is
terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informaci ijos apie atliktus Darbus ar naudotas med#iagas. [§taisius Darby
defektus, Darbui nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS ptivalo visus Darbus, kurie bus Dpastepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius wpasléptus Darbus"), pateikii UZSAKOVO priémimuj,
ispéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo diens, bei {forminti paslépty Darby akts,

6.7. Feigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés
reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZ¥iggos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO

radtiko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra%ais statybos darby Zumale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis akias. TIEKETUL

nepagrisiai atsisakius pasirafyti Defektinj aka, jis pasirafomas UZSAKOVO vienataliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas TIEKETUI pasiradytinai

arba i8siundiamas registruotu pastu.

6.8. UZSAKOVAS wri teisg ncpasiraiyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepadaling Defektiniame skte nurodyty tritkurny ir
nekompensuaja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos, UZSAKOVAS turi teisg pareikiti TIEKETUT
pretenzijas dé] iaidkéjusiy atlikty Darby trikarniy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaligs, faip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties

vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS idtaisyy nustatytus tritkumus savo saskaita, arba kompensuaty USAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuaja Statybos uzbaigimo kemisijos sudaryma ir

jos darbg, paruoia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos nZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Liervos Respublikos teisés
aky reikalavimais ir dalyvaujz oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy
nustatytus defektus,
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7. Garantijos

7.1, Statinio garantinis terminas, skaitinojant nuo statybos uzbaigimo akto surafymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3.20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekti.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kiny teisés akiy reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lictuvos Respublikos civilinio kedekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu iSry¥kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri TIEKEJAS pats arba
trediyjy asmeny pagalba jsiparcigoja TIEKEJO saskaita iblaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo itaisymo biida bei tvarka. TIEKEJAS
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nue TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty, atsakomybe Salinangiy aplinkybiy.

74. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir nietiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, iStaisydamas defekty, jskaitant UZSAKOVO

kastus ieskant kito tiekéjo ir panaSiai.

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akeepto raéto gavimo dicnos privalo pasiragyti Pagrindine sutartj bei grazinti ja UZSAKOVUI kartu su
Pagrindinés sutarties jvykdymo u3tikrinimu (banke garantijg arba draudime bendraves laidavimo ratg), kurio verté ne maZesné kaip 10 (desimt) procenty

nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. Ustikrinimas turi galioti iki visitko TIEKEJO isipareigojimy UZSAKOVU] ivykdymo il bus pateiktas

Defekty istaisymo garantiniu laikotarpin uztikriniinas — Lietuvoje ar uzsicnyje registruoto banko garantija ar draudima bendrovés laidavimas, tadiau ne truimpiau
kaip iki 30 (trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy {sipareigojimu vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbe dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindingje sutartyje numatytus
statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudsi ir iteikia draudimo liudijima UZSAKOVUL.

8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dicnos apdraudzia civiling atsakomybg dél zalos atlyginimo UZSAKOVUI

ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dé! TIEKEJO kaltés 43443 RUR sumai visam statybos laikotarpiui,

8.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdymsy atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZSAKOVUI ar treticsiems asmenims padaryta 2ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias pricSingu atveju buty padengusi draudimo bendrové.

8.5. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy, Darby atlikimo pabaigos privalo paleikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpin u¥tikrinimia ~ Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima § (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. Defely i3aisymo
garantiniu laikotarpiu uftikrinimas turi biti besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKEJAS neapsidraudia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti
ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy {moky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKEYUL

9. §aliq teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teise:

£.1.1. kontrolivoti ir priziiiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka technini darbo projeksa, TIEKEJO parengtus
ikainotus Darby kiekiy ZiniarasGus, Aktus, saskaitas — fakiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekty ir laikydarnasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Salig patvirtinto kalendorinio Dartw vykdymo grafiko, nesilaiko

normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokeluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty, jsipareigojimy, UZSAKOVAS

turi teise rastu reikalauti falinti defekius, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti u2 netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby

defekty palalinimo arba pasalinti trakumus trediyjy asmeny pagalba TIEKEIO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEIUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafike ar sistemingai pazeidziami
Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4, Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS save sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmeés nekeidiandius statinio projektiniy
sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5, reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defekus, atsiradusius per garanting laikotarpi. !
9.2. UZSAKOVAS siparcigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpisusius terminus po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOWigaIiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susij{7/“
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visais Darhais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKETUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai {spéti UZSAKOVA e véliau kaip pries 5
(penkias) darbe dienas, rastu nuredydamas konkrefiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turény bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrintt techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo
nuoZiiira);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrindine sutartj.

9.2.5. sumokéti TIEKETUI uF tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais i tvarka,

9.2.6. witikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietq iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieiiira. Darby techning prieitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizifirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZidirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, pries tai
prancidamas TIEKEJUL Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skitti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus:

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis primmti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atiikimo treginjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { j tiek, kiek tai yra biitina Darbams atliki;.

9.3. TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos jstatymuose numatytornis TIEKEIO
(Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti siuos subtickéjus (subrangovus): nenustatyta, Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali
biiti keigiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskira rasytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy
{sipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVOQ apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sulartyje nustatytas salygas ir tvarka,

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytormnis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.4. TIEKEJAS jsiparcigoja:

9.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti saveo pajégumais.

9.4.2. o atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA ir nedclsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZcidimo pasalinimo priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas idlaidas u¥ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUT jam
privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj priZiiirétoja.

9.4.4. pries 3 (iris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova ir
atestuoty asmeny, atsakinga uz elektros ki ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiralymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus
TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEIAS
pranesia UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

9.4.6. teists akty nustatyta tvarla, atliki visus veiksmus, kuruos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoiita ir pateikta Statybos u¥baigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statyhos ubaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose,

9.4.7. aktyviai dalyvauti surafant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialils trikkumai, dél kuriy nebiity isduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akie, Statybos

uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Fiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo
biti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekio defektai ir (arba) Statinio statybos
trakumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. vZtikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby aflikimo derinimo klausimus TIEKEJIAS privalo igsprgsti savarankikai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statyhos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir ki teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty ju veri¢ arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, u¥baigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir {ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.11. savarankiikai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais P?ﬁinéjc sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti mcd?as,
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gaminius, atitinkantius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas it gaminius, garantuoti tinkama statybiniy it kity medZiagy ir gaminiy priemima, organizveti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) i taupy naudojimg. Tikrinti u kolybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi

atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nuradytus kokybés reikalavimus) ir regutiariai pateikti juos UZSAKOVUIL

9.4:12. keisti su UZSAKOVU suderintus projcktinius sprendimus tik gavas jo rastidka sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirafant papildomus susitarimus.
9.4.13. laiku ir tinkamai informuati UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie allikty Darby prigmimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKCVUT
atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas — faktaras, kitq nortatyviniy statybos dokumerity nurodyta statybos Darby atlikitno
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 {tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija,

9.4.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priziurétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokurrientacija.
9:4.15. informuoti UZSAKOVA api¢ objekte dirbandius subtiekéjus (subrangavus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, pric¥gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo hi gicrig statybos teritorijoje, savo darbo 20n0j¢, taip pat gretimos aplinkos apsanga ir
greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbaniy, poilsiaujandiy ir judaniy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikime metu nebiity apsvaige nuo alkoholig,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy,

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmienis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijaj dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby ubaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémime akty surasymo.

9.4.18. savo syskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei projektings
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i¥taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikemus ir defektus, iaitkejusius ar atsiradusius pasihaigus Pagrindineés sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpivi, UZSAKOVUI pateikus radtitka pretenzija, ne véliau kaip per 14 {keturiolika) darbo dieny,
Jeigu dél defekto pobidzie jic neturi biiti pasaling anksau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, 1aip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20, atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktifkai laikyti statybos atlickas bei i$vefus Jas 13 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apic statybinio laugo, grunto i§veZima | tam specialiai skirtas vietas,

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy ifleidimo i§laidas.

9.4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikiandiy inzineriniy tinkly

petjungimg.

9.4.23. savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos idardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamaji statini, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty pafaliniai asmenys.

9.4.25. ailikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutrtiniu laikotarpiu. Iiveti savo statybinés atlickas ir statybinj lauZg savo saskaita.

9-4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti u# subtickéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir Ju kokybg ar padaryts alg.

9.4.28. suradant Statybos usbaigimo akt, patcikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyvinivose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting
dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus bitinus dokumentus.

9.4.29. savo sgskaita sumokéti u suvartolg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacing stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Pagrindinés sutarties nuostatoms raititkus UZSAKOVO nurodymus,

10. Saliy atsa komyhb¢

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluajantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamas prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

10:3. UZSAKOVAS turi teise vienaSalikai (be teismrio), praneses pric 20 (dvidefimi) dieny, nutrauktt Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be pateisinamos
prieZasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Sivo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo u3tikrinimas TIEKEJUL negraZinamas ir UZSAKOVUI
pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodyty Siame uFtikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uitikrinimas
TIEKETUI negraZinamas it UZSAKQVUI parcikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodylg Siame utikeinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo ustikrinimas TIEKETU] negradinamas ir
UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, numdy;fame uztikrinime. Iei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS
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isiparcigoju toliau vykdyti Pagrinding sutart], Jis UZSAKOV UL papildomai moka 0.05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Pagrindinéje
sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUT nepradjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tiis) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJQ argumentams per technologiskai biiting laiks, Pagrindinés sutarties vykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumskama suma, nurodyta Siame uFtikrinime ir jei $iuo atveju,
Pagrindiné swtartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutartj, TIEKEJAS papildomai moks UZSAKOVUI 0,05 procento
delspinigius uz kiekviens pavéluoty dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderiniu sy UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu,

10.8, Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo wtikrinimi arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas,
TIEKETAS, sieckdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés sutarties {vykdymo
uztikrinima, kurio suma ne mazesne kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutartics kainos,

10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy rastitku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties i¥ykdymo u#tikrinimo dokumento galiojimas turi
biiti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpini. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar ufsienyje registruoto banko
garaniijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUT véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, siekdamas

apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | niostolius (vienasalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
TIEKEJAS pateikia nevykdyting Darby lokaling samata. kurios pagrindu korcguojama Pagrindines sutarties kaina,

11.2. Tei dél nenumatyty, nuo Pagrindings sutartics Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Pagri ndinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) b&tina
keisti kitais, [kainoty veikly sara%e nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdyting Darby lokaling samaty bei silillyma dél keistiny Darby, ir,
UZSAKOVUT sutikrinus TIEKEJO stilyme atitikima rinkos kainoms bei jvykd#ins derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés sutarties kaina (jos
nedidinant),

11.3. Jei dél nuo TIEKEIO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasidlyme nurodyty med2iagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos
/mebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pai.), ar dél king nenumatyty, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, bitina keisti
Pagrindincje sutartyje numatytas medzia gas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir,

UZSAKOVUT sutikrinus TIEKEIO siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Pagrindinés sutarties
kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybeés, salygojandios biatinybe atlikti auksdiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos radtu.

L11.5. Visi aukdtiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti radtu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy {statyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskety, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty i Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima u¥baigti Pagrindinés sutarties vykdyme, Tokiy
Ppapildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenuratyty Darby (ir/ar frangos, med¥iagy) pirkimas vykdomas Viedujy pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

12. Nekokybikkai (netinkamai) atlikti Darbaj

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pa¥eisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy,
statybos dokumenty ir kiny teisés akny reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalawsi, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukey Dartw atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybizkas med#iagas, gaminius, arha

12.1.3. neatlygintinai pagerinty athiekamy Darby kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginiy UZSAKOVUI Darby tritkumy 3alinimo i€laidas,

13. Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

13.1. UZSAKODVAS tri teisg, ispéjgs TIEKETA prie§ 20 (dvidegimt) dieny, viena$alitkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
paZcidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurie jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkarnas
ivykdymas. /
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13.2. UZSAKOVAS turi teisg vienaSalitkai nutraukti Pagrinding sutart| ir pareikalauti i¥ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI igkeliama bankrato arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei meénesj véluoja ubaigti Darby etapy arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po radtitko UZSAKOVO ispéjitno RANGOVAS nevykdo Darby, kokybes uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba po
raktisko UZSAKOVO ispé&jimo jas dar karig pa¥cidia.

13.2.4. Pagrindings sutarties {vykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo raity) i¥daves subjektas negali jvykdyti savo
isipareigajimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo tomis
patiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienatalitkai nutraukus Pagrinding sutarti, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
pasirafant perdavimo-priémimo akia. UZSAKOVAS privaio apmokéti tik uz tinkamai atlikwus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukia dét TIEKEJO kaltés,
i8 mokeétinos sumos igskaidiaves netesybas ir nuostolivs).

13.4. TIEKEJAS turi teisg vienazaliskai nutraukii Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolivs, jeign UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy
véluoja apmoketi dangiau kaip 60 (Sesiasdedimt) kalendoriniy dieny, nio PVM sqskaitos faktiiros i¥ragymo dienos uz perductus—prifmius tinkamai

atliktus Darbus, i§skyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUI vienadaliskai nutraukus Pagrindine sutartj TIEKEIAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo datos atliktus
Darbus, Salims pasiraiant priémimo — perdavimo akty, UZSAKOQOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atlikius Darbus, is mokétiny sumy i¥skaiiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,

13.6, Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.7. Salys turi {eis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastiku sutarimu.

14, Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1, Salis gali bati visiskai ar i§ dalies aticidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietavos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveik{ isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sqvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsitado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dal kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne vélian kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinofimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apic aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS raitu nenurodo kitaip, TIEKETAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tick, kiek imanoma, ir ieko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZine apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei
kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi$kai ar i§ dalics biity neimanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty isipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kuriz paveik# nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristu atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudoje visas reikiamas priemones, kad $i Pagrindiné sutaiis baty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés
sutarties Salies nesugebéjimas {vykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktucjamas kaip Pagrindinés sutartics paZeidimas ar
Pagrindines sutarties jsipareigajimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
(force majenre) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laika prancita, nuo pranefimo momento, Laiku neprane$usi apie nenugatimos jégos aplinkybes (force ;
majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga u¥ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve iSvengta, atlyginimy. ;
14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeurc) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aftuoniasdeimt) kalendoriniy dicny, tuomet, nepaisant Pagrindings

sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjyy aplinkybiy gali biti TIEKEIUT suteiktas, bet kur Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti

Pagrinding sutart] jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienyy. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdefimt) kalendoriniy dieny

laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiarma ir pagal Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidZiames nuo

tolesnio Pagrindinés sutarties vykdyma.

15, Ginéy sprendimas |

15.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél 10, kas neaptarta
Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aigkinti vadpvaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Listuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojantiais vieduosids pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka, ufsakymeo dokumicntais, TIEKEIO
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uzsakymui pateiktais dokumentais,

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i% Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi bti sprendZiamas deryby biidu.
Jeigu anks&iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt} kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti
Jjuos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiros, techninés prieZitiros vadovai ragtu — iragais statybos darby Surnale ir
UZSAKOVAS.
16.2. Pagrindiné sutartis isigalioja nuo (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi baiti ne ankstesné kaip

Pagrindinés sutarties pasiragymo bei ne vélesné kaip 60 (SeSiasdedimt) kalendoriniy diemy nuo Pagrindinés sutarties pasirasymo dienos) ir kai TIEKEJAS
pateikia UZSAKOVUI reikalawjamg Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimg.

16.3. Pagrindiné sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo u2 juos, bet kity sutartiniy {sipareigojimy

ivykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal §ia Pagrinding sutarti jvykdo savo isiparcigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmoléta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar {statymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu,

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i¥skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra gautas

Viesyjy pirkimy tamybos sutikimas. Pagrindinéjc sutarlyje numatyti atvejai pitkimo tikslui pasickti, del kuriy Pagrindinés sutarties vykdymo metu numatomi
radytiniai susitarimai prie Pagrindinés smarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitatimai, nelaikomi Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kurivos suZinojo vykdant Pagrinding sutartj,
iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba §i informaci ja atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Pagrinding sutart
suZinota informacija apie kitg Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, B3skyrus wos atvejus, kai ¥ios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokesius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties pagrindu, privalés
sumokéti atitinkamai pats TIEKETAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs save islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai
nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8. TIEKEIQ apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikiy apmokéjimui pagal Pagrinding sutart] saskaity teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugemi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pagrinding sutart],
16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.
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17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ pranciimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunéiami faksu, jteikiami pasirasytinai, Jy originalus

visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ u Pagrindinéje sutartyje nurodytu atitinkaimu adresu.

Siystas pranefimas laikomas gautu jo gavimo diens. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siundiamas faksy, Apie savo adreso ar

kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nue minéto pasikeitimo dienos, radtu inforimuoja kita Salj.

Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laitkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba,

17.3. Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais — po vieng Kiekvienai i§ Saliy.

18. Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarjes dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly sara¥as (priedas Nr. 3).
18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2),

18.1.3. Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai,
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1),

19. Pagrindinés sutarties ¥aliy rekvizitai ir parakai

UZSAKOVAS

Atnayjinkime miesta, V|

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03 105 Vilnius, Vilniavs apskritis
Kodas: 300662245

PVM kodas: LT100003806817

A.s. Nr.: LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas

Tel.: 852107431

Faks.: 852107430

El padtas: bustas@che. It

Kontaktinis asmuo: .
VS| . Atnaijinkime miestg”
Vardas, pavarde, parcigos: .

i
Poyi Wa T eI

TIEKEJAS

Ligaja, UAB

Adresas: Zvalgy p. 8, LT-08221 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 183697076

PVM kodas: LT836970716

A, 5. Nr.: LT447300010075482142, AB Swedbank

Tel.: 8 52 772377

Faks.: 8 389 69114

El. padtas: info@ligaja.lt

aktini : . "
Kontaktinis asmuo: Dirsltaiius

Vardas, pavardé, pareigos: Albertas Jonas Bareisls

el OEVYO Brefe

PasiraZantis asmuo:
Direktorius
Vardas, pavardé, pareigos: _Vilmantas Jankiinas

2l
r
P:_améas:

.,;:i:_)_am:_éafé-' C’S-— & //// -

Tel.: Xéz/qg 635'/5/

yired torius
AH}%& tamas Dareidis
Paragas: /)4'_‘ M
/3

Pasirasantis asmuo;

Vardas, pavardé, parcigos:
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