STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS SUTARTIS Nr. 2025-5

202508 18
Kaunas

Garliavos pirminés sveikatos prieZidros centras, VS , jmonés kodas 159945462, Vytauto
57A-2, Garliava, Kauno r. (toliau - ,,Uzsakovas®), atstovaujama direktoriaus Mindaugo
Kyguolio, ir

Petras Jakstas, individuslios veiklos pazyma 729544, (toliau —,,Vykdytojas®),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi®,
susitaré ir sudaré $ia statybos darby techninés prieZitiros sutartj, toliau vadinama LSutartimi®:

1. Sutarties objektas

1.1, Sia Sutartimi Uzsakovas paveda Viikdyt.c_)jui Kauno rajono savivaldybés Garliavos syeikatos
‘priezitros centro Ezerélio m. ambu

atorijos Kauno g. 27, EZerélio m., Kauno r. techninés bukleés
ivertinimas, stogo, fasado ir nuogrindos papastojo remonto darby techning priezilra.
1.2. Vykdytojas Statiniy statybos techning prieziiirg Sioje Sutartyje numatyta apimtimi vykdo siekdamas
kontroliuoti, ar darbai atlickami pagal Statiniy projektus, statybos rangos sutar¢iy salygas, jstatymu, kity
teis¢ akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

1.3. Techning prieziirg Vykdytojas jsipareigoja atlikti vadovaudamasis statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nuostatomis, statinio projektais, statybos
rangos sutarties salygomis, techniniu projektu bei jstatymais, kitais teises aktais ir normatyviniais statybos
techniniy dokumenty reikalavimais.

2. Saliy pareifkimai ir garantijos
2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

2.1.1. Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje ir
Sutarties prieduose duotus jsipareigojimus;

2.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei
savo jstaty ar kity jy veikia reglamentuojanciy dokumenty;

2.1.3. jos yra mokios ir joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél jy likvidavimo;
2.1.4. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose uzfiksuotas salygas.

2.2. Vykdytojas pareiskia ir garantuoja, kad:

2.2.1. susipazino su visa informacija dél Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu uzsakytoms paslaugoms suteikti bei darbams atlikti,
ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Vykdytojas
galéty uztikrinti derama ir visiska visy Sutartyje duoty savo jsipareigojimy vykdyma;

2.2.2. jis visas Sutarties pagrindu uZsakytas paslaugas bei darbus gali atlikti ir atliks Uzsakovui;
2.2.3. jis bei jo pasiaﬁgz ir darby vykdymui pasitelkiami asmenys turi visus leidimus, licencijas,

reikiama kvaly rlzaci_jq ir kompetencija darbams ir paslaugoms Sutarties pagrindu vykdyti bei
teikti; y
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2.2.4. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazg ir savybes
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auk$Ciausiy jo
Sutarties pagrindu teikiamy paslaugy ir atliekamy darby kokybg.

2.3. Salys patvirtina, kad $ios Sutarties 2.1. ir 2.2. punktuose savo duotus pareiSkimus padare siekdamos
jtikinti viena kita sudaryti $ia Sutartj, ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos
kiekvienu i§ iy pareiskimy.

2.4. Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ 2.1. ir 2.2. punktuose padaryty pareiSkimy, Sutarties sudarymo
diena yra tikras ir teisingas visomis esminémis salygomis, ir kad nei viename S$ig pareiSkimy néra
praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj pareiskimg klaidinanéiu ar turin¢iu kita prasme.

3. Saliy teisés ir jsipareigojimai

3.1. Vykdytojo jsipareigojimai:

3.1.1. ne rediau kaip 2 kartus per savaite lankytis objekte uZztikrinti, kad darbai buty atlickami pagal
objekto technini projekta, laikantis darby grafiko, kontroliuoti darbams naudojamy medZiagy ir
jrenginiy kokybe bei neleisti jy naudoti, jei jie neatitinka objekto techninio projekto, statybos ir
kity normatyviniy dokumenty privalomyjy reikalavimy;

3.1.2. paskirti savo darbuotojus, turinéius reikiama atestacija ir atitinkanCius nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus darby atlikimui ir apie tai ne véliau kaip per 2 (dvi) dienas informuoti UZsakova;

3.1.3. tikrinti atlikty statybos ir montavimo darby kokybe ir jy kiekius;

3.1.4. tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty taktiSkai atlikty
darby kiekius;

3.1.5. informuoti rastu Uzsakova, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiskai atlikty darby kiekiy arba kai jy nepasira§é specialiosios statinio statybos techninés
priezifiros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal UZsakovo nurodymus

3.1.6. vizuoti pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darby
kiekiai atitinka faktiSkuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés
reikalavimus bei kai juos pasirasé specialiyjy techniniy prieziiiry vadovai;

3.1.7. kontroliuoti, kad j statybos darby Zurnalg jrayti techninés prieZitiros, statinio projekto vykdymo
prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty, atlickanCiy statybos valstybing prieZiiira,
reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZiliros institucijy
reikalavimai bty jvykdyti nustatytais terminais;

3.1.8. reikalauti (jraydamas j statybos darby Zurnala), kad Rangovas pateikty atlikty darby statybos ir
montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.9. reikalauti, (jraydamas j statybos darby Zurnalg), kad Rangovas paSalinty statinio projekto,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy paZeidimus;

3.1.10. teikti rangovams privalomus vykdyti nurodymus dél objekte vykdomy darby, jforminant tai
statybos Zurnale ar kituose privalomuose dokumentuose ir patvirtinant objekto priezitiros vadovo
tinkam b _p’;?aﬁ u;

pra iféimo (pakéitimo) biitinuma;

3.1.11. kont_ré!(ﬁoti s/t?bos leidimo, statinio projekto galiojimo terminus, informuoti uzsakovg apie jy
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3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.
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3.1.19.

3.1.20.
3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

3.1.28.

kontroliuoti vykdomy darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija,
nuosekluma;

tikrinti, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe, nurodyta atitikties
dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

operatyviai telefonu Nr. +37065014171 informuoti jgaliota Uzsakovo atstova dél visy techniniy,
gamybiniy, organizaciniy nesklandumuy, susijusiy su objekte vykdomais darbais;

ne re¢iau kaip kartg per ménesj pateikti jgaliotam Uzsakovo atstovui atlikty darby akta, kuris po
patvirtinimo jgalioto UZsakovo atstovo parasu tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

rekomenduoti Uzsakovui priimti darbus, jei dél jy néra pastabuy;

tikrinti ir priimti pasléptus statybos bet montavimo darbus;
kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka;

suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiSky statybos salygy arba dél kity
priezaséiy negali biti realizuojami, kreiptis j UZsakova, o, jam pavedus, - j statinio projektuotoja
dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

dalyvauti rengiant objekto atidavimo naudoti dokumentacijg ir priimant objekta naudojimui;
Uzsakovo pradymu ne véliau kaip kita darbo dieng po prasymo pateikimo dienos sudaryti
galimybe susipaZinti su Vykdytojo pildomais dokumentais;

sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojy zmonéms bei
aplinkai, o atliekant nekilnojamuyjy kultiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus (kada
pastebimos naujos, verte turin€ios savybés ar naikinami saugotini elementai) kreiptis | vieSojo
administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prieZilira, kad Sis priimty sprendima,
patvirtinanti ar at3aukiantj statinio statybos techninio prizitirétojo reikalavimg. Reikalavimas
sustabdyti statybos darbus jraSomas Statybos darby Zurnale;

sustabdyti darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

dalyvauti i$bandant inZinierinius tinklus, inZinierines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasiraSyti jy priémimo aktus;

reikalauti, kad statybos specialiyjy darby aktus pasiradyty specialiyjy statinio statybos techniniy
priezitiry vadovai;

Vykdytojas privalo atsisakyti pasirayti paslépty statybos darby ir statinio konstrukcijy
patikrinimo, $iy konstrukeijy bei inzinieriniy tinkly iSbandymo, priémimo, darby jvykdymo aktus
bei kitus statybos vykdymo dokumentus, neatitinkanéius statinio normatyvinés kokybes
(normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty) reikalavimy, bei privalo informuoti apie tai UZsakova rastu ir jradyti | statybos darby
zurnala;

Vykdytojas privalo atsisakyti vizuoti uzmokes¢io uZ atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu
darbai atlikti paZeidZiant statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty arba rangos sutaréiy reikalavimus,
informuojant apie tai UZsakova rastu bei jrasant j statybos darby zurnala;

]
pa@igus Sutardiai, perduoti Uzsakovui tinkamai parengtg ir tvarkinga dokumentacija;

3.1.29, /v/ kdyti kitys $ioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, jstatymuose ar
/Aituose teiges aktuose priskirtas Vykdytojui;

Va4 ,




3.1.30. Vykdytojas ir specialiosios statinio statybos techninés prieZiiros vadovas uz techninéje uzduotyje
nurodyty pareigy nevykdyma ar nepatenkinamg vykdymga atsako jstatymy nustatyta tvarka.

3.1.31. Vykdytojo teisés:

3.1.32. Vykdytojas turi teise atsisakyti vykdyti valstybés ir savivaldos institucijy, juridiniy asmeny (tarp
jy Uzsakovo) bei Rangovo reikalavimus, jei jie prieStarauja jstatymy, kity teisés akty
reikalavimams; tokj savo atsisakyma Vykdytojas turi motyvuoti rastu.

3.1.33. Vykdytojas turi teise kreiptis j vieSojo administravimo subjekty, atliekan¢iy statybos
valstybine priezifira, teisésaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teiséti reikalavimai ir
pazeidziami UZsakovo interesai.

3.2. Uzsakovo jsipareigojimai:
3.2.1. suteikti prieZidiros darby vadovui jgaliojima vykdyti Sutarties 3.1. punkte nurodytas Vykdytojo
pareigas;

3.2.2. Vykdytojui pradant, pateikti projekts, brézimus, specifikacijas ir kitus dokumentus bei
informacija, reikalinga Sutarties 3.1. punkte nurodyty Vykdytojo pareigy vykdymui;

3.2.3. apmokeéti Vykdytojui uZ atliktus objekto prieZitiros darbus Sutarties 4 straipsnyje nustatyta tvarka
ir saglygomis;

3.2.4. vykdyti kitus Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, jstatymuose ar
kituose teisés aktuose priskirtas Uzsakovui.

4. Atsiskaitymo tvarka ir salygos

4.1. Uz objekto priezitiros darbus Vykdytojui ne reiau kaip karta per ménes] mokamas atlyginimas.
Vykdytojo teisé j atlyginima atsiranda po Sutarties 3.1.16. punkte nustatyto atlikty objekto prieziiiros
darby akto patvirtinimo tinkamu Jgalioto UZsakovo atstovo parasu.

4.2. Uzsakovas su Vykdytoju atsiskaito pagal Vykdytojo pateikta saskaita-faktiirg, ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros pateikimo.

4.3. Paslaugy pagal $ia Sutartj per mén. atlikimo kaina : techninés biklés jvertinimo aktas 300 Eur,
uzsakovui pasakius ir suderinus , kad reikia nuvykti j objekta, atlikti objekto priezitros darbus , vienas
atvaziavimas j objekta savo transportu 80 Eur, vienas atvaZiavimas j objekta uzsakovo transportu 50
Eur.

4.4.. Objekto priezitros darbus Vykdytojas pradeda 2025 08 18 ir galioja iki 2025 12 01.
5. Saliy atsakomybé

5.1. Uzsakovui nesilaikant Sutarties nustatyty atsiskaitymo terminy, Vykdytojas turi teis¢ reikalauti
0,02% delspinigiy, nuo nesumokétos sumos, uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti diena.

5.2. Jei Vykdytojas nevykdo Sutarties 3.1. punkte nustatyty pareigy, UZsakovas, pries desimt kalendoriniy
dieny rastu pateikia jspéjima Vykdytojui. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sig Sutartj, jeigu Uzsakovui
pareiskus pakartoting raSyting pretenzija dél Vykdytojo Sia sutartimi prisiimty jsipareigojimy
netinkamo vykdymo po pakartotinéje pretenzijoje nurodyto termino pabaigos Vykdytojas $iy sutarties
pazeidimy nepasalina. Tokiu atveju Vykdytojas atlygina UZsakovui visus dél tokio Sutarties
nutraukimo UZsakovo patirtus nuostolius (turétas ilaidas bei negautas pajamas).

6. Nenugalimosjé:g’é: aplinkybés
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6.1. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiSkos atsakomybeés uZz savo jsipareigojimy pagal Sutartj
netinkama ar visi$ka nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jegos veikimo (force
majeure), biitent: gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky ar masiniy riausiy (sarasas baigtinis),
kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei teisétomis, nei jmanomomis priemonémis jveikti.

6.2. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia force majeure aplinkybémis, privalo i$ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kitg Salj.

6.3.Jeigu nebuvo galimybes informuoti kita 3alj pagal Sutarties 7.2. punkts, pasibaigus force majeure
aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atZvilgiu jos veiké, privalo nedelsiant apie tai informuoti kitg Salj.

6.4. Pradéjus veikti jone majeure aplinkybéms. Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo laikas
nukeliamas tiek, kiek veikia §i aplinkybé ir jos pasekmés.

6.5.Jei force majeure aplinkybés veikia daugiau nei Sesis ménesius, tai kiekviena Salis turi teise nutraukti
Sig Sutartj. bet nei viena Salis tokiu atveju neturi teisés reikalauti atlyginti nuostolius deél
jsipareigojimy nevykdymo.

7. Sutarties jsigaliojimas, pakeitimas ir pasibaigimas

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja iki visiSko Saliy $ia Sutartimi prisiimty
isipareigojimy jvykdymo arba iki ji neteks galios. SutarCiai netekus galios, jos nuostatos, pagal kurias
bet kuriai i§ Saliy tenka dél Sutarties nutraukimo atsiradusios ir ne visiSkai ar visiskai nerealizuotos
prievolés, lieka galioti ir galioja tol kol tokia Salis jas pilnai ir deramai realizuos (jei kitaip raStu
nenustate Salys).

7.2. Sutartis ar jos salygos, priedai prie jos ar jy salygos gali bati pakeisti arba papildyti tik Saliy
tarpusavio susitarimu, jforminant tai radtu ir patvirtinant tai tinkamai jgalioty asmeny parasais ir
antspaudais.

7.3. Sutarties galiojimas pasibaigia Saliy tarpusavio susitarimu, jforminant tai atskiru aktu, kuriame
igsprendziamos visos Saliy tarpusavio pretenzijos pagal Sutartj ir priedus prie jos bei jvardijant Sio
fakto pasekmes. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais teisés aktuose nustatytais pagrindais.

8.  Baigiamosios nuostatos

8.1. Né viena Salis neturi teises perduoti jokiy savo teisiy ar pareigy pagal Sutartj ar priedus tretiesiems
asmenims be Saliy rastisko sutikimo.

8.2. Visi susiraginejimai, ataskaitos, patikrinimo aktai, bandymy ir tyrimy protokolai, paslépty ir tarpiniy
darby priémimo aktai ir kt. jforminami lietuviy kalba. Objektuose bendravimo kalba — lietuviy kalba.

8.3. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba.

8.4. Sutartis sudaryta dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais, po viena kiekvienai i§ Saliy.

8.5. Sutarties turinys bei su sutarties vykdymu susijusi $aliy viena kitai suteikta informacija yra laikoma
konfidencialia neterminuotai ir gali biti atskleista tretiesiems asmenims, tik jeigu ir tik tiek, kiek to
reikia $ios sutarties tikslui pasiekti arba to reikalauja kompetentingos valstybés institucijos pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus. Vykdytojas jsipareigoja, be UZsakovo iSankstinio rastisko leidimo,
neatskleisti ir nenatdoti nei savo, nei bet kokios tretiosios Salies naudai infornacijos apie UZsakovo
verslo planus, statiniy statybos finansavimg, projekta, samaty projektus, samatas, planuojamy atlikti
darby apimtis ir kp!c"j;bq bei visos kitos informacijos, susijusios su statiniy statybos vykdymu,
organizavimu /ir téchnine priezitra. Vykdytojas [sipareigoja imtis visy reikalingy priemoniu, kad

jpareigoty sayo  darbuotejus, atstovus ir Kkitus trediuosius asmenis tiesiogiai ar netiesiogiai
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dalyvaujandius  jgyvendinant Sig  sutartj, iglaikyti Vykdytojui atskleistos  informacijos
konfidencialuma.

8.6. Kilus gintams ar nesutarimams dél Sutarties ar jos priedu, Salys imsis visy priemoniy taikiai juos
sureguliuoti tarpusavio derybose. Salims nepavykus taikiai suregulivoti tarpusavio gin€u, visi tokie
gindai ir nesutarimai dél Sutarties, jos priedy ar susije su Sutartimi, yra nagrinéjami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka kompetentingame Vilniaus miesto teisme.

8.7. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko sgskaity
rekvizity pasikeitimus. Salis, nejvykdziusi §io reikalavimo, negali reiksti pretenzijy, jog kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sglygy arba jog ji negavo
prane§imy, siystu tais adresais.

Uzsakovas: Vykdytojas:
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