STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr.18.10.25/-1

2018 m. spaliomeén. 25d.  Nr. F7- 6/
Panevezys '

Panevézio Juozo Baldikonio gimnazija jmonés kodas 190419796, atstovaujama direktoriaus
Raimondo Dambrausko veikiancio pagal gimnazijos nuostatus, toliau vadinama “UZSAKOVU™ i3
vienos puses, ir UAB ,STAPORA“ jmonés kodas 148226024, atstovaujama direktoriaus Povilo
Tamolitino veikianc¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama “RANGOVU?, 18 kitos puses,
sudare $ig sutartj:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje sutartyje numatyta tvarka Rangovas savo jégomis jsipareigoja pilnai atlikti Panevezio
Juozo Bal¢ikonio gimnazijos esanc¢ios Respublikos g. Nr.47, Paneveézys, Sildymo radiatoriy
uzdengimas skydais pagal pridedamg lokaling samata 180827 darbus atlikti pagal
normatyviniy statybos dokumenty nustatytus reikalavimus, perduoti darby rezultata
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas priimti
atliktus darbus ir sumoketi uz juos.

1.2. Darby atlikimo vieta — Respublikos g. Nr.47, Paneveézio m. ?

2. Sutarties kaina

2.1. Salys susitaria, kad atlickamy darby kaina yra 2700,99 Eur. (du tukstan¢iai septyni Simtai
Eur. 99 ct.) kaina su PVM.,.

2.2. Pagal nustatytus jkainius Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutarties priede .lokalin¢
sgmata“ numatytus darbus (jskaitant darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina,
mokes¢ius, transportavimg ir kitas iSlaidas, Rangovui priklausancias pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Sig Sutartj,

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nustatytuose jkainiuose
PVM suma perskai¢iuojama nekeidiant sutartyje nustatyty jkainiy su PVM. PVM pokytj
Sutarties Salys jformina pasiraydamos papildoma susitarimg. Pasikeitus kitiems
mokesé¢iams, Sutartyje nurodyti jkainiai nebus perskaic¢iuojami.

3. Darby atlikimas ir perdavimas

3.1. Rangovas darbus pradeda 2018 spalio 29 d. ir baigia 2018 gruodzio 10 d.. Darbai laikomi
baigti po rangovo ir uzsakovo atstovy, atlikty darby akty pasiraSymo.

3.2. Uz faktiskai atliktus statybos darbus uZsakovas sumoka per 20 k. d. po atlikty darby
perdavimo — priémimo akty pasira§ymo bei jy pagrindu israSyty PVM saskaity — faktiry
gavimo.

3.3. Vykdydamos §ig sutartj Salys vadovaujasi LR galiojan¢iais jstatymais, Civiliniu kodeksu.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais norminiais aktais, rangos sutarties nuostatais
ir 8ios sutarties salygomis.

3.4. Rangovas darbus gali atlikti ir anks¢iau, nei numatyta sutartyje.
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§aliq teisés ir pareigos

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Pateikti su darby atlikimu susijusia dokumentacija;

4.2. Nustatyti statybos darbus, jy apimtis ir atlikimo sglygas;

4.3. Priimti i§ rangovo baigtus statybos darbus ir per 7 d. d. pasiradyti pateikta atlikty statybos —
rangos darby akta arba pateikti motyvuotg atsisakyma. Rangovas, gavgs motyvuola
atsisakyma, pakoreguoja akta ir pateikia jj vél uzsakovui.

4.4. Jeigu rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy, pareikalauti 3alinti trikumus arba sustabdyti darbus, kol trakumai bus pasalinti;

4.5. Uzsakovas turi vykdomy statybos darby priezidros teisg ir teise pateikti batinus nurodymus
sutartyje nurodytiems darbams atlikti .Visi nurodymai pateikiami rastu;

4.6. Nemokamai aprapinti elektros energija, vandeniu, nurodant pasijungimo vietas;

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti “UZzsakovui” visus sutartyje
darbus. Darbus atlikti laikantis galiojan¢iy statybos normy bei taisykliy.

5.2. Visus statybos darbus atlikti pagal Uzsakovo pateikta darby kiekj uzfiksuota lokalineje
samatoje (priedas Nr.1);

5.3. Informuoti Uzsakova apie statybos eiga;

5.4. Perduoti visa turima dokumentacija susijusius su atliktais darbais pagal Sia sutartj;

5.5. Rangovas atlikdamas darbus privalo vadovautis saugumo technikos, aplinkos apsaugos ir kt.
reikalavimais bei uZ tai pilnai atsakyti prie§ kontroliuojancias institucijas jstatymy nustatyta
tvarka.

6. Saliy atsakomybé:

6.1. Uzsakovo atsakomybe:

6.1.1. Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepagristai delsia atsiskaityti uz atliktus darbus rangovas
turi teisg skaitiuoti delspinigius po 0.02% nuo atlikty darby kainos uz kiekvieng
uzdelstg dieng.

6.2. Rangovo atsakomybe:

6.2.1. Tuo atveju, jeigu Rangovas pazeidé darby atlikimo terminus ir tai jvyko del pacios
rangovo tiesioginés kaltés, Uzsakovas turi teise skaiCiuoti delspinigius po 0,02% nuo
bendros darby vertés uz kiekviena uzdelsta dieng.

7. Kitos sutarties salygos:

7.1. Gincai dél &ios Sutarties turi bati sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby budu,
vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, gincai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal uzsakovo buveing Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

7.2. Atvejais, kuriy nenumato i Sutartis, Salys vadovaujasi galiojaniais Lietuvos Respublikos
civiliniais jstatymais bei kitomis teisés normomis.

7.3. Sutartis jsigalioja abiem 3alims pasirasius $ia sutartj ir galioja iki visisko Saliy isipareigojimuy
pagal i sutartj jvykdymo.

7.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo ta pacia dieng rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o
prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.5. Uzsakovas turi teise nutraukti sutartj, jspéjes Rangova apie tai rastu pries 7 (septynis) dienas.
Siais atvejais ir pareikalauti nuostoliy atlyginimo:

7.5.1. Jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréztam laikui;

7.6. Iskilus gin¢ui dél sutarties vykdymo, Salys turi ji spresti tarpusavio konsultacijose arba

tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu gin¢o Sitaip iSspresti nepavyksta, gincas
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/ sprendziamas uZsakovo buveinés vietos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius
teiseés aktus. )

7.7. Rangovas uZsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojanciy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
arba sumazinty atlikty darby vertg.

7.8. Rangovas $ioje sutartyje nurodytiems darbams suteikia garantija. numatyta teises aktuose.
Jei defektai bus nustatyti per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos
padalinti per 3aliy suderintg terming. Rangovui nepaSalinus trikumy per sutarta termina.
uzsakovas, pries tai jspéjes rangova rastu, turi teise defektus pasalinti pats arba samdyti kitus
asmenis, o saskaitas uz defekty pasalinima pateikti apmoketi rangovui.

8. Nenugalima jéga

8.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma. jeigu 3is nejvykdymas yra
nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmeé. Kadangi $i sutartis apima
normalias gamtines salygas, todél pasikeitusios gamtinés salygos gali jtakoti sutartyje
numatyty terminy nevykdyma, darbuy kokybés pablogéjima . netgi darby sustabdyma.

8.2. Salis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
jsipareigojimuy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kita darbo dieng apie tai raStu pranesti
kitai Saliai.

8.3. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai véliau, ji praranda teis¢ vadovautis Siame punkte
nurodytomis  aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo.

8.4. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

9. Patvirtindamos aukS¢iau iSdéstyta teksta, Salys Sig Sutartj perskaité, suprato jos turini,
pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno neverciamos pasirasé Sig Sutartj auksciau
nurodyty dieng dviem egzemplioriais lietuviy kalba, kuriy kiekvienas turi vienodg juriding
galig. Sutarties Salys turi po viena Sios Sutarties egzemplioriy.
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