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Vilniaus Traky Vokés gimnazija,
atstovaujama - s
DIREKTORES

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Elmitra, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Saulés elektrings projektavimo, jrangos sigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg® Nr. CPO315435 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkregiu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutart (tdiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje nauddgamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieddi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieZyjy pirkimy proceddras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacing sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
hitp:/iww.cpolt.

1.1.3 Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Prgjekte parengimo (iskaitant statybg leidZiangic dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo priezidros (kai taikama) paslauges ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekts,.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (tdiau ~ PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrings aptarnavimo bei prieZidros paslaugos nuradytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI moketina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas ~ vienas i¥ iy dokumenty: Saulés elektrines techninis darbo projektas, paprastojo remonto apraSas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateikta projektavimo (technine) uzduatj (specifikacija) , privalomuosius statinio
proekto rengima dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikde galiganéiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugandiais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertucty (jei
privaloma) ir UZSAKOVOQ patvirtinta Projekta, iSduatg statybg leidZiantj dokumenta, pasirasyty statybvietées perdavimo ir priémimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga ~ momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techningje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektal, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty i¥taisymo garantiniu laikotarpiu u¥tikrinimas, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybas uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugati UZSAKOVAS taip pati$duatas Valstybines energetikas reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elekiros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamyhos jsipareiggjimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektucta ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareiggjimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutart dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimosutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uZzsakymo metu UZSAKOVO pateiktge projektavimo (techninéje)
uZzduotyje (specifikacijje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZductyje (specifikacijoje) irfar statybg ir
proektavima reglamentudianéiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidZian¢io dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI jgaligus) pagal iy paslaugy
teikimg reglamentugjanZiy teises akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezitra, jei ji atliekama, Prajekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertize atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta, Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijgje ir Sigje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS isipareigdja priimti tinkamai (kokybiZkai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darbyatlikimoir Paslaugy teikimo vieta Trampodlio g. 5, Vilnius.

3. Pirkimosutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiora kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius ra$ti$ka susitarimg su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZiara), darbo jégos, mechanizmy ir

medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo ilaidos,
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(iSpildomgji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iglaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutariai jvykdyti, o TIEKEJAS turéja ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaiges.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virsijanciy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galigjanius Lietuvos Respublikos teisés akius bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu,

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikctarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaigiugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZéjus) PVYM tarifui. Ra3tidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemime akto pasiraSymo diencs, perskaiCiucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydZiu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesé&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuct Darby ar Paslaugy kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiGiavimas forminamas Saliy pasiraomu protokou/susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskai€iucta Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

310. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaigiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri 3alis turi teis¢ inicijudii Paslaugy kainos perskaigiavimg po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo
diencs, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartoiojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaiGiugjama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaitiavimg, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikiangiy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskai&iuota, kai Salys
pasiraSo susitarimg dél jos perskai&iavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaigiucta kaina taikoma nuo sekanéio
ataskaitinio laikatarpio po perskaitiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4.  Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs.

4.2. Statybg leidziantio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme | Darby trukme nejskaiciugamos ir
Darby atlikimoterminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiéiuotai trukmei:

4.2.1. Statyba leidZiantio dokumento gavimo trukme skai€iugama nuo dienocs, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautojas IS ,Infostatyba* praSyma paZzymi kaip priimta, iki diencs, kai pragymo pateikéjas automatikai informucjamas el. pastu apie
statyba leidZian &io dokumento iSdavima,

4.2.2. Projekto ekspertizes trukmé skaiiudama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés ivados, kad atitinkamg projektg rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi buti atliktas per protingg termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dieny.

4.3 Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku 3aliy susitarimu gali bati pratesiamas ir {ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sics aplinkybés. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ 3iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82,3, 8.2.6., 82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tregiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudatojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.33. isskirtinai nepalankios klimato salyges technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés sglygas, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldes institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, Klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, deél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkima sutartj,

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby saraSe nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy radtisku susitarimu detalizugjami,

4.6. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos ranges darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei bitina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos ranges darby kaina ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne del TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranedimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu praneddamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksé&iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos diencs.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienas.

2



5.  Adikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVU! parengta ir suderintg Prgekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektroninéje taikmende. Atlikty proektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priemimo akta,
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikes autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovui disponucti kariniais jo nucZiara ir (arba) kitaip realizudti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad &iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomas
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama, projekting dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u3
Projekto parengimo pasfaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZ 3iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises | kbrinius (projekting dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasiradymo diencs, UZSAKOVUI gavus Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg, arba sulaikius mokéjimg
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3 Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — i$pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos praneSa UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuga galutinj statybos rangos darby priémima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo padiu terminu pareidkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. I5taisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

54. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslepti kitais statybes rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, ispéjes jj apie tai maZiausiai pried vieng darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta.

5.5.  Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos, nukrypta nuo technineés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos ranges darby reikalavimy be UZSAKOVO rastigko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jraSais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasira$omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO viena3alidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba igsiun&iamas registruotu
padtu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokejimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareikiti TIEKEJUI
pretenzijas del iSaiSkéjusiy atlikty statybos rangos darby trakurny, jei boty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutaities vykdymo laikui, tatiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per prolinga UZSAKOVO nurodyts termina nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
jucs iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trokumai, i3laidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg trikumy iStaisymo laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8  Saskaity faktlra TIEKEJAS gali isradyti tik po to, kai abi 3alys pasiraié TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktaroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavime UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bt pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uZz Darbus yra vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiradymo, TIEKEJUI pateikus visus 3ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinangius apie finansavimoi$ tre¢iyjy $aliy vélavima,

5.10. Uz atliktus Darbus gali bati atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.10.1. apmokejimas uz Projekto parengima (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") $ios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj dokumenta (jei batinas) ir pasiradius paslaugy perdavimo-priemimo akta;

5.102. apmokéjimas uZ ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina .B") Sics
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristafius Techningje specifikacijoje nurodyta jranga irfarba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos jrangos arba dalies atlikty Darby priémimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasiraSydamas perduodamas
irangos, atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo akta nepatvirtina perduodamos jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy
atitikimo;

5.10.3. apmokéjimas uZz likusig statybos rangos darby kaing (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B*) atliekamas 3ios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas Salims pasiraSant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiSkiai nurodyta saskaitoje faktargje, perdavimopriemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalicty asmeny patvirtintg ir pasiradyta saskaitg
faktdra.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggjimus, turi kreiptis | UZSAKOVA del Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasira§ymo. UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiradydamas Perdavimo-priémimo akta ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimaosi
dienos, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trokumus TIEKEJUL Abiem Pirkimo sutarties Zalims pasiragius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareiggja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaita faktirg, jei sgskaita faktira pagal Pirkimo sutarties 5.11 punktg neprilyginama priemimo perdavimo aktui.

5.13. UzZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybikai suteiktas Paslaugas $alims pasiraSius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktira, ne véliau kaip per 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimodiencs.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir
inicijugja tridales sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaitg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekejo (subrangovo) iSradyty saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atiinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, israSydamas ir pateikdamas sgskaitas
UZSAKOVULI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo {subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggjimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, ta¢iau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dé! tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovad) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinas sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Sagskaita — faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jojgyvendinamyjy teises
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal 3ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kita TIEKEJO rastu
nurodytg banko saskaita jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotcjui) savo piniginj
reikalavimg, kylantj i§ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktires, TIEKEJO atlikty statybos rangos darbuy
perdavimo UZSAKOVU! aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkan&ies Eurcpos elektroniniy sgskaity
faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktary standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiros gali biti teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Perkan&igji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemoneémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techninéje specifikacijoe
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Techninéje
specifikacijcie ir Prgjekte numatytas savybes, narmatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz idaiskéjusius atlikty statybos
ranges darby defekius.

8.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybes rangos darby trikumy 3alinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantudja saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareiggimo jvykdyma. Suprojektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskaidiucjamas $iais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliucté artimiausige
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné uZ 1050 kWh/m?2-, Tiekéjo Gamyhos [sipareiggjimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkan€iu sumazéjusia saulés spinduliuate;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekantiais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareiggimas sumaZinamas procentiniu dydZiu
atsiZvelgiant j moduliy efektyvumo garantija nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareiggiimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmgji diena nuo UZsakaovo tapimo
gaminang&iu vartotgju dienos. Gamybos jsipareiggimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiSkai j elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skai¢iugjamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo vertés dydis — ne maZesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Darby kainos be PVM. TIEKEJAS

per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima: pirmo pareikatavimo

UZSAKOVO naudai isducty Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendroves laidavimay/. mokéjimg j UZSAKOVO

saskaita. Pirkimo sutarti uZtikrinant banko ogarantiia ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai,
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patvirtinantys banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo i$davimo fakta. Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas, jo
gallqlmas terminas turi boti ne maZiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy ilgesnis uZ Sios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodytg
terming. Salims raStu susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo
pateikti UZSAKOVUI papildomy Darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby
vertés. Tiekéjui nepateikus Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkameo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo bus laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

7.2,  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentudan&iucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybas rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3.  TIEKEJO civiling atsakomybeé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjangiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimofakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo VISL! statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty idtaisymo
garantiniu |aikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduatg Lietuvoje ar uZsienyje registrudio banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokejima,
visam garantiniam Defekty itaisymo laikatarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienocs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudeétingas
statinys.

7.5, Jei Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radta iSdaves juridinis asmuo negali
vykdyti savo jsipareigdiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontroliudti ir priziaréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka Projekts, darby
kiekiy Ziniara3&ius, perdavimo aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos
ranges darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, technineés priezidros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Prgekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pa3alinimo arba pa3alinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3 dudti nuredymus TIEKEJUL ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS save saskaita iStaisyty Prgekta pagal ekspertizés metu {(jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas,

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

81.6. pradyti Tiekéjo pateikti informacija ir/far dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudgamy medZiagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

81.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudgamas medZiagas, jrenginius j atitinkancias.

82. UZSAKOVAS jsipareigda:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po ra3ytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoa apie tai jspeti
UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

82.3. organizuacti techninio darbo projekto ekspertizés atlikima, (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcuas |r statybos rangos darbq technme pr|e2|urq Statybos rangos darbu technlne pr|e2|urq vykdo
pasitelkti dar kelis techninius priZiGrétojus, prles tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj ar juridinj asmen;j;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatgy kylangias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuati Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nucsavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti;

8.2.12. apmoketi uz statyba leidZzian¢io dokumento idavima.

83  TIEKEJAS turi teise:

831. nauddiis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentucse ir kitucse Lietuvos Respublikes
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siucs subtiekéjus (subrangovus): -

833 gauti UZSAKOVO apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.4. TIEKEJAS [sipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
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igaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneda UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigalijimo diencs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikii

projekto vadova/projekto dalies (-iy) vadovo (1)), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggjimus, sagrada, kuriame bity nurodyta

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir ju kvalifikacijg

patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

84.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paai$kéjimo radtu informuati UZsakova apie

atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realia tikimybe, kad UZsakaovo nurodymai kelia grésme Darby kokybel, jy atlikima terminams) ar Paslaugas;

84.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros ukj ir

darby sauga;

84.5. prie$ pradedamas rengti Projekta, iSsiaidkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

imanomy priemoniy, kad Projektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uzdudties reikalavimy ir

vadovaujantis galiganZiomis teiseés akty, reglamentugang&iy statybos ir projektavimo veikla, narmomis;

84.6. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo diencs, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj

su UZSAKOVU;

84.7. Prdekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzducties, proekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas iki ju

pateikimo dienos, raStu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei i§spresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medziagas;

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atliki UZSAKOVO nurodyty techninéje uZdudyie ir/ar pagal proektavimg

reglamentudganciy teisés akty reikalavimus bitinus atlikti tyrimus (organizuci ir savo lédomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogedloginiy, aplinkos taros ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12, prie§ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti radtiskg UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su

konkreciu pakeitimu;

84.13. istaisyti Projekty pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, progjekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi blti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienos.

8.4.14. Postatyba leidZian tio dokumento {$davimo, perdudti UZSAKOVUI 2 vni. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byia elektroninéje laikmengje.

84.15. statinio projekto vykdymo prieZiares paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietdge ne re&iau kaip 1

kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant botinybei, UZSAKOVO kvietimu;

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, proekto vykdymo priezidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamaja ataskaits (pateikiama per viena ménesj nuo statybos uZbaigimo akto suradymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

84.17. statinio prgekto vykdymo prieZiros paslaugas (kai taikoma) teikti per visa statybos rangos darby vykdymo taikotarpi;

84.18 vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjan&iy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad statybos ranges darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte

numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

84.20. savarankiSkai apsirQpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

nauddti tik naujas medziagas, gaminius, atitinkancius projektingje dokumentacijge jiems nustatytus reikalavimus, naudai Lietuvos

Respublikes jstatymais nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas ir gaminius, garantudti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy

priemima, organizudti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordloginiy salygy poveik)) ir taupy

naudoimg. Garantudti tinkama statybes produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros

vadovui, organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.21. savosaskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22, dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo akts, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potenciallis trakumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uZzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokolucse ir (arba) kituose su Ziuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo projekto

defektai ir (arba) statinio statybos trokumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir {ar) jgaligjimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei

sgskaita gauti pagal galigjancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tregiyjy $aliy, fforminti reikalingg vykdomajg

dokumentacijg ir perducti jg UZSAKOVUI. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

i8spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgalicjimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucsta ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVU! visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose:

84.26. tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastidkai

apie tai informuati UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ra$tiska sutikima, o Darby terminus keisti,

pasiraSant papildomus susitarimus;

84.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSra8yti saskaitas faktlras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVU! papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiorétojui, projekto vykdymo priezioros vadovui bei valstybiniy
kontrdiugantiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.30. garantudti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zondje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavay. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai irfarba tretieji asmenys, uz Kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohalio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.31. saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurige atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaiges ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

84.32. savo sgskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus radtigka pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobldzio jie neturi biti
pasalinti anksgiau;

84.33 statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neter8iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei isveZus jas i§ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyfi ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuctraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant hitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjaniomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvie€iy jrengimoreikalavimus savoléSomis jrengti laikinus aptvérimus, obaigus statybos ranges darbus jucs iSardyti;
84.37. uZtikrinti, kad | statybviete ir medZiagy saugdjimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms ratiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimo sutarties galigjimo metu teikti Techningje specifikacijge nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus:

84.42. uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsauga;

84.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokicje reklamoje, leidiniucse ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy deél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddjimo, i¥skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

84.45. uZsakovui paretkalavus, mobilizacijcs, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, vertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskeibta mobilizadija, jvesia karo ar nepaprastoji padetis, kelia gresme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcti
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes $alis yra i valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy aisakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmokéti uZ atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéludtg dieng
nuo véluojamos sumokéti sumaos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveélucta diena nuo vélugjamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM,

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4.  Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties ivykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytoy rastiskus reikalavimus deél atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVU! pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOWVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Zalinimu.

9.8, Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigjimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimag 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo
dokumento galigjimas turi biti pratgsiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiZkai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO
kaltes, jis privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsty dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI véludjant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastcjo remonto aprasa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta dieng nuo Prgekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprojektuctai ir jrengtai saulés elektrinei fakti$kai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir | elektros tinklus patiekus
maZiau elektros energijos nei Pirkimosutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI bauda u? nepagaminta energija, kuri
skaitiugjama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggimas, perskaitiuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef ~
faktinis energijos kiekis Pv —vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikatarpj, uZ ne i§ pagal 3ig Pirkimo sutart
jrengtos saulés elektrines patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektras energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareiggjimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektring per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti del elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos turgjusiy
tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius del jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biti kei€¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka,

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visudtinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreGiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronavirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiCiami, atsizvelgiant | valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai jorastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kita Pirkimo sutarties $alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribojan&ios priemonés.

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekejus
(subrangovus). KeiCiancigo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangova) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties
jvykdymui, keiiantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimoir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pa3alinimo pagrindy nebuvima, 0 UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasiraSyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangova) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangove) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keigian&iojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzdudties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3 anksto rastu informucti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo pnezastlo
kartu pateikiant Zaliy papildome susitarime prie Pirkime sutarties projekis ir dokumentus, jodanéius specialisto kvalifikacijg {turi teise
verstis fa veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privala per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir paswasytl
pateikta Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuctai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustagius viesuosius pirkimus reglamentuqancmose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybeés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.

1. Pirkimosutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pried pratinga termina, o &iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSalidkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugantgiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. véludjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kampetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurks&iai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybes darby vadavo (-y) / projekto vadove/ projekto dalies {4y} vadovo
(-u) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentucse nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeigia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankrato byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po radtisko UZSAKOVO jspéjimojas dar karta paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant Vie3uyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjanéias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy véluoja apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prie?aséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i% eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dienu, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali viena3aliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane3dama apie tai kitai 3aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVU!I arba TIEKEJUI viena3aliskai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik u tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i§skaigiugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy apllnkyblq — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytes pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigagjimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggjimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy bady savo
[sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i¥ dalies bity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggjimy,

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudgo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggiimy nebus
traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdant
Salis tampa i% dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju bity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisde&imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus 3iam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo,

13. Ginc¢uy sprendimas

131. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamesi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuganéiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby bldu. Jeigu anksc&iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvide3imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis 15|gallqa kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
vykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodyta
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimosutartis galiga iki visi§8ko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareiggimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma,.

15, Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vie$a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydames Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimius isipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikas teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane3imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun&iami elektroniniu pastu,
fteikiami pasira8ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i8 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane3imas yra siunéiamas elektroniniu pa3tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informugja kita Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Pirkimo sutartj jokiai treiajai Saliai be iSankstinio
ragtisko kites Salies sutikimo, i§skyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su tre€iugu asmeniu (finansuotoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylang&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tretiajam asmeniui (finansuotgjui) nekeigia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

155. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aikiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turin€iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS sipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentaj turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumen tai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, ranges darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy
techniné specifikacija"“.

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uZductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo pdlisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties 8aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Elmitra, UAB
Vilniaus Traky Vokés gimnazija Adresas: Raudondvario pl. 150, LT47175 Kaunas, Kauno
Adresas: Trampodliog. 5, 02232 Vilnius, apskritis
Kodas: 191317260 Kodas: 302497550
PVM kodas: PVM kodas:
A.s.Nr:L ' A.s.Nr.:
Bankas: ' Bankas:
Tel.: A Tel.:
Faks.: Faks.:
El. pastas: El pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktroiaus pavaduatgja Ukio reikalams
tel.

Uz Pirkimo sutartiesfjos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo:

Direktiniatrs pavaduotgja Ukio reikalams Atsakingas asmud/asmenys:
v direktorius,

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Para3as:
Data:
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, JRANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektrine) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darba|Jll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi biti rengiamas pagal uZzsakovo pateikta projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statyba leidZian&io
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakovwui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZiara, jei ji privaloma ar
uZzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognozeg (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia
pasialyme nurodyta savo jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme,
atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas objekto ypatybes, nevir§ydamas maksimalios

reik¥més, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios aSies atZvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sillomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne maZesne kaip 850 kwh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elekirinés rangos darbai turi biti atliekami pagal parengta ir su UZsakovu suderintg
Projekta, statybg leidziantj dokumenta (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi biti nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltine elektrine
(toliau — Saules elektrine) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta
prie UZzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavimag, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiangia
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas del Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose Uzsakovo nurodyta perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant | Saulés elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemés,
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje) ir priskyrimg pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas*). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti parai$ka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkre€iame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacija siillomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uZtikrinti visa pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms i
reikalavimams, tiekejas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢ian&io teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI |JRANGAI

12, MODULIAL

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaveréiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios déZutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klasé;

125. Darbinés modulio temperatiiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova >2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos =80,0 %;
12.10.Madulio galios paklaida =0;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.L.ST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams,

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbinés aplinkos temperatidros réziai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.3. Apsaugos klasé 2IP65;

13.4. Gamintojo garantija=5 mety;

13.5. EN50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

136. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

138. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCIOS:

14.1. Gamintojo garantija 210 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

14.3. Medziaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visa tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdZiui, aliuminio lydinys,
neradijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL:

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kW,

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
tureti metrologine patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 kW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uZtikrinti Saules elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine prieziara.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiiausiai
techniskai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esangiy jrenginiy) veikima;

16.2. nereCiau kaip 1 (vieng) karta per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy patikra bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;
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16.2.2. ar Saules elektringje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamséjimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezZidrai.

165.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

1. Sadulés elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

2. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo

3. Saulés elektriné (nhuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo

ypatingojo pastato stogo
4, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo

ypatingojo pastato stogo

5. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo
7 Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saulés elekirine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

11. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

12. Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

13. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemeés

14, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant Zemés

15. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

16. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo

ypatingojo pastato, esangio kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultlros paveldo vietovéje, stogo

18. Saulés elektrineé (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiiros paveldo vietovéje, stogo

19. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kuliGiros paveldo vietovéje,
stogo

20. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

21. Saulés elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

22, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos

zonoje, kultiiros paveldo vietovéje, stogo
13




23.

Saulés elektriné (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje,
stogo

24

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

25.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato, esangio kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vieiovéje, stogo

26.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiros paveldo vietovéje, stogo

27.

Saules elektriné (iki 30 kW galios), ant Zemés, esanti kultros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

28.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zemeés, esanti
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

1
u.ls“skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CPO315435-23868 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo sglygos:
1 Ar statybg leidZiantj dokumenta, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Prgjekto) popieriniy egzemplioriy skaidius 2

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas

4 Projekto parengimoterminas 2 mén.

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 mén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos riSis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miestoteritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 136 kW

10 Pastato unikalus Nr, 4196-70244017

11 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekejui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus Traky Vokés gimnazija

Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 2760.00
reglamenta ir statybos ’
____ohjekfoadresas
* ) B - Statybos rangos darby kaina
(—’_'ébr._astaéig_reﬁ'?nfta_s. _ (Eur be PVM) 58034.00
- SHybos objek o gL gsas: C - Darby kaina (A+B) 60794.00
i Bl PRt LU D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaina
prieZidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
322.00 5
1610.00
Tiekéjo pasialymo kaina (C+D) (Eur be PYM) 1 162404.00
_ (E) 21.00% PVM 1 | 13104.84
i ] = Tiekéjo pasitilymo kaina (C+D4E) (Eur su PVM) | 75508.84
Tiekéjo sitilomos rodikliy reik§més ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamyhbos jsipareiggjimas (kWh / metus) 132000.00
2 Saulés moduliy gamintgjo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 89.40

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Direktroiaus
pavaduotoja dkioreikalams ' el. p. rastine@vokes.vilnius.Im.lt.

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZilra atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktroiaus pavaduotoja tkio reikalams el. p. rastine@vokes.vilnius.Im.[t.

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktroiaus pavaductga dkio reikalams el. p. rastine@vokes.vilnius.Im.t.

Pasitilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Elmitra, UAB, Raudondvario pl. 150, LT47175
Kaunas, Kauno apskritis

Pasitilyma pateikes naudotojas: Elmitra, UAB
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