
STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. SR- _______(3.16 E)

Du tūkstančiai dvidešimt šeštųjų metų kovo mėnesio ___ diena

Marijampolė

Marijampolės kultūros centras, juridinio asmens kodas 190496013 , kurios

registruota buveinė yra Vilkaviškio g. 2, LT-68176 Marijampolė, duomenys apie

įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama direktorės Aistės Bakaitės - Stanaitienės, veikiančios pagal

įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“ juridinio asmens kodas 251161580,

kurio registruota buveinė yra Gedimino g. 3a, LT-68307 Marijampolė, duomenys

apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio, veikiančio pagal 2025-12-18

įgaliojimą Nr. 21 (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė

šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų

sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti – Marijampolės kultūros

centro Igliaukos skyriaus vidaus patalpų remonto darbus (toliau –

Darbai). Darbai atliekami atsižvelgiant į Sutarties 5 priedą „Techninė

specifikacija“ ir Sutarties 6 priedą „Darbų kiekių žiniaraštį“. Darbai bus vykdomi

adresu: Vytauto g. 4, Igliaukos mstl., Marijampolės sav.

2. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai

atliktus Darbus pagal Rangovo pasiūlymą.

II.SUTARTIES KAINA

3. Pradinės Sutarties vertė – 8 750,96 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni

šimtai penkiasdešimt Eur 96 ct.) be PVM.

4. Sutarties kaina – 8 750,96 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai

penkiasdešimt Eur 96 ct.) be PVM; PVM 1 837,70 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai

trisdešimt septyni Eur 70 ct.); 10 588,67 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai

aštuoniasdešimt aštuoni Eur 67 ct.) su PVM. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos,

mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo (jei taikoma), reikalingos

dokumentacijos parengimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią

Sutartį, išlaidos.

5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) kai teisės aktais yra

pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės

mokestis. Šiuo atveju Darbų kaina su PVM gali būti koreguojama bet kuriuo

Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio

tarifui (Sutarties kaina be PVM nekeičiama). Perskaičiuota Darbų kaina su PVM

įforminama Šalių papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama

dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo

Elektroninio dokumento nuorašas
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teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis,

įsigaliojimodienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik

atliktiems Darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo. Pasikeitus

kitiems mokesčiams (dėl pasikeitusio kainų lygio, metinės infliacijos ar

defliacijos) Sutarties kaina perskaičiuojama nebus. 

7. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas

užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių

Darbų kainą.

8. Pagal 27 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti

koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant

susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų

Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau

esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį

būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

8.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam

tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

8.1.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

8.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

8.1.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

8.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei

netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo

„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9. Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai

įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir

neuždelsiant. Darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties

įsigaliojimo dienos. Sutarties terminą sudaro: Darbų atlikimo terminas - 2

mėnesiai ir apmokėjimo terminas už atliktus Darbus - 30 kalendorinių dienų.

10. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutartį, ir galioja, kol Šalys

sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi

įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

11. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma.

12. Rangovas įsipareigoja deramai, kruopščiai ir be vilkinimo atlikti visus

Darbus, atsižvelgiant į 9 punkte nurodytą terminą. 

13. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti

visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų

perdavimo–priėmimo aktas ir Perkančiajai organizacijai bus perduoti visi

Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti

Užsakovas.

14. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti

Rangovui sustabdyti darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų vykdymas gali būti

sustabdomas dėl šių priežasčių:

14.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

 1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).
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14.2. trečiųjų šalių veikimas ar neveikimas dėl kurio Rangovas negali

vykdyti Darbų ar jų dalies;

14.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį

pirkimą;

14.4. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs

rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

14.5. fizinės kliūtys arba netikėtos klimatinės sąlygos, su kuriomis

vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų

galėjęs pagrįstai numatyti; 

14.6. bet koks uždelsimas ar negalėjimas vykdyti Darbų ar jų dalies dėl

Pakeitimų; 

14.7. bet koks uždelsimas ar negalėjimas vykdyti Darbų ar jų dalies dėl

supaprastinto projekto pakeitimų;

14.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir

su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. kitų dokumentų, reikalingų darbams

atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų,

leidimų ir pan.). 

14.9. kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros,

gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).

15. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti

visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų

perdavimo–priėmimo aktas. Rangovui baigus Darbus, Užsakovas priima atliktus

Darbus pagal atliktų Darbų aktą (priedas Nr. 1) jį pasirašydamas. Pretenzijas,

jei tokių yra, Užsakovas raštu pateikia Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas

nuo Darbų atlikimo pabaigos. Jei Užsakovas vilkina atliktų Darbų akto

pasirašymą ilgiau nei 5 (penkios) darbo dienas, nuo Darbų atlikimo pabaigos,

Rangovas vienašališkai sudaro komisiją iš 3 (trijų) asmenų, kuri konstatuoja

Darbų įvykdymą ir užfiksuoja tai Darbų perdavimo akte, kuris tampa pagrindu

PVM sąskaitai faktūrai už atliktus Darbus išrašyti.

16.Po atliktų Darbų akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus

Darbus.

17.Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu:

17.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo

pasirinktomis priemonėmis.

17.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės

sistemos „SABIS“ priemonėmis.

18.Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ 22

straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama

kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu,

kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
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19.Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į

Rangovo nurodytą banko sąskaitą: sąskaitos Nr. LT64 7300 0101 7650 2141,

Swedbank, AB. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo

šiame punkte nurodytą sąskaitą.

IV.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

20. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantas ar draudimo

bendrovės laidavimo raštas) nereikalaujamas.

V. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

21. Sutartis gali nustatyti Šalies, kuriai tenka objekto atsitiktinio žuvimo

ar sugadinimo rizika, pareigą apdrausti Statybos objektą, medžiagas ar kitokį

turtą, naudojamą statybos procese, taip pat pareigą apdrausti tos Šalies civilinę

atsakomybę už kitiems asmenims padarytą žalą.

22.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 str. 11 d.,

projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitališkai remontuojant

nesudėtinguosius statinius, atliekant nesudėtingojo statinio projekto (jo dalies)

ekspertizę, taip pat atliekant visų statinių paprastąjį remontą, išskyrus atvejus,

kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis

privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu nebūtina.

VI. PAKEITIMAI

23.Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti

pakeitimus (toliau – Pakeitimas). Pakeitimai gali apimti:

23.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties

keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

23.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties

sumažinimą; 

23.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimus;

23.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas.

24.Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų)

aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei

raštu suderinti su Užsakovu.

25.Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo,

nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius

(pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks

susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas

sudėtine Sutarties dalimi.

26.Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje

atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y.

nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

reikalavimus.

27. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

27.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga

mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą,

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 6
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punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

27.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga

keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje

nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 6 punkte

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal

Sutarties 6 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui

įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

27.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga

atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.

y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 6 punkte

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo

siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

28. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes,

jeigu:

28.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties, objekto

pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos

pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis,

pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia

Darbų pobūdis; arba 

28.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis

pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

28.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti

priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau

tiekėjų), arba

28.2.2. pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba

28.2.3. labai padidėja Darbų apimtis.

28.3. Atskiri pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės

sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:

28.3.1. prireikia papildomų Darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini

Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas

negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių

nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

28.3.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus

Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

29. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma

nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam

sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus

projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį

užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos

jos vertės santykį. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą

vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami

neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Atliktų

darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo

pakeitimus.

30. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai,

techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techninėje užduotyje, gali
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būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja

techninės užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

31. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie

darbų kiekių žiniaraštyje/-iuose ir/ar techninėje specifikacijoje esančią/-ias

klaidą/-as arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas

privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą

informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

32. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis

statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai

Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti

Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte

minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų,

tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių

papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų

nedelsdamas pranešęs.

VII. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

33. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose

eurais.

34. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra,

atliktų darbų aktas (Sutarties 1 priedas) bei pažyma apie atliktų darbų vertę

(Sutarties 4 priedas).

35. Rangovas atlikęs sutartyje numatytus Darbus, pateikia Užsakovui PVM

sąskaitą faktūrą, pažymą apie atliktus darbus ir atliktų Darbų aktą.

36. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktą

PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose

nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo

sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

VIII. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

37. Užsakovas įsipareigoja:

37.1. laiku suteikti objektą Statybai (Statybvietę), kurios dydis ir būklė

turi atitikti Sutarties nustatytas sąlygas bei leisti Rangovui laiku pradėti tinkamai

vykdyti ir laiku užbaigti Statybą;

37.2. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar)

tinkamai ištaisytus tų Darbų trūkumus;

37.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

37.4. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal

galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus

reikalavimus.

38. Rangovas įsipareigoja:

38.1 atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos.

Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos

ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
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pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų

priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties

įsigaliojimo, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie

taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius darbus,

ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo

vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo

aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-

perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu

taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė

pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių,

Rangovui taikoma Sutarties 43.1.3 punkte nustatyta atsakomybė.

38.2. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo

nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus.

Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu,

dėl nenumatytu aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo

pritarimą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo

įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti

įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo

procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

38.2.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo

pakeitimo priežastis;

38.2.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu

įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

38.2.3. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo

galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų

sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie

tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu

sąlygas, pateiktas priede Nr. 8, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 8. 

38.2.4. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu

trišalį susitarimą pagal priede Nr. 8 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu

formą.

38.3. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti

Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki

Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

38.4. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės

aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

38.5. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis,

naudodamas naujas ir kokybiškas medžiagas;

38.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta

tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

38.7. visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje įtvirtintais terminais;

38.8. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra

netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

38.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
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apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir

judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas

užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,

narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

38.10. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti

Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių

vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

38.11. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

38.12. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai

neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;

38.13. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę

turintys asmenys;

39. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos

Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje,

privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje

nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą

(toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo

turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo

įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

39.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55

straipsnyje nurodytoms institucijoms;

39.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir

statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

39.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui

(Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims;

39.4. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui susipažinti su visais įrašais

statybos darbų elektroniniame žurnale (jei privalomas, žurnalą užsako ir už

jį sumoka Rangovas) bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų

tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę.

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

40. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis,

neįvykdžiusi netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios

patirtus nuostolius.

41. Užsakovo turtinė atsakomybė:

41.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu,

moka Rangovui 0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną

uždelstą atsiskaityti dieną.

42. Rangovo turtinė atsakomybė:

42.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių

dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę

reikalauti iš Rangovo:

42.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

42.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;

42.1.3. Rangovas už Sutarties 39.1 punkte nustatyto reikalavimo

nesilaikymą moka Užsakovui 500,00 Eur už kiekvieną atvejį.
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42.2. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka

Užsakovui 0,05% delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą

dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo neatliktų darbų vertės be PVM;

42.3. Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų

atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų

veiksmų ar jų įtakoje.

X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

43. Rangovas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas

garantijas: atliktiems darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius)

nustatomas (skaičiuojant nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo

dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte

nurodytas terminas, paslėptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas, esant

tyčia paslėptų defektų - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1

 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

44. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų

rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas

naudoti pagal paskirtį.

45. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi

teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

46. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu

nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių

trūkumų Rangovas negali pašalinti.

47. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi

Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

48. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso

tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo

nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti

tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,

kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant

Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

49. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

49.1. raštišku Šalių susitarimu;

49.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo

netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra

esminis Sutarties pažeidimas;

49.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai

savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis

Sutarties pažeidimas;

49.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas

bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui

pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų

vykdymo ateityje;
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49.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties

keitimo galiojimo laikotarpiu ji buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

49.6. jei paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas pagal Lietuvos

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo numatytus pagrindus, Užsakovas

vienašališku sprendimu gali nutraukti Sutartį;

49.7. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu

neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos

steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

49.8. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos

aplinkybės.

50. Vienašališką sprendimą dėl Sutarties nutraukimo galima priimti tik

raštu informavus apie tai kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)

kalendorinių dienų.

51. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos

išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

52. Sutartis gali būti nutraukta ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais bei

kitais Lietuvoje galiojančiais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure)

53. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią

Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl

neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti,

išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti

aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti

ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės

nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės

esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo

tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo

atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą

arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

54. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai

raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3

(tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama

įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas

pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai

išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
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55. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos

jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas

pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia

pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši

patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

56. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos

įstatymais, kitais normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios

Sutarties papildymais ir priedais.

57. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso nustatyta tvarka.

58. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

60. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus

aplinkybėms, kai:

60.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties

sudarymo;

60.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties

sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

60.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti;

60.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

61. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių

rekvizitai, klaidos), kurie visiškai nedaro įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų

turinio pasikeitimui, galimi abipusiu Šalių susitarimu.

62. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl vidinio

Sutarties Šalies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas

(pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo

įsteigtai dukteriniai įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina,

kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

63. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms

turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis

pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas,

jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14

(keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo,

išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas

pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi

pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

64. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus

viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

pasikeitimų dienos.

65. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai

pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks

išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

66. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali

sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
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67. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį

jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

68. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį,

padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

69. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

Užsakovo vadovo sprendimu skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą

– Marijampolės kultūros centro renginių aptarnavimo ir veiklos koordinatorius

Saulius Lisauskas, tel. +370 656 53421, el. paštas

saulius.lisauskas@marijampoleskc.lt, adresas: Vilkaviškio g. 2, LT-68176

Marijampolė.

70. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį,

padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

71. Sutarties priedai:

71.1. atliktų darbų aktas – 1 priedas;

71.2. darbų perdavimo – priėmimo aktas – 2 priedas;

71.3. pažyma apie atliktų darbų vertę – 3 priedas;

71.4. rangovo pasiūlymas – 4 priedas;

71.5. techninė specifikacija – 5 priedas;

71.6. darbų kiekių žiniaraštis – 6 priedas;

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas Rangovas

Marijampolės kultūros centras

Vilkaviškio g. 2, LT-68176 Marijampolė

Juridinio asmens kodas 188769113

Ne PVM mokėtojas

Banko sąskaitos Nr.

LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr. +370 655 43860

El. p. info@marijampoleskc.lt

Direktorė

Aistė Bakaitė-Stanaitienė

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“

Gedimino g. 3a, LT-68307 Marijampolė

JA kodas 251161580

PVM m. kodas LT511615811

A/s LT64 7300 0101 7650 2141

Swedbank, AB

Tel. +370 650 34668/+370 343 75555

El. p. karolis.kemeraitis@vidara.lt

www.vidara.lt

Projektų vadovas

Karolis Kemeraitis
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Statybos rangos sutarties

1 priedas
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Statybos rangos sutarties

2 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTĮ Nr. ......................,

sudarytą 2025 m. ................. mėn. ..... d.

(Marijampolė)

 2025 m. ...................mėn. ........... d.

........................, atstovaujama................................, veikiančio pagal

.........................................................................................................,

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolės kultūros centras, atstovaujamas

direktorės Aistės Bakaitės – Stanaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus,

toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai

– Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo

data) sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –

............................................................................

............................................................................................................,

o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui

likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų)

sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę

galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Užsakovas .............................................

Rangovas......................................

A.V.                                                                                               A.V.

20......m. .................mėn. ............d. 20.......m...............mėn. .........d.
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Statybos rangos sutarties

3 priedas

Užsakovas: Marijampolės kultūros centras

Rangovas: ......................................................................................

Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. __________

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20       m. …………………………… mėn.

 

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas:…………………………………….

A.V. A.V.

202.. m. ………………….. mėn. ……. d. 202.. m. ………………….. mėn. ……. d.

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali būti keičiama.
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Statybos rangos sutarties

5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. vasario   27    d. Nr. 4-50

Marijampolė

Pirkimo objekto pavadinimas

Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus vidaus patalpų remontas

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai

(ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Perkama:

Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus vidaus patalpų remonto darbai (Vytauto g. 4,

Igliaukos mstl., Marijampolės sav.). Numatomų atlikti darbų kiekiai nurodyti šios techninės

specifikacijos priede – „Kiekių žiniaraštis“. Rangovas turi atlikti kiekių žiniaraštyje nurodytus

vidaus patalpų remonto darbus pilna apimtimi.

Nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir realius kiekius turi numatyti patys tiekėjai, įvertinant

juos kartu su visais palydinčiais darbais. Tiekėjas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų

kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui,

turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje

specifikacijoje.

Rąstinių sienų konstrukcijų remonto, atstatymo ir apsaugos darbai, apimantys konstrukcinių

elementų keitimą, sienų pakėlimą, sutvirtinimą bei apsauginį apdorojimą.

Eil.

Nr.
Darbų pavadinimas

Mato

vnt.

Kieki

s

1 Sienojų pakeitimas sienose, suręstose iš sienojų m 68,0

2 Perdangos paramstymas vnt. 8,0

3 Ręstinių sienų pakėlimas domkratu vnt. 8,0

4 Ręstinių sienų kamšalo remontas m 68,0

5 Karkaso įrengimas iš tašų m³ 0,6

6
Ręstinių sienų antiseptikavimas pastomis (k8 = 

1,17)
10 m² 10,0

Techniniai reikalavimai darbams

1. Sienojų pakeitimas (68 m)

 Keičiami pažeisti ar supuvę sienojai.

 Nauji sienojai turi būti iš sausos, konstrukcinei paskirčiai tinkamos medienos (ne žemesnės

kaip C24 klasės arba lygiavertės).

 Mediena turi būti apdorota apsauginėmis priemonėmis nuo biologinių pažeidimų.

 Užtikrinamas esamų konstrukcijų stabilumas darbų metu.

2. Perdangos paramstymas (8 vnt.)

 Įrengiamos laikinos konstrukcijos, užtikrinančios perdangos stabilumą.

 Paramstymo elementai turi būti sertifikuoti ir saugūs naudoti.
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 Užtikrinama darbuotojų ir pastato sauga.

3. Ręstinių sienų pakėlimas domkratu (8 vnt.)

 Naudojami techniškai tvarkingi, sertifikuoti hidrauliniai ar mechaniniai domkratai.

 Pakėlimas atliekamas tolygiai, nepažeidžiant konstrukcijų.

 Darbai vykdomi laikantis konstrukcijų saugos reikalavimų.

4. Ręstinių sienų kamšalo remontas (68 m)

 Pašalinamas senas, pažeistas kamšalas.

 Užpildymas atliekamas natūraliomis arba analogiškomis tradicinėmis medžiagomis (linų

pluoštu, kanapėmis ar kt.).

 Užtikrinamas sandarumas ir šilumos izoliacinės savybės.

5. Karkaso įrengimas iš tašų (0,6 m³)

 Naudojami konstrukciniai tašai, atitinkantys galiojančius statybos techninius reglamentus.

 Mediena turi būti sausa, be puvinio, mėlynavimo, mechaninių pažeidimų.

 Konstrukcija montuojama laikantis projektinių sprendinių ir statybos taisyklių.

6. Ręstinių sienų antiseptikavimas pastomis (100 m²)

 Paviršiai nuvalomi prieš apdorojimą.

 Naudojamos sertifikuotos, medienai skirtos antiseptinės pastos.

 Padengimas atliekamas pagal gamintojo technologinius reikalavimus.

Taikomas koeficientas k8 = 1,17.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties

trukmę su galimais pratęsimais)

Pridedama:

2 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Darbų atlikimo terminas - 2 mėn., apmokėjimas – 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos 

faktūros pateikimo per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS

Papildoma informacija

Žaliasis pirkimas vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3. nėra produktų

sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos

vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos

vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO

14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą

(toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus

atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais

standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai

įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų

pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto

ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų

socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais

lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių

objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką);

4.4. nėra produktų sąraše, tačiau:

4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka

į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą

pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES)

2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei

paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų
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perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir

periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.

691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas

sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus

kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas,

atlikdamas pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos

vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos

aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie

patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo

priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu

tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti

sertifikatų per nustatytą laiką.

Renginių aptarnavimo ir veiklos koordinatorius Saulius Lisauskas

(Viešojo pirkimo iniciatoriaus 

pareigos)

(parašas) (vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė

(Vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
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