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Mes,

Valstybiné saugomy teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, jstaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos Riitos Balkytés, veikianfio pagal Valstybines saugomy teritorijy
tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB ,,Bebrusai¥, jmongés kodas 167535580, adresas — Vilniaus g. 102, Molétai, LT - 33112
(toliau — Rangovas), atstovanjama direktoriaus Rolando Valiulio, veikian¢ios pagal jmonés jstatus,

tolian kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme $ig sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose. _

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tamybos prie Aplinkos
ministerijos maZos vertés viefojo pirkimo ,Siesarties kraStovaizdZio draustinio tvarkymo ir
pritaikymo lankymui darbai® (pirkimo Nr. 415859), paskelbto 2018-12-21 d. CVP IS, vykdyto
skelbiamos apklausos biidu, rezultatais.

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant
%ig Sutartj taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymu (toliau — VPI), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais §iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitilymu.

1.4. Sutartj numatoma finansuoti 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos* priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés
reik¥més parky tvarkymas, pritaikymas lankymui projekto ,KradtovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas pazinti (I1)* 1¢Somis (Toliau — Paramos 1éos).

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Siesarties krastovaizdZio draustinio tvarkymo ir pritaikymo lankymui
darbai (toliau — Darbai). Visi Darbai numatyti Supaprastintame projekte, Techningje specifikacijoje,
Sutartyje ir Sutarties prieduose; papildomuose Saliy susitarimuose.

2.2. Darby atlikimo vieta — Ukmergés r. sav., Zemaitkiemio sen. ir Lyduokiy sen..




2.3. Sutarties dalykas: §ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina

3.1 Sutarties kaina be PVM — 62559 Eur 77 ct (SeSiasdeSimt du ttkstanciai penki Simtai
penkiasdesimt devyni Eur 77 ct), PVM sudaro — 13137 Eur 55 ct (trylika tikstan¢iy Simtas
trisdedimt septyni Eur 55 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 75697 Eur 32 ct
(septyniasde$imt penki tikstandiai SeSi §imtai devyniasdeSimt septyni Eurai ir 32 ct). | Sutarties
kaing jeina visi Sutarties pasira§ymo dieng galiojantys mokesciai.

3.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota Darby (sutarties) kaina (toliau - Kaina). Kaina nebus
kei¢iama visg sutarties laikotarpj. Ta¢iau ji gali biiti koreguojama esant Sioms aplinkybéms:

3.2.1. Mokesciai perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.2.1.1. Darby kaina dél pasikeitusiy mokes&iy perskaiciuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertes mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, darby kaina nebus perskaitiuojama;

3.2.1.3. perskai¢iavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiéiasi mokescio tarifas;

3.2.1.4. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui darby kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teises
aktus;

3.2.1.5, Kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarinu;

3.2.1.6. perskai¢iuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiéiasi $io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

3.3. Kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
i8laidas.

3.4. Kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokescio ir kity pana$iy i$laidy
ifaugimas.

3.5. Kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiivojama, visg rizikg dél darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas.

3.6. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
tickéjo pasitilyme nurodyts kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje uZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties
vertés.

3.7 Kitos Perzidiros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 ,,Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo® patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kat Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo, UZsakovui
pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Rangovas Sutarties jvykdyma uZtikrina pateikdamas
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turinio licencija banko i¥duotg pirmo
pareikalavimo neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg ir jo apmokéjima
patvirtinantj dokuments. UZtikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties-
3.1. punkte). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties
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pasira¥ymo dienos. Jeigu $iy jsipareigojimu laikotarpis bus sustabdytas ir atnaujintas, UzZsakovas
gali praSyti Rangovo, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratesti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terming taip, kad Suatries jvykdymo uZztikrinimas galioty
visg Sutarties vykdymo terming. Rangovo Sufarties jvykdymo uzZtikrinimg patvirtinanéiame
dokumente/garante, privalo biti nurodytos Zemiau nurodytos sglygos: Draudikas (...), Rangovo
(toliau — Draudéjo) vardu, besalygiSkai ir neatSaukiamai garantuojame sumokeéti be jokiy
prietaravimy i miisy pusés, Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(Tarnybai/Gavéjui) pateikus pirma reikalavimg, nereikalaujant, kad pried tai Tarnyba/Gavéjas
pateikty reikalavima Rangovui, 10 % Sautarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad
Tarnyba/Gavéjas pagristy retkalavimg ar nurodyty patirtus nuostolius, tadiau Tarnybai/Gavéjui
nurodZius, kurios Sutarties salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai
vykdomos. Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudéjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimuy;

4.1.2. Draudégjas paZeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, i$skyrus atvejus,
kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo pazeisti ne dél Draudéjo kaltés;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutartj atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdyti savo
prisiimtus sutartinius isipareigojimus pagal Sutartj.

4.2. Rangovas UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pateikia draudimus,
nurodytus Sutarties 5.2.1.23 punkte.

4.3. Jeigu per nustatyta termina Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutart].

5. ga]iq teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla klifigiy, trukdanéiy laiku ir kokybiSkai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis
visy muo jos priklansanéiy protingy priemoniu toms kliGtims pagalinti. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teise i nuostoliy, padaryty dél atitinkamuy kliti¢iy nepagalinimo, atlyginima.

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkamg Darby atlikimg ir Sutarties rezultato
pasiekima. Darbus privalo atlikti laikydamasis Grafiko, vadovaudamasis Supaprastintame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
konkurso sglygy technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy istatymy, jstatymuy
jgyvendinamyjy teisés akfy bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy tvarka.
UzZbaigti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus, pasiraSant deklaracija apie statybos uzbaigima
(toliau — deklaracija), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumenta ir jo apmokéjimg patvirtinant] dokumentg (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
UZsakovui finansin} kalendorini darby vykdymo grafika (toliau — Grafikas) ir ji su Uzsakovu
suderinti;

5.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
Uzsakovui pateikti darby Ziniaras¢ius (uzpildyta SSIP Excel lentele, kuri pridedama kaip priedas
prie pirkimo dokumenty. Darby ZiniaraS¢iai turi bGti parengti atsizvelgiant | SSIP reikalavimus.
Statybos sutaréiy jvykdymo prieZitiros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadovg (Patvirtinta
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. lapkriéio 27 d.
jsakymu Nr. TI1-190 (2015 m. lapkri¢io 6 d. jsakymo Nr. TI1-83 redakcija)
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Rangovas Ziniaras¢iuose privalo jvertinti visus techninio
projekto sprendinius.




5.2.1.5. Grafikg ir darby Ziniaras¢ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo $iy dokumenty pateikimo UzZsakovui. UZsakovas, rades $iuose dokumentuose klaidy, |
informuoja Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo Uzsakovo prane§imo tikslinti/pataisytj |
dokumentus pagal UZsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti it pateikti |
Uzsakovui.

5.2.1.6. pradeti Darbus nedelsiant, Uzsakovui perdavus statybviete;

5.2.1.7. Rangovas prie§ pradédamas darbus objekte turi jrengti informacinius jrenginius
(stendas, plakatas ar lenta) apie vykdomus darbus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede Techning
specifikacija.

52.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Supaprastintg projekts, Techning specifikacija,
Statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy. ]

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo radtiska sutikimg. Darby Grafikas |
gali bitt koreguojamas suderinus su Uzsakovu; '

3.2.1.9. pagal Grafikg pradeti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby Uzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj |
laikotarp;. ;

5.2.1.10. savarankiSkai apsirGipinti materialiais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems |
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektingje |
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas |
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiSkai pagrista statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.2.1.11. garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sand¢liavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir |
taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi |
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nmurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai |
pateikti juos UZsakovui. :

5.2.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo—perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus, |
iSraSyti sgskaitas — faktiras (kalp nurodyta Sutarties 7.5. punkte), kita normatyviniy statybos |
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papradius papildomos |
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas praneSti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su
projekto vykdymu susijusiag informacija. ;

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tiekéjo pasiiilyme |
ir atitiko reikalavimus) privalo: :
5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat biti statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. orgamizuoti darby atlikimg grieZtai pagal suderinta Grafika; 5

5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby zurnala tinkamai, t. y. te1ses akty, reglamentuojanciy
statybos darbus, nustatyta tvarka; j

5.2.1.13.5. uztikninti, kad statybvietéje esantys asmenis laikytusi istatymu, kity teisés akty ir |
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, priefgaisrinés |
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos relkalavnnq

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie statinio statybos vadovo pakeitima; i

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

5.2.1.16. informuoti apie ketinima pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrius); .

5.2.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo |
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;




5.2.1.18. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis objekte
bel susipazinti su visa Darby dokumentacua Vykdyti UzZsakovo atstovo, techninés prieZifiros
atstovo nurodymus;

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovg, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu
reikia priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZzdengti;

5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne veliau kaip kitg dieng, informuoti UZsakovg dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kitg neigiama jvyki, jtakojantj
Sutarties vykdymag;

5.2.1.21. laikytis visy galiojanéiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti
UZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;

5.2.1.22. prisiimti visika atsakomybe uz objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo
kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

5.2.1.22.1. penkerius metus;

5.2.1.22.2. dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.);

5.2.1.22.3. dvide$imt mety — esant tyéia paslepty defekty.

5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skaiéiuoti nuo pasirafytos statybos uZbaigimo
deklaracijos dienos.

5.2.1.23. Visam §iam laikoptarpiui pateikti statybos darby ir CA privalomojo_draudimo
liudijima:

5.2.1.24. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip imanoma ripestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius,
Zinias;

5.2.1.25. statinys (jo dalis) turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradZios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy doktl.unen’wz ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

5.2.1.26. uZbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (i8lyginti pavir§iy (paZeista Darby
metu), iveZti statybines Siuksles, uzséti Zoling augalijg ir pan.);

5.2.1.27. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
biity tinkamai paruosta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos uzbaigimo deklaracijai pasira§yti be1 dalyvauti oficialiuose
procediirose.

5.2.1.28. aktyviai dalyvauti suraSant statybos uzbaigimo deklaracija, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis
trikumai, dél kuriy nebiity galima pasirasyti statinio uZbaigimo deklaracijos. Vykdydamas iame
punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati lojalus UZsakovui, teiki nemokamas
konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu biity Zalinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei$samus darbo projektas arba
jo priedai.

5.2.1.29. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokeéti jam priskaitiuotas baudas, atlyginti dél
jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.




5.3.2.1. Rangovas turi teise:

5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiky
ir kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj; =
5.3.2.1.2. gauti visg informacija, dokwmnentus, reikalingus Sutaréiai vykdyti;
5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojantiuose teiseés
aktuose numatytas teises ir pareigas.
5.4.3.Uzsakovg pareigos:
5.4.3.1. perduoti Rangovui statybviet¢, projektine dokumentacija ir kt., siekiant leisti
Rangovui laiku pradéti Darbus;
5.4.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdanéiais Darby atlikimui
pagal Finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika;
5.4.3.3. pranesti Rangovui apie paskirta objekto Statybos techninés prieZidiros paslaugy
tiekéja;
5.4.3.4. esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktidkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumokeéti pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.
5.4.4. Uzsakovas turi teise:
5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta |
Sutartis;
5.4.4.2. gauti visg informacijg, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu; 5
5.4.4.3. nemokeéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy |

dalj;

5.4.4.4. esant pagrindui, i$ie$koti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar
garantinius dokumentus;

5.4.4.5. 1 jam padaryty nuostoliy atlyginima;

5.4.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasirafo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyts Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir mokestinj pavedimg, kad jmoka
uz §j i8duotg pasifilymo laidavimo draudimo rasta/ivykdymo uitikrinimg yra sumokéta. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba j1 nutraukiama teismo
sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose ar $ioje Sutartyje nustatytais
atvejais.

6.2. Darby pradZia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal priémimo — perdavimo
akta perima statybviete (jrasyta darby prad¥ia i Statybos darby Zurnala).

6.3. Iki statybvietés priemimo — perdavimo akto pasiraymo Rangovas privalo turéti su
UZsakovu suderintus Darbo grafikg ir Darby Ziniara$&ius; '

6.5. Darbai turi biiti atlikti pagal Supaprastintg projekta, Techning specifikacija, Statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklag (normy, taisykliy)
reikalavimus;

6.6. Darbai turi bati atlikti per 8 mén. nuo Darby prad¥ios (Sutarties 6.2 punktas).

- 6.6.1. Darby pabaiga - Darbai, numatyti pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose
bei éaliq susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, i3taisyti defektai (jei reikia, atliktos
statybos uZbaigimo procediiros, ir Rangovas pateikia UZsakovui Statybos uzbaigimo deklaracija.

6.6.2. Sutarties vykdymo metu darby vykdymas gali bati stabdomas susidarius
nenumatytoms aplinkybéms (iSskirtinai nepalankios gamtinés arba kitos salygos, trukdan&ios
- vykdyti darbus, ir kuriy atsiradimo nejtakojo ir negaléjo jtakoti Rangovas ir tai jtakoja normaly
statybos darby vykdyma), bet ne ilgesniam, nei 1 ménesio laikotarpiui. Laikotarpis, kuriam
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sustabdomas Darby vykdymas, turi biiti pratestas laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyti darbai, bet
ne ilgiau kaip 1 ménesi.

6.6.2.1.Atsiradus aplinkybéms numatytoms Sutarties 6.6.2. punkte , Rangovas nedelsdamas
radtu kreipiasi ] UZsakova, pateikdamas motyvuota pra§ymga dél Darby atlikimo termino stabdymo.

6.7.1. Darby atlikimo termino sustabdymas ir atnaujinimas {forminami rastiSkais 3aliy
susitarimais. -

6.7.2. Per 5 (penkias) dienas nuo pranefimo, numatyto Sutarties 6.7.1. punkte gavimo,
praneSimu ra$tu Rangovui UZsakovas pratgsia Darby atlikimo terming arba informuoja Rangova,
kad Darby atlikimo terminas nebus pratestas.

6.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiSkai ar i§ dalies
negaliojanti, tai neturt jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.9. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybes u
Sutarties pazeidimag.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Teikéjui pateikus saskaita avansiniam mokéjimui kartu su Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto ir turin¢io licenzijg banko ar kredito unijos i8duota pirmo pareikalavimo
neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ra$tu avanso sumai, UZsakovas sumoka
Teiké&jui avansg - vieng karta iki 30 % (trisdeSimt proc.) Sutarties kainos be PVM ne veéliau kaip per
30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty patvirtinimo dienos. Avansinio moké¢jimo suma
i8skaiivojama dalimis 185 kiekvieno mokéjimo uZ faktiSkai suteiktas ir uZaktuotas Paslaugas ar jy
dalj. I8skai¢iuojama avanso dalis nustatoma proporcingai faktiskai suteikty aktuojamy Paslaugy (y
dalies) sumai. Avanso graZinima uZtikrinantis dokumentas turi galioti visg laikotarpi iki Sutarties
ivykdymo pabaigos pridedant papildomai 10 dieny termina.

7.2. UZsakovas visas mokétinas 1é3as moka pavedimu | Rangovo §ioje Sutartyje nurodyts
banko sgskaitg. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta saskaita.
Rangovas privalo radtu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediira, Uzsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZiliros vadovu suderintg Detaly atlikty darby akts (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. Uzsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekius,
Rangovas juos pateikia pasira$ytus Rangovo ir techninés prieZitiros vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akta, Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta
Utzsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atlikty darby akto elektroninés formos
pagrindu, paliekant jame tik stambias Ziniara$éiy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksts
pasinaudojant programos funkcijomis ,,paslepiant“. Sig formg Uzsakovas pateiks Rangovui.
Rangovas turés suderinti ja su techninés prieziiros vadovu ir pateikti ja UzZsakovui (2
egzemplioriai). Tik su Uzsakovu ir techninés priezitiros vadovu suderinus auk3Giau apradytas formuy
turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaity faktiirg (2 egz.).

7.4. UZ atlikty darby dalj gali biti atliekami ir tarpiniai mokéjimai. AtsiZvelgiant | Sutarties
pobid] ir ypatumus, éalys susitaria, kad u# atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas pasiraSo priémimo-perdavimo aktg ir
gauna PVM saskaitg—faktlira arba lygiaverti dokumenta. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista
(pvz., véluoja finansavimas i ES léSy/biudZeto), mokéjimai gali biiti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo priémimo-perdavimo akto
pateikimo Uzsakovui dienos.

7.5. Vykdant sutarti, PVM saskaitos faktlros, saskaitos faktiiros turés biiti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.




8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas

8.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keiCiamos VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka. 5
8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami ra§tisku visy Saliy susitarimu.

9, Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu
subrangovu, turi pateikti UZsakovui ra$ytinj prayma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi
gauti UZsakovo ra$ti¥ka sutikimg. Subrangovai keiiami atitinkanéiais konkurso salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui
(Uzsakovas, gaves statinio statybos priezitrg vykdanéiy asmeny informacijg apie netinkama
statybos darby vykdyma, tai pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrangova);

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir subrangovas nepratesé jy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas ji buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty darbuy atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutart] paaiskéja, kad Rangovui trilksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti UZsakovui radytinj prafyma pasitelkti naujg subrangova, nurodydamas prieZastis ir
konkredius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti UZsakovo radtifka sutikima.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rasti¥ko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i¥skyrus ios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po Sios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos istatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslapt], |
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais Kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies. personalas, dalyvaujantis |
Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima. Salys privalo uZtikrinti, kad
visi ju darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

104. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas |
netaikomas viedai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra -
teisétai gavusi ne i3 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Taip pat §is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés |
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutart]) pareikalauja teisésaugos, .
kontrolés ir kitos institucijos. :

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad biity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bet
duomeny apsauga. ' ' ‘




11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) | Sutarties objekts, murodyta Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
Uzsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo - perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai vieSai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu
neribota laikotarpj bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

12. Teisiy ir pareigy perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj be
iSapkstinio radti¥ko Uzsakovo sutikimo.

12.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant prane$ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
(pvz. restruktirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad
prielaidos, biitinos Sutaréiai jvykdyti, nenustojo galioti.

13, §aliq atsakomybé

13.1. Salys neatSaukiamai pripaZjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jy
sumokejimo tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsiZvelgta i tai, kad UZsakovas turi
prisiémes jsipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas #is pirkimas, finansuotojui Aplinkos
projekty valdymo agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy
mokejimo  tvarka. Butent Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties
isipareigojimy/Darby atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Darby Grafike lajkymasis, garantuoja
Projekto finansavima, kas turi tiesioging reik8me UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat
Salims yra Zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Darby grafike numatytus terminus,
turi esming reik3me Projekto jgyvendinimui bei svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkeijy
vykdymui,

13.2. jei Rangovas dél savo kaltés, neatliks Darby per 8 mén. nuo Darby pradios, kuri
numatyta Sutarties 6.2 punkte, nesant aplinkybiy numatyty Sutarties 6.6.2 punkte, UZsakovas igys
teis¢ vienaSalifkai nutraukti sutartj, vadovaudamasis Sutarties 14.2 punktu bei pasinaudoti sutarties
Ivykdymo uwrtikrinimu.

13.3. Uz netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdyma Rangovas moka
UZsakovui netesybas:

13.3.1. jei Rangovas dél savo kaltés nevykdo darby pagal Grafika, Uzsakovas turi teise be
oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiCiuoti 0,04 %
(keturiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo Bendros Sutarties su PVM kainos uz kiekviena termino
praleidimo dieng iki visisko jsipareigojimy ivykdymo.

13.3.2. jei Rangovas ne dé] savo kaltés neatliks Darby per 8 mén. nuo Darby pradzios, kuri
Numatyta Sutarties 6.2 punkte, o atsiradus aplinkybéms numatytoms Sutarties 6.6.2 punkte,
Uzsakovas, Siame punkte numatyta tvarka prates Darby termina. o

13.3.3. jei Uzsakovui pratesus Darby termina, Rangovas neatliks Darby visa apimtimi ir
nepateiks dokumenty, numatyty Sutarties 6.6.1 punkte, kuriame nurodoma Darby pabaigos sgvoka,
Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 10 proc. Sutarties su PYM kainos dydZio bauds.

13.4. Delspinigius ir /ar bauda Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo Uzsakovo
pranesimo apie paskirta bauda (priskaiivotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiu
sumokéjimas neatleid#ia Rangovo nuo Sutarties isipareigojimy vykdymo.




13.5. Jei UZsakovas jgijo teise reikalauti delspinigius, jis gali:

13.5.1. iSieSkoti delspinigiy sumas ir/arba bauda;

13.5.2. nutraukti Sutartj — $iuo atvéju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;
13.5.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo u#tikrinimu.

13.6. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas i¥laidas.

- 13.7. Jei UZsakovas del savo kaltés neatlieka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtuyjy proc.)
delspinigius nuo Bendros Sutarties kainos su PVM uZ laiku, tinkamai, faktiskai atliktus ir
uzaktuotus Darbus uZ kiekviena uZdelsts diena.

13.8. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutart], ji paZeidZia Sutart;. 5 )

13.9. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

13.9.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

13.9.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.9.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;

13.9.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (UZsakovo teisé);

13.9.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties paZeidimas.

13.10. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy isipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
paZeidimas, kita Salis gali vienaSalitkai nutraukti Sutartj, ispéjusi kit Salj ragtu pries 14
(keturiolika) darbo dieny ir pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi biiti
suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai $alys susitaria, ka
laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutartj
laikomi:

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus;

14.1.2. Darbai netinkamos kokybeés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimuy, kai
Darby trikumai nei$taisomi per UZsakovo nustatyta protinga terming;

14.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki Sutartyje nustatyty terminy;

14.1.4. netinkamas garantiniy jsipareigojimy vykdymas. .

14.2. Sutartis gali biti nutraukta UZsakovo iniciatyva, ispéjus Rangova pried 5 (penkias)
darbo dienas:

142.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,Krastovaizdsio vertybiy apsauga ir
pritaikymas paZinti () (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009), kuris jgyvendinamas pagal 2014—
2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteta ,,Aplinkosauga,
gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos® priemong Nr. 05.4.1-
APVA-V-016 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés reik§més parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®,
Sutartyje numatytai veiklai. :

‘ 14.22. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analo giska situacija. _

1423, jei Rangovas pats ar kiti tkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi,
neatsiivelgiant 1 tai, koks teisinis rySys sieja tickéja ir fikio subjekts, taip pat, tickéjo personalas,
netgr} Sutartiniy  jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty
ga{tlo;anéiq leidimy, licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikian¢iy teise jiems imtis atitinkamos
veiklos ar eiti parejgas.

. 1424, jei paaiSkéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesuyjy- pirkimy
Istatymo 89 straipsn;;
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14.2.5. jei paaikéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melagingg
Tiekéjo atitikties deklaracijg dél joje nurodyty paSalinimo pagrindy nebuvimo;

14.2.6. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos |
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 stra.lpsm
pripazino, kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir

Direktyva 2014/24/ES.
14.3. Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy radtisku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius

del Sutarties nejvykdymo bei netesybas.
14.3.2. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,

inventorizuoja atliktus Darpus ir parengia jy apra8g. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties

putraukimo diena esanéius Saliy jsiskolinimus.
14.3.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva, nuostoliai ar i$laidos iSieS8komi

iskaitiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy uZ kokybiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus arba
pagal Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima. .

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdandia savo
jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. '

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pagai Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty isipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti radtu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo
terminas pratgsiamas tiek, kiek tgsiasi ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galima isipareigojimq
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy
nevykdymo pagrindo i$nykimo, Salis ra¥tu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo

pagrindo i3nykima.

16. Gincy sprendimas

16.1. Gingai tarp Sutarties Saliy sprend?iami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby
biidu, o nepavykus taip i¥spresti gin¢o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Sutartj

JOklam treiajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.
17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangove teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos

reikalavimus, taikytus i$renkant Rangova.
17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje

galiojaniais teisés aktais.
17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme
Ja kaip atitinkangia jy tikslus ir pasirage.
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17.6. Visi priedai prie Sios Sutarties yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

17.7. Visi Sutarties priedai pasira$yti tarp Sutarties Saliy po 3ios Sutarties pasira§ymo tampa
neatskiriama 3ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

17.8. Prie Sutarties pridedami ie priedai:

1 priedas — Rangovo pasiiilymas, 2 lapai;

2 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai;

3 priedas — Ziniaratis, 1 lapas.

18. Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:
Valstybiné sangomuy teritorijy tarnyba prie UAB ,,Bebrusai*
Aplinkos ministerijos
Istaigos kodas 188724381 Imonés kodas 167535580
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius Vilniaus g. 102, Molétai
Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 272 2572 _ Tel.: (8 383) 42975
vstt@vstt.It bebrusai@gisnet.It

A.s. Nr. LT84 4010 0424 0009 0046 A.s. 1.T064010045500080209

Luminor Bank AB Luminor Bank AS

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

Istaiga néra PVM mokétoja PVM kodas: LT675355811

L Kontaktmls asmuo, atsakmgas uZ sutarties Kontaktinis asmuo, atsakingas uz
: e et el aitarties vvkdyma ir ry¥iams su

Direktprius
Rolandas Vliuis
'y
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ebrusafl

UZDARCI AKCINE BENDROVE
VERSLO g. 8, MOLETAY

UAB ,,Bebrusai®
~ Imonés kodas 167535580, PVM mokétojo kodas LT675355811
Adresas Vilniaus g. 102, Moiétai ; Tel.: 8-383-42975,
ElL p. bebrusai@gisnet.lt
Duomenys apie jmone saugomi juridiniy asmeny registry centre

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie aplinkos ministerijos

PASITULYMAS
DEL SIESARTIES KRASTOVAIZDZIO DRAUSTINIO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUI DARBU
PIRKIMO

2019 -01-07

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB “Bebrusai”, jm.k. 167535580
(el pasiitlymg pateikia tiekefy grupé, nurodyti visy
tiekejy grupés parineriy pavadinimai ir kodai)
Dalyvio adresas Vilniaus g.102, Molétai
(jei pasiitlymqg pateilkia tiekéfy grupe, nurodyti visy
tekéjy grupes partneriy adresus)

Dalyvio jgalioto asmens pasiradyti pasitlyma Rolandas Valiulis
vardas ir pavardé

Dalyvio jgalioto asmens bendrauti pateikto Rolandas Valiulis
pasiiilymo klausimais vardas ir pavardé

Dalyvio telefono / fakso numeris 8-383-42975
Dalyvio el. pasto adresas bebrusai@gisnet.lt

Subrangovo (-u) pavadinimas (-ai}

Subrangovo (-u), adresas (-ai)

Darby saraSas ir jsipareigojimy dalis (proc.) ir apraSymas, kuriems
ketinama pasitelkti subrangovg (-us) _
/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovy (~us), subtiekéjq (~us) subteikéjq {-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekejo kvalifikacijq ir vykdant sutart], taciau pasitlymo patetkimo metu jie
néra tickéjo ar jo pasitelkiamofy) subrangovo(y), darbuotojai, tacian laiméfimo atveju bus jdarbinti,

Paymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.
Mes sifilome atlikti:

‘Eil. Nr. Darby/pasiaugy pavadinimas Kiekis, Kaina
Vat. skaiiais, Eur
be PVM
1. Siesarties krastovaizd#io draustinio tvarkymo ir pritaikymo lankymui 1 vot. 62559,77
darbai
Yiso, Eur be PYM: 6255977
PVM (21 proc.), Eur 13137.55
1§ viso, Eur su PVM: 75697 32

Bendra pasialymo kaina: 75697,32 EUR (Septyniasdeiimt penki tikstancial Sesi 3imiai devyniasdeSimt septyni
eurai ir 32¢t) su PVM (13137,55 EUR (trylika titkstanciy vienas Simtas trisdesimt septyni eurai ir 55¢t)).

I kaina turi biiti jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasiGilymo rengimu ir su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios, taip pat atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistema ,E.
saskaita®, i§laidos.




[IZD;‘%RO}J’-AKCIM_E" BERDROVE
FERSLO 3.8, 20EETad

Pridétinés vertag mokestis skaiCinojamas jr apmokamas vadovaujants Lietuvos Respublikoje galiojq
teisés aktais,

Kartu su pasiaj my pateikiami §ie dolaumentai:
Dokumento puslapiy skaicius
r.
1. | Darby Smiarass ' h

2, V;[ Registry centro Jiduotas IR Juridiniy
SSIREDY  registro elektroninis sertifikuotas

i¥rafas ;
11 Pastaba. Teikéjuj nenwrod#Hus, kokig h}fomac_ija yra konﬁdenciali lalkoma, kad konﬁdenciﬁ

informacijos pasififyme néra,

Deida'ruojame, kad Siame pasitilyme narodytas dalyvis, visi tiekejy grapés partnerinj (jei pasisl
tiekéjy grupéy, visi subtiekéjai ir kiti asmenys, kuriy Pajégumais remias; dalyvis, atitinka pirkime dokum,
1 skyriuje narodytes kvalifikacijos jr kitus reikalavimys, Perkanédiajai organizicijaj paprasius, isij _
pateikdi pirkimg dokumenty 111 skyrinje Burodyty kvalifikacijos jr kity retkalavimy atitikj pagrind¥ian
dokumentus, '

Pasitilymo galiojime uztikrinimui pateikiame

Gda, dydj, dokumentys ir garantg ar laidiotoja)

Pasidlymas galioja iki terming, nustatyro pirkirf dokum‘enpmse.
i

g M Rolandas Valiyijs

(Tiekéjo arby Jjo jgalioto asmens ;?{ afas) (Vaﬁdas-irp'avardé)
Pareigy pavadinimas) 1

Direktorins




2 priedas

SIESARTIES KRAQTOVAIZDiIO DRAUSTINIO TVARKYMO TR PRITAIKYMO
LANKYMUI DARBU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PROJEKTA

1. Statytojas — Valstybiné saugomu teritorijy tarnyba prie aplinkos ministerijos.

7 Tvarkomi objektai yra Siesarties upés, Ukmerges 1. sav., iisideste Zemaitkiemio sen. Ir
Lyduokiy sen. Tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai atlickami vadovaujantis Siesarties
krastovaizdzio draustinio tvarkymo 1ir pritaikymo lankymui projekto techninio projekto
bendrgja/sklypo sutvarkymo dalimi Nr. SR2017-169-TP-BD/SP ir konstrukcijy dalimi Nr.
SR2017-169-TP-KD (toliau — Projektas). Obj ektai priskiriami nesudétingiems I grupes statiniams.

3. Projekto tikslas — Sutvarkyti Siesarties upes slénij, gamtos ir kultiros paveldo vertybes ir
pritaikyti jas lankymui.

4. Objekto pritaikymo lankymui darby, teritorijos tvarkymo darby, trasy, dangy, sprendimu
#moniy su pegalia , baigiamujy darby projektiniai sprendiniai pateikti Proj ekte.

5. & specifikacija apima statybiniy mechaniniy med¥iagy, jrenginiy tiekima, pristatyma i
statybos aikstelg, pastatymag It sumontavima. Darbai apima statyba, montavima ir, jei nenurodoma
kitaip, visas medZiagas, gaminius, bitinus pilnam jrengimui, 1T tokius patikrinimus ir
reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti statybal. Statiniai
turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas privalo wrtikrinti, kad darbas bty atliktas
teisingai ir reikiama seka.

1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAL PASIULYMUI IR DARBAMS

6. Darbus objekte turi teisg vykdyti Lietuvos Respublikoje iregistruota statybos jmone arba
ursienui valstybés statybos imoné, gavusi Vyriausybes igaliotos institucijos i3duota atestatq verstis
%ia veikla.

Rangovo jmone privalo turéti jos vadovo patvirtintus imonés vykdomu statybos darby
kokybés kontroles gistemos dokumentus, personalo kvalifikacinius reikalavimus.

Teise eiti bendryjy ir speciakiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZonierius
(fizinis asmuo) jei jo issilavinima ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir tari LR Vyriausybes institucijos
i¥duota atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

7. Rangovas turi pateikti pasiilyma objekto darbams jvykdyti, vadovaudamasis pateiktais
projektais ir tiksliai pagal pateiktus darby kiekiy ¥iniarai¢ius. Rangovas pasitilyma turi parengti
taip, kad visi sifilomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos bty technologidkai jgyvendinami.
I pasiiilymo kaina turi biitt iskai¢iuoti visi mokeséiai ir visos rangovo i¥laidos taip, kad Objektas
biity tinkamai uZbaigtas ir paruostas eksploatacijai be jokiu papildomy islaidy.

8. Rangovas turi atlikti darba, kuris apima medZiagy sukomplektavima, pristatymg i objekts,
statybg, montavima bei btinus patikrinimus ir bandymus. E :

9. Rangovas turi atlikti darbus teisinga seka, naudodamas jprastus darbo bidus ir patyrusia
darbo jéga-

10. Rangovas, darby vykdymo metu, privalo su ursakovu bei projekto vadovu suderinti
parinkty maZosios architektiiros statiniy modelius, kiekius ir vieta, numatytus Projekte. '

12. Darbai turi biti vykdomi laikantis statybos techniniy/tvarkybos reglamenty ir kitd
galiojanéiy LR teisés aktu reikalavimy. Visi naudojami statybiniai gaminjai ir medZiagos bet
jrenginiai turi biti sertifikuoti Lietuvoje arba ES Zalyse, turéti atitikties sertifikatus. -

13. Rangovas privalo pagal ES reikalavimus pagaminti ir pakabinti gerai matomoje vietoje
plakatg ar informacine lentg su informacija apie igyvendinama projekta. Detalds reikalavimai ES
fondy investiciju yenklo  naudojimui nurodyti: http://www.esinvesticii05.11:/1’(/2014-
7020 ES_fondu zenklas. Maketa privaloma suderinti su UzZsakovu.




14. Rangovas privalo valstybinés prieZifiros kontroliuojanCioms institucijoms, techm'li
priezifiros ir projekto vykdymo prieZiliros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti putrtes pa

i¥taisyti jy nustatytus trikumus. T::::x?:j;:
15. Saugos darbe priemonés turi atitikti LR teisés akty norminius reikalavimus. angovas:

16. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekio priémimo privalo laikytis darbo sauge
reikalavimy. Rangovas atsako uZ darby sauga objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos
sveikatos darbe koordinatoriy, kaip tai numato LR teisés aktai. BN

17. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i3 valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavimg ]
j¥skyrus statybos leidima. '

ITI. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI STATYBOS
DOKUMENTAMS PARENGTI

18. Rangovas pried pradédamas darbus privalo parengti darbo bréZinius, vadovaudamasis
galiojanciais statybos techniniais/tvarkybos reglamentais, parengtais projektais, technine
specifikacija ir kitais LR teisés aktais. 5

19. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui atlikty darby dokumentacija su visais:
faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis. Pakeitimai galimi tik i¥skirtiniais atvejais ir tik -
suderinus su UZsakovu. Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant objekta Uzsakovu' ;.
popieriyje (1 egz.). |

20. Rangovas turi pateikti detalias naudojimo ir prieziGros instrukcijas, atitinkandias -
Uzsakovo reikalavimus. :

IV. STATINIO TVARKYBOS DARBU UZBAIGIMAS

21. Rangovas organizuoja Objekto uzbaigimo procediiras, vadovaudamasis LR galiojanciais
teisés aktais.

22. Rangovas savo sgskaita privalo atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius
matavimus, parengti visg Objektui uZbaigti reikalingg dokumentacija, sertifikatus.

23. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir
baudZiamoji atsakomybé.

24. Perdavimo UZsakovui metu Objektas turi biiti pilnai paruostas eksploatacijai, $varus ir
tvarkingas, sutvarkyta aplinka, i$veZtos darby metu susikaupusios atliekos.




itarties pavadinimias: Siesarties kraftovaiziZio draustnioc tvarkymas ir pritni.kymas'iank}'mui
jutarties funieTis:
Fisakovast Valstybint saugomi) feritorijy tarnybs prie Aphinkos misisterijos
Rungovas:
: Darby Finiaradtis
: Pagal pivkimo dokumentus
LN | pozicijos Mato —-
] vat, Kiekis Vot kaina be Suma;
PVM, Eur Far
1 Prie Valy tilto
£1 [Paruciiamiejl darbat kompl. 1,00 122,13 122,13
12 |Zemés darbai kompl. £.00) 208,74 208,74}
13 [Teritorijos suvarkymo dorbai Kompl. 140 211041 211041
14 |Informacinis stendas vot T L0 1200,80 126000
1.3 IV;mde,-ns Tygio sratuokiis kenzpl. 1.80 250,00 256,00
viso (Prie Valy tilto} 3981.28
5 Prie Felinkos gZuole ]
2.1 Paruosiamig]i darbai kompl. L% 436,92 436,92
2.2 |Zemés dahal Yompt. 1,00 57835 578,35
23 |Teriwnjos sutvarkyie darbai kompl. 180 T 1220187 1220187
54 |informacing rodykié vt 1,00 430,00 450,00
5 Cnfonnacinis stendas ' it 150 120000 1 200,00
76 |Suoles kompickie oot 2,00 400,00 800,001
Vise (Prie Felinkos ol 15 667,24
3, |Prie piliakainie '
3.1 l?ar-uu jatnizii darhai kompl, 1,00 314,30 314,50
32 ‘Zemés Garbat kompl. 1,90 822 24 272,24
33 '{eritor‘sjeé gatvarkyn darbai . kowmpl. 1,081 1031431 10 314,31
34 |méormacingodykie ' Vit 100 450,00 430,00
15  |informecinis stendas _ b 140 200,00 1 260,00
36 ISuolaskomplekte it 2,00 400,00 200:00
Viso (Prie piliakainio} 13 901,05
T [Pric elekteines )
4.1 ParaoSismisii darbii konpl: 1,00/ 138,21 13821
472  |Zemesdarhal ) tompl. 1,00 1026,40 103640
43 jTeritorijos. suvarkymo darbal, ) forpl. 1,001 2107,62) 2 107,62
i4  [Stales it 2,00 %1000 1620,00
45 |Informacinis stendas vt 150 1200,00 1 200,00
a6 Suolas komplekie nt 400 406,00 1 609,00
47  |Lauke tualtas ) fampl 100 2500.00 £ 50000
18 [Slekgliydeze it 1,00 310.60 310,001
49 Pavésing " kormpl. 1,00l 4500,00 4 500,00
Viso (Pric-elektrinés) ) 21 002,23
5. |Prie maldng .
3.1 Te:i'tarijos_.sutvarkymo darbai kompl. | 1,004 89,20 89,20
57 |Informacijes rodykie ) vot 1,00 - 450,00 450,001
53 lnformacijos rodykle ' yat 1,00 450,00 450,00
Viso (Erie-malino) 989,20
& {Prietilto: . . -
6.1 Pacuosiamieji darbai komph, 1,00 180,26 180,26
62 |Zemésdarbal ¥ompl. 1,08 510,30 510,304
53 |Tentorfjos sutvarkyme darbal kompl. 1,00 311&31] 112821
54 |informaciios rodykie it 1,00 450,00 450,001
55 1Suntas komplekie hm ' 2,00 400,00 £00,00
56  |vandens lygio matuoklis Toffigh 1,00 350,00 350,00 ;
57 |informacinis siendas vt 100! 1200.60 126,80 ¥
Viso (Prie tilto) i 6 518,77 |
7. Kiti garbai :
71 [Maketavimo darbal ‘ | %ompt. 1,00 300,00 500,00
“yigo (Maketavime darbai } 506,00
VISO DARBANS
VYISO PAGAL ZINIARANTE
PYM :
Viso su P¥YM
Direfkiorius fotandas Viafiuils







