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Saukény Vlado Patvio-Putvinskio gimnazija, j. k. 190094160, adresas Mokyklos g. 1, Saukénai,
Kelmés r., atstovaujama direktorés Rimos Andrulienés, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Lukojus®,
1.k.162938339, atstovaujama direktoriaus Arnoldo Barauskio, veikiancio (-ios) pagal bendrovés
istatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ia
akty salés remonto darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi remonto darbai, susij¢ su mokyklos mergaiciy tualeto remontu.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo,
iskaitant darby perdavima Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
darby perdavimg—priéemimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. ISlaidos — visos pagrjstai statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dal;.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama jranga, medZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina statybvietéje bei kurie teikia
paslaugas, tarp jy gali buti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.10. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medziagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1 punktu.

1.11. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkamg pagal Sutart] darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.12. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Saukény Vlado Pitvio-Putvinskio
gimnazijos mergai¢iy tualety remontg ir perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS



3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Remonto darby Sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis jsigalioja jg pasirasius.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rasytiniu Saliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$in¢jimas turi biiti siunc¢iami
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai
ar siunciant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéti nurodyti
Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui statybviete jsigaliojus Sutarciai.
4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei statybvietéje
laikytysi darbo saugos reikalavimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti remonto darbus pagal Sutart] per Sutarties 6.1 punkte
numatytg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymy, poistatyminiy akty ir
statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti SutarCiai vykdyti pasitelkti asmenys privalo uZztikrinti nustatyty kokybés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to
reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira®.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas subrangovus gali keisti
(pasitelkti kita, pasiilyme nenurodyta subrangova) tik jrodes subrangovy keitimo objektyvig
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, gal¢jo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai darbus vykdyti ir uzbaigti. Rangovas savo
rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo saskaita.



5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrenginiai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus turtas
bty tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti 1§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas atliekas,
kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZzas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.10.3. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo
priemong. Atsakomybe uz Sio punkto reikalavimy nesilaikyma visiskai prisiima rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima.

5.12. Rangovui darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti statybvietéje ar $alia jos.

5.13. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés
saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy
pavojy.

5.14. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj] vykdyti atitinkamus darbus.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.15. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir medZiagas
pagal Statybos projekte nurodytus reikalavimus.

5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumentais, darbo jéga, medZziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus.

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.17.1.bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.17.2 bet kurios nuosavybes (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais del
Rangovo arba jo personalo veikos.

5.18 Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol visiems darbams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dé¢l Uzsakovo kaltes iki statybos
uzbaigimo dokumento i8davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg
taip, kad darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutartj.

5.20. Salys susitaria, kad darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming nepabaigia darby, jis moka UZsakovui
10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda (Si salyga galioja visai 2.1.2
punkte nurodytai darby apim¢iai). Prievolé moketi bauda Rangovui atsiranda kita dieng po termino
pasibaigimo. Prievolé negincijama. Baudos dydj UzZsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius, kad
uzdelsta del objektyviy, nuo jo valios nepriklausanciy aplinkybiy. Bauda sumokama Uzsakovo
pasirinkimu:

5.20.1. iSskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.20.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo;



5.22. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi buti atlikti per 4 ménesius ( Nuo 2026 m. kovo 3 d. iki 2026 m. birzelio 30 d. imtinai).
6.2. Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.

6.3. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu nors jvykiu ar kokiy nors aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby perdavimo—priémimo bei statybos uzbaigimo dokumentai
ir Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais).
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darby rezultatus, kai visi darbai baigti pagal Sutart] ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo aktai.

8.2. Jeigu Uzsakovas nepradeda statinio uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo
prasymo ir jeigu darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti darby
atlikimo termino pratgsimo d¢l tokio uzdelsimo;

8.3 Rangovas iki statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§ statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, medZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Statinys
turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statybos uzbaigimo procediiros dalyviams
tinkamas darbo salygas statiniams apZzitiréti ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra: 18029,00Eur su PVM (aStuoniolikq tikstanciy dvideSimt devyni Eur ), 1§
kuriy PVM sudaro 3129,00 (7rys tiukstanciai Simtas dvideSimt devyni) eury. Jei suma skaiciais
neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Rangovas pateikia PVM saskaitg faktiirg / saskaitg fakttrg. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokeéjimo
sumg tokio netinkamo darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneSe¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
Jsipareigojimo verte;

9.3.3. jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga;



9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mok¢jimo sumg anksc¢iau apmokéty, bet
veliau pripazinty nekokybiSkais darby verte, jei tie pripazinti nekokybiskais darbai iki mokéjimo
dokumenty pateikimo dienos neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraS8o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus darbus, jvardintus darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos/faktiiros ir Saliy pasira$yto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna moké¢jimo Sutarties salygy 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skaiiuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar d¢l treciyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina del mokesciy, kainy lygio ir panaSiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeiciama, i§skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél Sutarties pakeitimo, pasiraSomu
abiejy Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Rangovo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko saskaitg.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaudamasis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby perdavimo—
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant darbg (paslépti tritkumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos pasalinimo darby
nepradejus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiems darbams atlikti samdyti kitg
Rangova. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo
Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo momentu, gali buti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
darbus per pagrjstai tinkamg laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu.



11.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki
darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

11.4.2. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba esanc¢iomis aplinkybémis, pries
30 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova
i§ statybvietes.

11.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iS§saugojimo, dél
darby saugos;

11.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dé¢l vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas iSlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi
Rangovui.

11.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, ne
véliau kaip pries 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumoketa:

11.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. islaidos uz (rangg ar medziagas), kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i jranga ir medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe.

11.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

11.8. Rangovas turi teis¢, prie§ 30 darbo dieny rastu isp¢jes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;
11.8.2. UZzsakovas pazeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj darba, iSskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba d¢l darby saugos;

11.9.2. perduoti Uzsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

11.9.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus i$ statybvietés ir pats palikti statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny nuo deryby pradzios terming. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy i8spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per
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5 darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga taip
pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.9. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo mazos vertés neskelbiamos apklausos biidu vykdytu
viesuoju pirkimu ,,Mergaiciy tualety remonto darbai*.

14.10. Sutarties priedai:

14.10.1. Pasitlymas.

14.10.2. Techniné specifikacija.

14.11. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Agné Bagdonien¢,
direktoriaus pavaduotoja Ukiui ir bendriesiems klausimams, tel. 8-427 55242, el p.
agne.b@saukenugimnazija.lt. Pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9
dalies nuostatas, uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakinga: Agné Bagdoniené — pavaduotoja
tkiui ir bendriesiems klausimames.

14.12.Rangovo paskirtas specialistas uz sutarties vykdyma — direktorius Arnoldas Barauskis.

15. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

15.9. Uzsakovo: Mokyklos g. 1, Saukénai, Kelmés r., LT-86386, 1. k. 190094160, tel. (8 427) 55 242,
el. p.: saukenugimnazija@gmail.com, a. s. LT074010043800030061, AB ,,Luminor Bank AS*, banko
kodas 40100.

17.2. Rangovo: Dariaus ir Giréno g. 5, Kelme, 1.k.162938339, tel. +370 678 78733 el.p.
info@lukojus.lt, a.s. LT187180200015467377, AB ,,Siauliq bankas®, banko kodas 71802.

UZsakovas: Rangovas:
Direktoré Direktorius
Rima Andruliené Arnoldas Barauskis
(parasas) (parasas)
A. V. A. V.



Sutarties priedas Nr. 1

UAB “LUKOJUS”

UAB “Lukojus”, buveiné Dariaus ir Giréno 5, Kelmé. Direktorius Arnoldas Barauskis. VI ,.Registry centras‘ registruota

2002 m. geguzés mén. 27 d. Imonés kodas 162938339, PVM kodas 1.T629383314.

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesc¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokescio mokétojas)

Saukény Vlado Piitvio-Putvinskio gimnazija

Komercinis pasiiilymas
»Mergaiciy tualety remonto darbai*

2026.02.26
Kelmé

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,,.LUKOJUS*

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé,
surasomi visi dalyviy adresai/

DARIAUS IR GIRENO 5, KELME

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé ARNOLDAS BARAUSKIS
Telefono numeris 067878733

Fakso numeris

El. pasto adresas info@lukojus.lt

Mes siiilome atlikti darbus Vlado Piitvio-Putvinskio gimnazijoje adresu Mokykos g.1, Saukénai, Kelmés r.

Pagal §j komercinj pasitilyma.

Eil. Nr. Pavadinimas

Mato vnt Kiekis

Iki 100mm skersmens plastikinio

1. kanalizacijos vamzdyno snatechkabinose

montavimas

m 7,000

Iki 50mm skersmens plastikinio

2. kanalizacijos vamzdyno santechkabinose

montavimas

m 7,000

Vidaus vandentiekio skirstomieji
3. vamzdynai i§ plastikiniy d25mm
vamzdZiy

100m 0,120

4. sluoksniy jrengimas siurbliu, kai
sluoksnio storis 40mm

Cementinio skiedinio grindy iSlyginamyjy

100m2 0,190

Vagy iSkirtimas pasléptai elektros

instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose

100m 0,080

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki
6. 16mm?2 skerspjiivio ploto tiesimas
paruostose vagose (po tinku)

100m 0,180

Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas)

7. nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny

pavirSiuose k8=1.17

100m 0,080

8. Ardymo darbai

vnt

1,000




Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
uztaisymas , kai miiro tiiris vienoje vietoje

% iki 5 m3, kai angos staciak. Formos m3 0,200
k8=1.07
Sieny vidiniy pavirSiy 10mm storio

10. | viensluoksnis tinkas (rankiniu btidu) 100m2 0,240
k8=1.12

11 Plastikinés balkono ir vidaus durys (m2 o 3.50
bloko)

12, Sieny pavirsiy aptaisymas keraminémis 100m? 0.420
plytelémis
Keraminiy plyteliy grindy dangos

|3, | irangimas ant betorvgnlo pagrllndo, kai m 19,000
sitiles iki 8mm plocio, plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2
Plieniniy Sildymo radioatoriy daugiau

14. | kaip 1600mm ilgio montavimas (vienos vnt 1,000
Sildymo plokstés)

15, Plastlklmo trapo, kurio skersmuo S0mm, kompl. 1,000
montavimas

16. Klozetq su prljunvgtu nuplov1mo bakeliu kompl. 5,000
montavimas, greziant grindyse skyles

17. | Tualeto kabiny pertvary jrengimas m2 24,000

18. | Rankeny nejgaliesiems jrengimas vnt 2,000

19, Jl.lI}gll.(hUt manaV1ma§Vp0t1nk1nese 100vnt 0,010
dézutése (dviejy klavisy)
“Amstrong” akustiniy pakabinamy luby

20. | sumetalo konstrukcija ir plokstémis m?2 19,000
600x600mm jrengimas
Vidaus apsvietimo Sviesos diody lempy

21. | Sviestuvy montavimas pakabinamy luby vnt 2,000
angose (be Zeminanciy transformatoriy)
Miriniy pertvary iSardymas rankiniu bud,

22 be plyty atrinkimo k8=1.17 m3 3.20
Statybiniy SiukSliy i§vezimas 10km
atstumu automobiliais- savivarciais,

23 pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos t 15,000
kauSais
Transportuojant statybines Siuksles uz

24. | kiekvieng papildomg kolometra pridéti t 14,000
k4=36,000

Bendra kaina (Eur be PVM) 14 900.00 Eur
PVM (21 proc.) 3129.00 Eur
Bendra kaina (Eur su PVM) Eur18 029.00

Bendra suma ZodZiais: AStuoni tukstandial septyni Simtai penkiasde$imt eury 00 ct.

Pasitlyma pateiké:
UAB “LUKOJUS” Direktorius Arnoldas Barauskis




Techniné specifikacija (darby Ziniarastis)

Sutarties priedas Nr.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt

Kiekis

Iki 100mm skersmens plastikinio
kanalizacijos vamzdyno snatechkabinose
montavimas

7,000

Iki 50mm skersmens plastikinio
kanalizacijos vamzdyno santechkabinose
montavimas

7,000

Vidaus vandentiekio skirstomieji
vamzdynai i§ plastikiniy d25mm
vamzdziy

100m

0,120

Cementinio skiedinio grindy iSlyginamyjy
sluoksniy jrengimas siurbliu, kai
sluoksnio storis 40mm

100m2

0,190

Vagy iSkirtimas pasléptai elektros
instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose

100m

0,080

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki
16mm?2 skerspjuvio ploto tiesimas
paruostose vagose (po tinku)

100m

0,180

Lizdy ir vagy uZtaisymas (tinkavimas)
nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny
pavirSiuose k8=1.17

100m

0,080

Ardymo darbai

vnt

1,000

Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
uZtaisymas , kai miro tiiris vienoje vietoje
iki 5 m3, kai angos staciak. Formos
k8=1.07

m3

0,200

10.

Sieny vidiniy pavir§iy 10mm storio
viensluoksnis tinkas (rankiniu btudu)
k8=1.12

100m2

0,240

11.

Plastikinés balkono ir vidaus durys (m2
bloko)

m2

3,50

12.

Sieny pavirsiy aptaisymas keraminémis
plytelémis

100m2

0,420

13.

Keraminiy plyteliy grindy dangos
Jrangimas ant betoninio pagrindo, kai
sitilés iki 8mm plocio, plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2

m2

19,000

14.

Plieniniy Sildymo radioatoriy daugiau
kaip 1600mm ilgio montavimas (vienos
Sildymo plokstés)

vnt

1,000

15.

Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm,
montavimas

kompl.

1,000

16.

Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu
montavimas, greziant grindyse skyles

kompl.

5,000

17.

Tualeto kabiny pertvary jrengimas

m2

24,000

18.

Rankeny nejgaliesiems jrengimas

vnt

2,000
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19.

Jungikliy montavimas potinkinése
dézutése (dviejy klavisy)

100vnt

0,010

20.

“Amstrong” akustiniy pakabinamy luby
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600mm jrengimas

m2

19,000

21.

Vidaus apsvietimo Sviesos diody lempy
Sviestuvy montavimas pakabinamy luby
angose (be zeminanciy transformatoriy)

vnt

2,000

22.

Miriniy pertvary iSardymas rankiniu bud,
be plyty atrinkimo k8=1.17

m3

3.20

23.

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10km
atstumu automobiliais- savivar¢iais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais

15,000

24.

Transportuojant statybines Siuksles uz
kiekvieng papildomg kolometrg pridéti
k4=36,000

14,000
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