
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

 

Statinio projektuotojas: UAB „REALPROJEKTAS“ 
Įmonės kodas: 304204010 
Adresas: Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 620 11298 / realprojektas@realprojektas.lt 

 

Statinio projektuotojas: MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“ 
Įmonės kodas: 303091182 
Adresas: T. Ševčenkos g. 16k-101, Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 610 40748 / martynas@mmap.lt 

  

STATYTOJAS: Vilniaus miesto savivaldybė  

STATYTOJO ADRESAS: Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius  

UŽSAKOVAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 
Projektavimo paslaugų sutartis Nr. A62-405/23. Kairės Neries krantinių, 
dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas Vilniuje (nuo Žaliojo iki Baltojo 
tiltų, įskaitant Žaliojo ir Baltojo tiltų prieigas)  

STATINIO PROJEKTO  PAVADINIMAS: 

A.Goštauto g.  dalies, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, J. Tumo – 
Vaižganto g.,  Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., A. Jakšto g., Vilniaus 
g., Žygimantų g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų statybos, 
pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių (atraminių sienelių, apžvalgos 
aikštelės) statybos kairėje Neries krantinėje nuo  Žaliojo tilto iki Baltojo 
tilto žemės sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. 
projektas 
 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653); 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504); 
Vilniaus senamiestis (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis; 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-23-0061 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio kapitalinio remonto, naujo statinio statybos techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 

01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Goštauto g., unik. Nr. 
4400-5946-8576);  

01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (J. Tumo -Vaižganto g., unik. 
Nr. 4400-5949-7424); 

01.3 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vasario 16-osios g., unik. Nr. 
4400-5947-8929); 

01.4 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Jakšto g., unik. Nr.4400-
6147-3270); 

01.5 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Vienuolio g., unik. Nr. 
4400-6084-5472); 

01.6 - 
01.7 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žygimantų g.); 
01.8 - 
01.9 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų (dviračių) takas); 
01.10 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų (dviračių) takas, 



unik. Nr. 4400-5057-1227); 
01.11 - 
02. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų 

tinklai); 
03.1 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimo tinklai); 
03.2 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (kontaktinis troleibusų tinklas); 
03.3 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai; 
03.4 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (šviesoforas); 
04.1-04.9 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(atraminės sienelės); 
04.10 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(apžvalgos aikštelė) 

STATINIO KATEGORIJA: 

01.1-01.3, 01.7 Ypatingieji statiniai 
01.4-01.5, 02 Neypatingieji statiniai 
01.09-01.10, 04 Nesudėtingieji statiniai 
03 - 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Konstrukcijų dalis (pamatai) 

BYLOS ŽYMUO: SK.II 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025-01 

 
 

 

Statytojas 
 

Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos 
Kvalifikaciją patvirtinančio dok. 

Nr. 
Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS  Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 25326 Vitalijus Aleksandrovas 

PROJEKTO DALIES VADOVAS 29450 Vitalijus Aleksandrovas 

 
 



0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. 

VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲSTATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) 
STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO ŽALIOJO TILTO 
IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Eilės Nr. Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.  SA 0 Architektūrinė dalis  

4.  SK.I 0 Konstrukcijų dalis (atraminės sienutės, apžvalgos aikštelė)  

5.  SK.II 0 Konstrukcijų dalis (pamatai)  

6.  S 0 Susisiekimo dalis  

7.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

8.  E.I 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)  

9.  E.II 0 Elektrotechnikos dalis (kontaktinis troleibusų tinklas)  

10.  E.III 0 Elektrotechnikos dalis (švieslentė)  

11.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

12.  PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (šviesoforai)  

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  

 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Rengėjas  

1 UL-23-0067/1-PRA 0 
Susisiekimo komunikacijos Pėsčiųjų tilto per Nerį Vilniuje, Vilniaus 
m. sav. paprastojo remonto aprašas  

UAB „URBAN 
LINE“   

3



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Rengėjas  

2 
UL-23-0067/2-TP-

LE1 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 1 (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

3 
UL-23-0067/2-TP-

LE2 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 2 (AB ESO)  UAB „URBAN 

LINE“ 

4 
UL-23-0067/2-TP-

LE3 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 3 (AB ESO)  UAB „URBAN 

LINE“ 

5 
UL-23-0067/2-TP-

LE4 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 4 (AB ESO)  UAB „URBAN 

LINE“ 

6 
UL-23-0067/2-TP-

LE5 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas (AB ESO)  UAB „URBAN 

LINE“ 

7 
UL-23-0067/2-TP-

LE6 
0 Elektrotechnikos projektas. Kabelio apsauga (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

8 
UL-23-0067/2-TP-

LE7 
0 

Elektrotechnikos projektas. Viešojo transporto stotelės švieslentė 
(AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 
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0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A. 
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
(ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS 
KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI 
BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

29450 PDV  V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  SK.II 0 Konstrukcijų dalis (pamatai)  

 
STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 2 0 Antraštinis lapas  1-2 

UL-23-0061-04-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  3 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.PDŽ-01 2 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   

4-5 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.AR-01 6 0 Aiškinamasis raštas   6-11 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.TS-01 31 0 Techninės specifikacijos  12-42 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.SKŽ-01 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 1  43 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.SKŽ-02 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 2  44 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.IS 10 0 Inžineriniai skaičiavimai  45-54 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02 1 0 Etapų ribų schema  55 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.B-01 1 0 Kontaktinio tinklo pamatų išdėstymo planas  56 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.B-02 1 0 Pamatų įrengimas  57 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.B-03 1 0 Šviesoforo atramų įrengimas  58 

UL-23-0061-04-TP-SK.II.B-04 1 0 Atramų Nr. T1, T15 ir T30 plieninės konstrukcijos  59 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  60 

- 29 - Statinio projektavimo užduotis  61-89 

- 2 - 
Specialistų, rengusių SK dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

90-91 
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0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. 

VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲSTATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) 
STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO ŽALIOJO TILTO 
IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

24950 SPDV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-05-TP-SK.II.AR-01 

Lapas Lapų 

1 6 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
 

ĮVADAS. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis viešojo pirkimo dokumentais, patvirtintais projektiniais pasiūlymais, 
statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 
reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų 
charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

 
PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

• Projektavimo užduotis, techninė specifikacija; 
• Projektiniai pasiūlymai; 
• Prisijungimo/projektavimo sąlygos; 
• VVT kontaktinio tinklo atramų techninė specifikacija; 
 
GAUTI AR PROJEKTO RENGIMO METU ATLIKTI TYRIMAI 

 
Sklypo statybinių tyrinėjimų etape buvo atlikti šie tyrinėjimai: 
• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai – UAB „URBAN LINE“, 
• Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai – UAB „Geoinžinerija“. 
 

 

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
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  Žymuo: 
 

UL-23-0061-05-TP-SK.II.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas  
Lietuvos standartai: 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 
svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės 

LST EN 1997-1:2005/AC2009 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. 

LST EN 1993-1-1:2005 
 
LST EN 1993-1-5:2007 
 
LST EN 1993-1-8:2005 

 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių 
konstrukcijų elementai 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų 
Projektavimas 

Kiti dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

  

 

 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Naudotos programos: 
• Autodesk AEC collection; 
• Microsoft Office; 
• Geo 5; 

 
BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVĘ 

Statybos vieta 
Naujai įrengiamos kontaktinio tinklo atramos – Vilniuje, A. Goštauto g., nuo Vilniaus g., iki J-Tumo Vaižganto g, atitinkamai, 
su Neries krantinės 3 etapu vykdomais statybos darbais.  
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  Žymuo: 
 

UL-23-0061-05-TP-SK.II.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

 

 
 

Pav. 1. Esamos situacijos schema 
 

GEOLOGINĖS IR HIDROLOGINĖS SĄLYGOS 

UAB „Geoinžinerija“ 2024 metais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Išsami geologinių tyrinėjimų ataskaita yra 
pateikta šio projekto BD dalyje. 
 
Gręžinių vietos ir gyliai parinkti atsižvelgiant į projektuojamas konstrukcijas ir jų planinę padėtį, galimas geologinių tyrinėjimų 
galimybes, projekto rengėjui ir užsakovui įvertinus esamas geologinės situacijos įvertinimo galimybes iki statybos darbų 
vykdymo. Papildomai pažymima, kad Rangos metu, ruošiant DP, siūloma papildomai atlikti geologininius 
(geologinius/tikslinamuosius) tyrimus ties naujai įrengiamomis kontaktinio tinklo atramomis. Papildomai tai įvertinta ir TP kiekių 
žiniaraštyje. Techniniame projekte numatytas kontaktinio tinklo atramų tipas –Ø600 mm g/b CFA poliai. Numatyti pamatai 
kontaktinio tinklo atramoms įrengiami vidutiniškai tankiuose ir tankiuose molinguose – smėliniuose gruntuose: (t IV) planingai 
supilti gruntai. Aptikta maksimali organinės priemaišos dalis – 3,3 %. Gruntinis vanduo sutiktas virštutinės terasos zonoje 
94,87 m. abs. alt. gylyje. 
 
BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 
Šioje projekto dalyje aprašomas kontaktinio tinklo pamatų ir kontaktinio tinklo plieninių atramų nr. T30 ir nr. T15 įsk. šviesoforų 
gembes parametrai, išdėstymas. 
Taip pat, šioje dalyje aprašoma g/b šviesoforo atrama A8 (ties Vasario 16-osios g.), taikoma, ir parenkama dėl esamo 
dujotiekio apsauginės zonos. 
 
KONSTRUKCIJŲ SALIES SK.II APIMTIS 

Žemiau pateikiami SK.II dalyje projektuojamos konstrukcijos: 
 

1. Gežbetoniniai įrengiamų kontaktinio tinklo atramų pamatai 
- D600 gelžbetoniniai gręžtiniai poliai ir 900x900x750(h) rostverkai. Atramų numeriai ir nužymėjimas atitinkamai pateikti 
projektiniame plane, B-01; 
2. Nestandartinės plieninės kontaktinio tinklo atramos. 
- Šioje dalyje projektuojamos nestandartinės kontaktinio tinklo atramos T-1, T-15, T30. T-1 – Nestilizuota kontaktinio tinklo 
atrama su flanšine jungtimi, T-15, T-30 – Nestilizuotos kontaktinio tinklo atramos su šviesoforų gembėmis, įrengiamos su 
flanšine jungtimi. Atramų numeriai ir nužymėjimas atitinkamai pateikti projektiniame plane, B-01; 
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3. Šviesoforo stulpo nr. 8 atrama. 
-Šioje dalyje projektuojama nestandartinė, gembinė, gelžbetoninė atrama ant polių. Gembinio tipo atrama įrengiama dėl 
dujotekio apsaugos zonos, šviesoforo atramos pozicionavimo pateiktoje padėtyje neišvengiamumo. Sprendiniai atitinkamai 
suderinti su tinklų valdytoju. 
- Atramos poliai D450 mm 
- Projektuojami poliai įskaitant ilgius nužymėti ir pateikti atitinkamų konstrukcijų brėžiniuose. 
 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINAI 

 
- Naujai įrengiamų kontaktinio tinklo atramų pamatai; 
- Kontaktinio tinklo plieninės atramos ir šviesoforų gembės ir stulpai (T30 ir T15); 
- Naujai įrengiamos šviesoforo atramos nr. A8 atrama. Stulpą/gembę žr (žr. E dalyje); 
 
Pamatų sprendiniai parinkti vadovaujantis maksimaliomis stulpų laikomosios galios vertėmis, VVT aktualiąja technine 
specifikacija. 
 
Šioje projekto dalyje numatomas kontaktinio tinklo atramų įrengimas ties Baltojo tilto esama krantine atrama. 
Kitu remonto projektu - statinio remonto projekto numeris UL-23-0061/1 numatomas Baltojo tilto paprastasis remontas ties 
krantine atrama.  
- Pažymima, kad Baltojo tilto krantinės atramos remonto darbai (pakloto atnaujinimas) atliekami neatskiriamai ir vykdomi kartu 
su šiuo Neries krantinės 3 etapu vykdomais ir šioje projekto dalyje numatytais kontaktinio tinklo atramų pamatų statybos 
darbais. Atskirais projektais vykdomų darbų ribas žr. atramų išdėstymo plane. Atskirai vykdomi projektai tarpusavyje ir su 
užsakovu suderinti. 
 
Statybos darbams atlikti rengiamas darbo projektas. Detalizuojant Darbo projekto sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų 
technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“,konstrukcinės dalies ekspertizė yra 
privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizė, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte. 
 
KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS NUO KLIMATOLOGINIO, CHEMINIO IR DRĖGMĖS POVEIKIO 

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, gelžbetoninių elementų betonas parenkamas pagal LST EN 206 
reikalavimus.  
Plieninės, šioje projekto dalyje numatytos tinklo atramos ir šviesoforų gembės (T1, T15 ir T30), karštai cinkuojamos pagal EN 
ISO 1461 ir dažomos C3 H dažų danga – RAL 7026 arba atitikmuo. Projektuojamus atramų stulpus (T1, T15 ir T30),   ir visas 
numatomas inkarines tvirtinimo detales numatoma cinkuoti pagal LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN ISO 1461:2009/P:2011 
reikalavimus. Pažymima, kad tvirtinimo detalės gali būt iš nerūdijančio plieno inkarų, varžtų rinkinių. 
 

KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ PAMATAI 
Projekte numatoma įrengti pamatus kontaktinio tinklo atramoms. Įrengiami gręžtiniai D600 g/b poliai, polių viršutinėje dalyje 
įrengiami g/b rostverkai, įrengiamos atramų inkarinės detalės. Rostverkų betonas - C35/45 XC4 XD3 XF4 (pagal LST EN 
206), armatūra – B500B (pagal LST EN 10080), polių betonas - C30/37 XC2 (pagal LST EN 206), armatūra – B500B (pagal 
LST EN 10080). Atramų tvirtinimui rostverkuose įrengiami karštai cinkuoti M33 inkarinių detalių rinkiniai. 
Prieš atliekant grunto planiravimo (dangų įrengimo) darbus, tinklo atramos ir pamato sandūra vadovaujantis užsakovo pateikta 
specifiakcija papildomai dengiama elastingos dangos apsauga. Pamatų įrengimą ir išdėstymą žr. atitinkamuose brėžiniuose. 
 
ŠVIESOFORO NR. A8 ATRAMA 

Projekte numatoma įrengti pamatus šviesoforo atramai nr. A8. Netipinis pamatas įrengiamas dėl šviesoforo ir dujotekio 
vamzdžio padėties. Pamatas suprojektuotas, taip, kad būtų galima atlikti dujotekio remonto ar priežiūros darbus atkasant 
pamatą iki brėžinyje B-03 nurodytos ribos. Sprendinys suderintas su dujotekio tinklų valdytoju. 
Įrengiami du ⌀450 mm gelžbetoniniai gręžtiniai poliai, kurių ilgis 4 m., įrengiamas rostverkas. Rostverko betonas - C35/45 
XC4 XD3 XF4 (pagal LST EN 206), armatūra – B500B (pagal LST EN 10080), polių betonas - C30/37 XC2 (pagal LST EN 
206), armatūra – B500B (pagal LST EN 10080). 
Šviesoforas ir tvirtinimo detalės šioje projekto dalyje neprojektuojamos. Šviesoforo stulpo įrengimui reikalingos inkarinės 
detalės parenkamos DP metu, ir įrengiamos rostverke betonavimo darbų metu. Rostverko geometrija gali būti tikslinama DP 
metu. 
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PLIENINIAI KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ NR. T1, T30 IR T15 STULPAI IR ŠVIESOFORŲ GEMBĖS 

Projekto dalyje parenkami stulpų ir šviesoforo gembių parametrai T1, T15 ir T30 atramoms. Vadovaujantis užduotimi 
parenkama atitinkamai: 

- Atrama T-1, 10 kN, nestilizuota, numatomas flanšinis tvirtinimo būdas analogiškas visoms atramoms. 

Atramos 
tipas  

1 detalė (eskize Nr.1)  
(apatinė atramos dalis)  

2 detalė (eskize Nr.2)  
(viršutinė atramos dalis)  

Apkrovos jėga 9 000 mm 
aukštyje nuo žemės paviršiaus  

dl mm  

S1 mm 
(vamzdžio 
sienelės 
storis)  

d2 mm  

S2 mm 
(vamzdžio 
sienelės 
storis)  

10  273  10  245  9  10 kN  

 
- Atramos T-15, T-30, 15 kN, stilizuotos, numatomas flanšinis tvirtinimo būdas analogiškas visoms atramoms. 

1. Atramos matmenys pagal tipus: 

Tipas 

Pirma pakopa Antra pakopa Trečia pakopa 

Aukštis, 
mm 

Sienelės 
storis, 
mm 

Diametras, 
mm 

Aukštis, 
mm 

Sienelės 
storis, 
mm 

Diametras, 
mm 

Aukštis, 
mm 

Sienelės 
storis, 
mm 

Diametra
s, mm 

10 

4000 

≥10 273 

3500 

≥10 244,5 

2500 ≥6,3 168,3 12 ≥8 323,9 ≥8 273 

15 ≥14 323,9 ≥14 273 

2.  Atramos aukštis virš žemės h- 10000mm 

 
 
Plieniniai vamzdžiai iš karštai valcuoto besiūlio apvalaus vamzdžio pagal EN 10210 arba karštai valcuoto apvalaus vamzdžio 
pagal EN 10025-2. Vadovaujantis VVT atramų specifikacija, vamzdžiai karštai cinkuojami pagal EN ISO 1461 ir dažomi. 
Gembėms, flanšams ir sijoms naudojamas S355 arba aukštesnės klasės plienas. Plieniniai elementai dažomi C4 H dažų 
danga. 
Atliekant projekto dalyje numatytų plieninių atramų įrengimą vadovautis užsakovo pateiktomis tinklo atramų specifikacijomis, 
specifikacijas žr. E dalyje. 
  
INŽINERINIAI TINKLAI 
Statybos metu, esami inžineriniai tinklai papuolantys į statybinės aikštelės zoną turi būti uždengiami/apsaugomi (kiekiai iš 
statybvietės įrengimo išlaidų, kurias įsivertina Rangovas). Statybos darbus elektros tinklų apsaugos zonose vykdyti laikantis 
saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. Darbai elektros linijų 
apsauginėje zonoje vykdomi tik atitvėrus pavojingą zoną, arba atjungus įtampą prieš tai suderinus su eksploatuotoju. Tikslią 
kabelių padėtį reikia nustatyti ir pažymėti statybos metu, dalyvaujant kabelius eksploatuojančios įmonės atstovui. 
 
Pamatai gali būti įrengiami tik nustačius tikslią kabelių, ar kt. požeminių tinklų padėtį, juos atsitveriant. Jei nustačius, kad 
faktinė esamų  tinklų padėtis sutampa su įrengiamų polių padėtimi, tokiu atveju gali būti vykdomas tinklų iškėlimas arba 
tikslinama polių padėtis. 
 
Atliekant kabelių įrengimą, naujai įrengiamose konstrukcijose gali būti įrengiamos inžinerinės angos kabelių pravedimui. Jei 
numatomų inžinerinių kanalų skersmuo > 80 mm, sprendiniai privalo būti suderinti su projekto autoriumi. Inžinerinių kanalų 
poreikį ir išdėstyma (jei takoma) žr. E dalyse. 
 
Atliekant šviesoforo atramos A8 pamatų įrengimo darbus, statybos darbus dujotekio vamzdynų tinkų apsaugos zonose vykdyti 
laikantis tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. Darbai dujotekio apsauginėje zonoje (atkasimo, nužymėjimo) vykdomi tik 
atitvėrus pavojingą zoną, statybos darbus suderinus su eksploatuotoju. Tikslią vamzdyno padėtį reikia nustatyti ir pažymėti 
statybos metu, dalyvaujant tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui. Esamos situacijos plane pateikto dujotiekio faktinė 
padėtis dėl trasos ieškiklio paklaidos gali skirtis iki 0,5 m visomis kryptimis. Pamatų įrengimo darbai atliekami tik nustačius 
faktinę vamzdžio padėtį, esant poreikiui - tikslinama pamatų padėtis, išdėstymas. 
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SPALVINIS SPRENDINYS 

Plieninės, šioje projekto dalyje numatytos tinklo atramos ir šviesoforų gembės (T30 ir T15), dažomos C3 H dažų danga – RAL 
7026 arba atitikmuo;  Rangos metu, plieninių atramų spalva gali būti keičiama suderinus su Užsakovu, Projekto autoriumi, ir 
aktualiąja Architektūrine dalimi (Neries krantinės 3 etapo Techniniu projektu); 
 
KONSTRUKCIJŲ BANDYMAS 

Statinio bandymas nenumatomas 
 

DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengiamos pagal Rangovo sudarytą darbų technologinį projektą. Viso statinio 
darbų organizavimą žr. SO dalyje. Kontaktinio tinklo atramų įrengimas detalizuojamas SK.II. dalyje.  
Pažymima, kad SK.II dalyje numatyti sprendiniai atliekant gręžtinių polių įrengimo darbus atliekami nenutraukiant viešojo 
transpoto eismo. Rangos metu, kito tipo pamatų įrengimo sprendiniai galimi tik suderinus su projekto autoriumi. 
Kontaktinio tinklo atrama DT1 (Ties Žygimantų gatve) gali būti įrengiama kitu Rangos darbų metu, negu šalia esančio tako 
rekonstrukcija įrengiant atraminę sieną. Tokiu atveju atramos pamato įrengimo metu esamas takas privalo būti apsaugotas 
(kiekiai iš statybvietės įrengimo išlaidų, kurias įsivertina Rangovas). 
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I SKYRIUS BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

1. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame poskyryje yra minimi reikalavimai, kuriuos nustato valstybinės ar kitos pripažintos institucijos. Toliau šie reikalavimai 

bus vadinami normatyviniais statybos techniniais reikalavimais, kuriais turi vadovautis visi statybos dalyviai. Visi statybos dalyviai 

turi vadovautis patvirtinto Statytojo (Užsakovo) techninio darbo projekto normatyvinių statybos techninių reikalavimų aktualia 
redakcija. Normatyvinių statybos techninių reikalavimų naudojamos santrumpos: 

• STR Statybos techniniai reglamentai; 

• LST Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinti standartai; 

• CEN arba EN Europos standartizacijos komiteto patvirtinti standartai; 

• ISO Tarptautinės standartizacijos organizacijos patvirtinti standartai; 

Rangovas gali pasiūlyti, kad medžiagos bei darbo kokybė būtų apibrėžti pagal kitų specifikacijų reikalavimus. Gavęs iš 
Techninės priežiūros vadovo leidimą, gali atlikti darbus pagal kitas specifikacijas, su sąlyga, kad jos bus laikomos lygiavertėmis 
arba geresnėmis už normatyvinius reikalavimus.  

Rangovas privalo pristatyti ir saugoti savo biure, esančiame statybos aikštelėje, bent vieną pilną visų normatyvinių 
reikalavimų, nurodytų specifikacijose, bei visų kitų patvirtintų specifikacijų rinkinį. Techninės priežiūros vadovui turi būti sudarytos 

sąlygos susipažinti su šiuo specifikacijų rinkiniu.  

Jeigu pagal šiuos techninius reikalavimus reikia gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimą ar sutikimą, toks 
patvirtinimas ar sutikimas neatleidžia Rangovo nuo jo pareigų ar atsakomybės. 

Brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.  

Baigęs darbus, rangovas turi pristatyti pilną komplektą dokumentų apie baigtus statybos darbus, į kurį įeina atliktų darbų 
brėžiniai, dokumentai apie kokybę, darbo ir priežiūros instrukcijos, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašas, t.t. 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusi 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Šioje Techninio Darbo projekto dalyje nagrinėjamas statinys 
yra priskiriamas prie ypatingų statinių, kurių Techniniam Darbo projektui būtina atlikti projekto ekspertizę.  

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

• statinio Techninį Darbo projektą; 

• statybos darbų technologijos projektą; 

• LR statybos techninius reglamentus, elektros ūkį reglamentuojančias taisykles ir standartus; 

• projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo administravimo 
subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų 
patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos pradžia ir pabaiga užfiksuojami įrašu statybos žurnale. 
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Rangovas turi suteikti galimybę kitiems Rangovams atlikti darbus statybvietėje. Visi Rangovai turi suplanuoti ir suderinti 
savo darbus per Statytojo (Užsakovo) atstovus. 

Techninei priežiūrai reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti medžiagų ėminiai, kurie 
saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Apie tokių ėminių pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie ėminiai naudojami 

kontroliniuose bandymuose, įvertinant medžiagų atitiktį projekto reikalavimams.  

Bandymai, jei reikia, apima: 

• ėminio ėmimą; 

• ėminio supakavimą išsiuntimui; 

• ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją; 

• tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą. 

Statyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi tenkinti atitikties įvertinimo reikalavimus. 

3. GEODEZINĖ KONTROLĖ, DOKUMENTACIJA 

Rangovas turi atlikti statinio atskirų konstrukcijų nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolines nuotraukas, kontroliuoti atliktų darbų 
tikslumą. Rangovas atsako už statinio geometrinių dydžių atitiktį statinio projektui. 

Geodezines nuotraukas statybos darbų eigoje daro geodezinės tarnybos Rangovo užsakymu ir lėšomis. Užsakymą dėl 
geodezinių nuotraukų darymo pateikia Rangovas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki numatomų darbų atlikimo. 

4. PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

• Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonuojant; 

5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 
atlikimo tvarka“; 
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STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II SKYRIUS BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skaitoma kartu su apibrėžimais, nurodymais ir rekomendacijomis, 
pateiktomis šių TS 3  skyriuje. 

Ši TS dalis apima: 

• betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 

• betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, montavimą, 
leistinus nuokrypius. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrius „Konstrukcijų armavimas“. 

 Medžiagos betono mišinių paruošimui 

2.2.1 Transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 

• cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 
mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 

• cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 

• jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 

• priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) nenukentėtų 
kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti. 

2.2.2 Cementas 

Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, tenkinantis standarto LST 
EN 197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1. Techninis prižiūrėtojas gali atmesti bet kurį cementą, 
neatitinkantį reikalavimų. 

2.2.3 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Naudotiniems betono 
mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių forma, stipris, atsparumas 
šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui 

kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios 
medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų. 

• Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

• 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 
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• mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 

• 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

• Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 

• sunkiojo betono – LST EN 12620:2003; 

• sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

2.2.4 Betono priedai 

Naudojami betono priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Naudoti neleidžiančius užšalti priedus 
draudžiama. Mikroužpildai ir kiti priedai gali būti naudojami tik tada, jei nesukelia armatūros korozijos ir neblogina betono savybių.  

2.2.5 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei jame nėra 
medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.  

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 

 Betono mišinių paruošimas 

Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo tikslumą. 

Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 

Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 

Vanduo 

 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. 

Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  

Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos turi turėti 

tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 
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 Betono klasifikacija 

Projekte naudojamų konstrukcinių elementų betono stipruminės savybės pagal LST EN 206 

Konstrukcija Naudojamo betono klasės 
Mažiausias 

charakteristinis cilindrinis 
stipris fck,cyl, N/mm2 

Mažiausias 
charakteristinis kubinis 

stipris fck,cube, N/mm2 

Monolitinio gelžbetonio elementai: 

G/b poliai C30/37 XC2  30 37 

G/b rostverkai C35/45 XC4 XD3 XF4  35 45 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo vietoje. 

3. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

• draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 

• konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 

• gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

 Darbų atlikimas 

3.2.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

•  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi; 

• Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

• Klojinių elementai gali būti iš: medienos; metalo; drėgmei atsparios faneros; plastiko; kombinuoti iš įvairių 
medžiagų. 
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Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur neįmanoma 

panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško medienos drėgnumas negali 
būti didesnis kaip 25%.  

Neunifikuotų klojinių elementų mažiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Mažiausi matmenys, mm 

Rąstų skersmuo ploniausioje vietoje:  

• pagrindinių elementų; 180 

• pagalbinių elementų; 140 

Lentų storis:  

• pakloto; 40 

• klojinių; 20 

Pusrąsčių matmenys 180/2 

Varžtų skersmuo:  

• laikančiose konstrukcijose; 19 

• pagalbinėse konstrukcijose; 16 

Plieninių templių skersmuo 19 

Vinių skersmuo 3 

Plieninių antdėklų storis 6 

Poveržlių storis 4 

 

Neunifikuotų klojinių elementų didžiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Didžiausi matmenys, mm 

Didžiausios tašų arba lentų kraštinės matmenys:  

• pagrindinių elementų; 160 

• antdėklų, jungties elementų; 80 

• apkalimo lentų; 100 
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Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Lentų ir skydų 
paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo nuokrypiai 
neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei konstrukcija gelžbetoninė. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį tinkamumą. 
Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų imtis reikalingų priemonių. 

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai skystas, 
kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų betono paviršiaus, nekenktų 
betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių elementų. 

Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba statmens:  

• 1,0 m aukščiui; ±5 

• visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote ±5 

 
Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šiais reikalavimais: 

1. betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 

2. nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo projektinio) 
pasiekia šį stiprį: 

• nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 

• nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 

3. statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai klojiniai ir 
apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 

3.2.2 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10 ÷ 40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant dar 
nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis Rangovas 
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privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti padaromos, kad užtikrintų 
gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu sluoksniu. 

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono susitraukimo 
plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros režimas, daromi deformaciniai 

pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas su projekto rengėjais. Betonuojant ir betonui 

kietėjant, turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatūra. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi 

viršyti 20C. Mišinio temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė 
kaip +5C. 

Rangovas turi užtikrinti maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.2.3 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „Konstrukcijų armavimas“. 

3.2.4 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos 
membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje per visą 
kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 

3.2.5 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Betonuojant surenkamąsias konstrukcijas, patalpų oro temperatūra, formų, armatūros prieš paklojant betoną turi būti ne 
žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų periodu betono gaminiai ar betono mišiniai turi būti išlaikomi prie teigiamos temperatūros tol, 
kol pasieks stiprį, ne mažesnį už nurodytą lentelėje. 

Mažiausias leistinas betoninių konstrukcijų stipris 

Konstrukcija 

Gaminio mažiausias stipris % nuo reikalingo pagal projektą, kai lauko 
temperatūra 

Teigiama Neigiama 

Betoninė 50 70 

Rostverkai, poliai 70 80 

polių viršutinės dalies sumonolitinimo ruožai 80 90 

3.2.6 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei 50%, 
turi būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, kurių stiprio klasė 1,5 karto aukštesnė už projektinę betono klasę.  

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3, neturi viršyti 35oC. 
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Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po betonavimo ir vykdyti 
kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. 

3.2.7 Betono apsauginis sluoksnis 

Betono apsauginio sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas projekto brėžiniuose. Betono 
apsauginio sluoksnio storis gelžbetonio konstrukcijose turi būti kontroliuojamas tiek prieš betonuojant, tiek ir baigus betonavimą. 

Betono apsauginio sluoksnio storio leistini nuokrypiai 

Konstrukcija Leistini nuokrypiai, mm 

Storesnėse už 1m masyviose konstrukcijose ±20 

Konstrukcijų pamatuose ±10 

Kolonose, sijose ir arkose ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis ≥ 100mm ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis < 100mm ±3 
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3.2.8 Paviršių apdorojimas 

Paviršiai turi būti apdoroti kaip to reikalauja projektas. Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų atvirosios dalys ir elementai, 

veikiami aplinkos sąlygų, privalo turėti tankius paviršius, apsaugančius betoną ir armatūrą nuo korozijos. 

Visiems matomiems paviršiams galioja šie reikalavimai: 

• tolygus, vientisas, lygus ir neporingas paviršius; 

• lygios briaunos. 

Rangovas privalo darbų metu apsaugoti atvirus betono paviršius nuo užteršimo (korozijos produktais, organinėmis 
medžiagomis, klojinių tepalais ir t.t.). Jeigu atviri betono paviršiai stokoja estetinės išvaizdos, kaip to reikalauja projektas arba 

Inžinierius, tai tie paviršiai sutvarkomi Inžinieriaus patvirtintomis ilgaamžėmis priemonėmis.  

Monolitinio betono viršutinės dalys lyginamos metaline tinkavimo mentele ne vėliau kaip po 90 minučių nuo betono 
sumaišymo ir supylimo į klojinius. 

3.2.9 Defektų taisymas statybos metu. Betoninių paviršių apsauginė danga 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami arba uždengiami 
perspėjus Inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, šalinimo metodai privalo būti 
patvirtinti Inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą Rangovo sąskaita. 

4. BETONO GAMYBOS IR ĮRENGIMO KONTROLĖ 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. Techniniai 
prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų medžiagų sudėtis atitiktų LST 
EN 206, reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus standartus. Nustatytos sutankinto betono 
mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris 
gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  – atitiktų standartų reikalavimus. 

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, imdami 
pavyzdžius kontroliniams bandymams. 

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 

Monolitinių konstrukcijų 
medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų tūris 
arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos arba 
kontroliuojamų partijoje konstrukcijų kiekis 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą pagamintas 
betono mišinio tūris arba konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko arba 
grupės elementų, betonuojamų be pertraukos; 
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5. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu ± 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba nuo paviršių projektinio 
polinkio 

± 20 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote ± 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

pamato paviršiuje; ± 10 

posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose; 0,004 atramos aukščio, bet 
≤ 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, bet ≤ 25 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ±5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas ±5 

 

6. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas; 

LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas; 

LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas; 

LST 1428.15:2016 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas; 

LST 1428.17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu 
užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1428.19:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu 
užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas; 

LST 1635:2002 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000); 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 

LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė; 

LST EN 197-1:2011 

  

Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai; 
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LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; 

LST EN 206:2013  Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis; 

LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams; 

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai; 

LST EN 932-3:2001 

  

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 
petrografinė analizė ir terminai; 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas. Sijojimo metodas; 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Plokštumo rodiklis; 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Formos rodiklis; 

LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai; 

LST EN 934-2:2009 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono 
įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas; 

LST EN 1008:2003 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 
reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, 
pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti; 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio 
ir tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo 
metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 1744-1:2009  Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė; 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas; 

LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 

LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 

LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis; 

LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas; 

LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis; 
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LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai; 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių bei 
liejimo formų reikalavimai; 

LST EN 12390-2:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui 
nustatyti; 

LST EN 12390-3:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris; 

LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 
reikalavimai; 

LST EN 12390-5:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris; 

LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant; 

LST EN 12390-7:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis; 

LST EN 12390-8:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui; 

CEN/TS 12390-9:2016 

  

Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas; 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir 
bandymai gniuždant; 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo 
dydžio nustatymas; 

LST EN 12878:2014 

  

Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. 
Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai; 

LST EN 13055-1:2003 

  
Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji užpildai; 
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III SKYRIUS KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius, leistinus 
nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

2. TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, 
klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių ir 
skersmens strypų sumaišymo. 

3. MEDŽIAGOS 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas vadovaujantis standarto 
LST EN 10080 reikalavimų. 

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui turi būti naudojamas ne mažesnės nei B klasės armatūrinis plienas, kurio 
tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08.  

Armatūrinio plieno laikančioms konstrukcijoms armuoti stipris pagal takumo ribą turi būti intervale fyk=(400 ÷ 600) MPa. 

4. GAMINIAI 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje arba 
užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius, neviršijant leistinų nuokrypių. 

Lenkiamiems gaminiams tam, kad armatūra nebūtų pažeista būtina vadovautis standarto LST EN 1992-1-1  nurodymais. 

Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo, kad armatūra nebūtų pažeista (pagal LST EN 1992-1-1) 

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 

d ≤ 16 mm 4 d 

d > 16 mm 7 d 

5. DARBŲ VYKDYMAS 

 Bendri nurodymai 

Neįtempiamos armatūros armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas 
susuktas į ritinius, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų, kas gali 

sukelti matmenų pakeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. Be projekto rengėjų ir Užsakovo sutikimo Rangovui 
draudžiama pakeisti armatūros klasę, grupę, kategoriją arba dalinai pakeisti projekte nurodytą konstrukciją. Leistini projekto 

rengėjų pakeitimai turi būti įrašyti darbo brėžiniuose ir Statybos darbų žurnale. 
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 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Neįtempiamos armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio 
armatūros strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri strypai bei 
lankstiniai fiksuojami formoje surišimo būdu, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai neįmanomas. Armatūros fiksavimas 
virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių nuodegų, purvo, 
sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų skersmuo, strypų 
skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 

Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams, tikrina ir priima į 
monolitines gelžbetonines konstrukcijas armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose. 

 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtempiamos armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 1992-1-1. 

Darbiniai sijų strypai [1.1] jungiami virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba užsriegiant 
movomis pagal LST ISO 15835-1. Viršutiniai darbiniai strypai [2] gali būti jungiami užlaida, ne arčiau 4m sijos galų. 

Jeigu atitinkamuose brėžiniuose nenurodyta kitaip, vadovautis TS. 

6. BANDYMAI IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 Bandymo metodai 

Neįtempiamos armatūros atskirų armatūros strypų ar suvirintų gaminių atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis 
standarto LST EN 10080 reikalavimais. Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai. 

Armatūriniai strypai, ritiniai ir išvejami gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 reikalavimus. 

Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO 17660-1 

ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. 

 Bandymų rezultatai 

Jei standartinių savybių rezultatai rodo, kad gaminiai neatitinka reikalavimų, tuomet patvirtinimas, kad gaminiai gaminami 
pagal standartą LST EN 10080, gamintojui neturi būti išduotas. Gamintojas turi imtis atitinkamų priemonių, kad ištaisytų 
pastebėtus trūkumus. 

 Kokybės užtikrinimas 

Atliekant armatūrinio plieno vizualinę kokybės kontrolę negalimi šie defektai: 

• įtrūkiai, pertempimo ar profiliavimo žymės, išdaužos, vietinės pažaidos briaunose, vietinis ir bendras kreivumas, 

nuokrypiai nuo projektinių matmenų; 

• korozijos lygis daugiau nei 5% skerspjūvio ploto; 

Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno apžiūra ir 
eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios atitinkamus standartus. 
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7. LEISTINI NUOKRYPIAI 

Armatūrinių gaminių – strypų, lankstinių, tinklų ir erdvinių strypynų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

• ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 

• atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

• ≤ 12 mm; 10 

• > 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

• > 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

• ≤ 5,0 m; ±40 

• > 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų erdviniuose strypynuose, kai strypų skersmuo 
d ≤ 40 mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 mm arba 
kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 0,1d 

 

Atskirų strypų, plokščių tinklų ir erdvinių strypynų montavimo leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 

atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

≤ 12 mm; 10 

> 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

> 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

≤ 5,0 m; ±40 

> 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros erdviniuose strypynuose, kai strypų skersmuo d ≤ 
40mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta:  

vonelėje; 0,05d 

naudojant apvalius antdėklus; 0,1d 

kontaktiniu būdu 0,1d 

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo):  

ilgis; ±0,5d 

plotis; ±0,15d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 mm arba kai 
sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 0,1d 

 

8. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 
sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas 
magnetiniu metodu; 

LST EN 10080:2005 

  
Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai; 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai 
strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1); 

LST EN ISO 15630-2:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti 
gaminiai (ISO 15630-2); 

LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos strypams 
mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 1535-1); 

LST EN ISO 17660-1:2006 

 

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-1); 
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LST EN ISO 17660-2:2006 

  

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-2); 

 

9. GRUNTU UŽPILAMŲ BETONINIŲ PAVIRŠIŲ HIDROIZOLIACIJA 

Naudojama tepama, purškiama hidroizoliacija (rekomenduojama naudoti bitumo pagrindo hidroizoliaciją) turi būti 
sertifikuoti pagal standarto EN 15814 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą 
lietuvių kalboje.  

10. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis transportavimo ir 
sandėliavimo instrukcijomis. 

11. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

LST EN 1107-1 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos. 
Matmenų stabilumo nustatymas 

LST EN 1109 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 
Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

LST EN 1110 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 
Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje 

LST EN 1296 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės stogų dangos. 
Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperatūroje 

LST EN 1848-1 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Ilgio, pločio ir tiesumo nustatymas. 1 dalis. Bituminės 
hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1849-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės nustatymas. 1 dalis. 
Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1850-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Matomųjų defektų nustatymas. 1 dalis. Bituminės 
hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 12039 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos. Granulių 
sukibimo su juosta stiprio nustatymas 

LST EN 12311-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos. 
Tempiamųjų savybių nustatymas 

LST EN 13416 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės hidroizoliacinės 
stogų juostos. Ėminių ėmimo taisyklės 

ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai 
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IV SKYRIUS GELŽBETONINIAI POLIAI 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima ištisinio sraigtinio gręžimo CFA gelžbetoninių polių medžiagas, įrengimą, bandymus ir leistinus 
nuokrypius ir priėmimą; 

2. GRĘŽTINIAI POLIAI 

 Armatūra  

Mažiausias išilginės armatūros kiekis poliuose turi atitikti LST EN 1536 reikalavimus. 

 Betonas 

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio paėmimas ir bandymas turi tenkinti standarto LST EN 1536 6.3 punkto 
reikalavimus. Polių betonavimas turi tenkinti standarto LST EN 1536 8.3 punkto reikalavimus. 

 Gręžtinių polių įrengimas  

Polių įrengimas atliekamas laikantis LST EN 12699 nuorodų ir reikalavimų. Kiekvieno polio spraudimo metu matuojamas 
polio atsakas ir vertinama laikomoji galia. Poliai spraudžiami iki darbo projekte nurodyto gylio arba iki reikalaujamos laikomosios 

galios (vertinama pagal polio atsaką), bet ne mažiau nei iki projekte nurodyto minimalaus gylio. Spraudimo įranga turi tenkinti 
LST EN 16228-1 reikalavimus. 

 Polių leistini nuokrypiai  

Polių gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536 pateiktus būdus ir reikalavimus. 
Gręžimo įranga turi tenkinti LST EN 16228-1 reikalavimus. 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai 

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane, kai poliaus skersmuo D:  

- ≤ 1000 mm ≤ 100 mm 

- 1000 mm < D ≤ 1500 mm 0,1 × D mm 

- > 1500 mm ≤ 150 mm 

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 (Θ ≥ 86 laipsniai), polių posvyrio 
nuokrypis 

20 mm / m 

Pasvirusių 4 ≤ n < 15 (76 laipsniai ≤ Θ < 86 laipsniai), polių posvyrio nuokrypis 40 mm / m 

 

 Polių bandymai  

Polių vientisumo tyrimai pagal STR 2.05.21 turi būti atliekami: Antrosios geotechninės kategorijos atveju – 60% polių 
kiekio. Trečiosios geotechninės kategorijos atveju – 100% polių. 

Nuokrypiai – gręžtinių polių leistini nuorypiai. 

 Polių priėmimas 

Prieš priimant polius atliekama geodezinė kontrolinė topo nuotrauka. 
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3. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

STR 2.05.21 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1536 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 12699 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Spraustiniai poliai 

LST EN 16228-1 

Gręžimo ir pamatų įrengimo įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai 
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V SKYRIUS PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų (T1, T15 ir T30 atramų stulpus ir T15 ir T30 atramų gembių) paruošimą gamybai, 
tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą, kokybės kontrolę ir statybą 

2. GAMINTOJO KVALIFIKACIJA 

Plieno konstrukcijas ir jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka patvirtintą sertifikatą 
atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai nei tai konstrukcijai ar jos daliai 

projekte numatyta gamybos vykdymo klasė. 

3. MEDŽIAGOS 

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Gembėms 
naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą. Plieniniai i atramų vamzdžiai (3 vnt), vadojaujantis užsakovo 

specifikacija TP rengimo metu, turi būti pagaminti karštai valcuoto besiūlio apvalaus vamzdžio pagal EN 10210 arba karštai 
valcuoto apvalaus vamzdžio pagal EN 10025-2, karštai cinkuoti pagal EN ISO 1461 ir nudažyti. DP rengimo metu, tinklo atramų 
(stulpų T1, T15 ir T30 atramoms) specifikacija gali būti tikslinama suderinus su užsakovu, projekto autoriumi. 

 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms 

Apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms (pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams) gali būti taikomi šaltai formuoti 
plieno profiliai pagal LST EN 10162. 

 Suvirinimo medžiagos 

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir siūlės metalas 
turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos, kurios užtikrina ne 
mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne didesnį kaip 10ml/100g vandenilio 
kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys standartai nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo 

procedūrų aprašuose. 

 Varžtai, veržlės, poveržlės 

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo atitikti LST EN 
15048-1:2007 ir LST EN 15048-2:2007 reikalavimus.  

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684:2004 ir LST EN ISO 10684:2004/AC:2009  
reikalavimus. D.P rengimo metu gali būti numatomi nerūdijančio plieno varžų rinkiniai, įskaitant stuplų inkarus. 

 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas 

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021. Lakštinis plienas, 
atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204.  Suvirinimo metalas 

(siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204 nurodant visus legiruojančius priedus.  

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204. 

Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo 
atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų. 
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Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus. Taip pat 
įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią tiekiamų medžiagų 
tinkamumą suvirinimui. 

Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos tokiu 
būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 

4. GAMYBA  

 Bendrieji nurodymai 

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo metodų ir 
mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo metodus. Papildomai 
Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia informaciją apie kokybę užtikrinančią 
sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus. 

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis darbo projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei  LST 
EN 1090-2:2008+A1:2011  ir ST 8871063.05:2003 reikalavimų jei nenurodyta kitaip. Jei LST EN 1090-2:2008+A1:2011 ir ST 

8871063.05:2003 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05:2003. Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi 
reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Nelaikančių elementų (turėklai, aptvėrimai, pakabinimo elementai) vykdymo klasė EXC2 pagal LST EN 1090-

2:2008+A1:2011 

 Medžiagų apdirbimas 

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais arba 

mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti pašalinti lyginant, 

frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu. 

 Suvirinimas 

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 reikalavimus. 
Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir  LST EN ISO 14732. Kiekvienai suvirinimo operacijai turi būti 
paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo 
protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 

9692-2. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo siūlių 
matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte kitaip nenurodyta) turi 

tenkinti šiuos rodiklius: 

• kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH; 

• stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 
• santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ; 
• smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J. 

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 5817. 

Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma atitiktu 
projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.   

 Varžtiniai sujungimai 
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Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei  brėžiniuose 
nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir po veržle ir po varžto galvute. 
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 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST 8871063.05 

leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05). 
Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2. Virintų konstrukcinių elementų 
matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 10902 ir ST 8871063.05) pagal LST EN ISO 13920: 

• EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos tolerancijų klasė 
F. 

 Paviršiaus paruošimas, dažomi, cinkuojami paviršiai 

4.6.1 Dažomi, cinkuojami paviršiai 

Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridųkiekis plieno 

paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20 mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6:2006. 

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa2.5 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi 
būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1:2012. Aštrios briaunos ir suvirinimo siūlės 
suapvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 129443:2000 rekomendacijų. 

Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal LST 
EN ISO 8502-6:2006. 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies dažymo sistema jos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma 
projekte pagal LST EN ISO 12944-5. Tinklo atramos ir gembės (T1, T15 ir T30) prieš dažymo darbus papildomai cinkuojami. 

4.6.2 Dažymas 

Dažymo sistemos tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų akredituotų laboratorijų išvadas, kad dažų sistema yra tinkama 
ir jos ilgaamžiškumas nurodyto agresyvumo aplinkoje yra ne mažesnis nei reikalaujamas. 

Dažų komponentų maišymo, skiedimo, naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas pateikia dažų sistemos teikėjas.  

Dažymo darbai, jei dažų sistemos tiekėjas nenurodė kitaip, atliekami prie aplinkos temperatūros ne žemiau +5ºC ir ne 
didesnio kaip 80% santykinio drėgnumo. Kiekvienas dažų sistemos sluoksnis turi turėti skirtingus atspalvius. Dažymo metų turi 
būti kontroliuojami drėgnų dangų sluoksnių storiai. Sausas storis matuojamas visai dažų sistemai ir kiekvienam sluoksniui atskirai. 
Dangų storiai matuojami elektromagnetiniu matuokliu pagal LST EN ISO 2178. 

Dažų sluoksnių adhezija matuojama dažų sistemai visiškai išdžiūvus ir sukietėjus (rekomenduojama naudoti bandinį, kuris 
dažomas lygiagrečiai su konstrukcija). Adhezija pagal LST EN ISO 4624 privalo būti ne mažesnė kaip 5 MPa. 

4.6.3 Karštas cinkavimas 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas gamintojo 
atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir panašiai). Karšto cinkavimo 
procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų išlaisvinimo galimos elementų 
deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu. Cinko dangos ilgaamžiškumas ir aplinkos 
agresyvumo klasė nurodoma projekte pagal LST EN ISO 14713 . 

Varžtu ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684. 
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5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

 

LST EN 1090-2:2018 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių 
konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-2 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto 
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno 
techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10029 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos 
leidžiamosios nuokrypos 

LST EN 10160 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas (atspindžio 
metodas) 

LST EN 10163-1 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 

reikalavimai. 3 dalis. Profiliai 

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai. 
Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 
charakteristikos   

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 

charakteristikos 

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų 
bendrasis gaminių standartas 
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LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo bandymas 

Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo bandymas 

LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 

reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461) 

LST EN ISO 3834-1/5 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai.  

LST EN ISO 4624 Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant 

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų 
plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji 
danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1) 

LST EN ISO 8503-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo 

charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio komparatoriaus, naudojamo 
abrazyvinio srautinio valymo būdu paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai 
reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 8503-1) 

LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 

9606-1) 

LST EN ISO 9692 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai.  

LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo lygiai (ISO 

11666) 

LST EN ISO 12944 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 

LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų 
matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920) 

LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio 

suvirinimo operacijų bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas 

LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų 

aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1) 

LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros 
bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių 
lankinis suvirinimas (ISO 15614-1) 

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos metalams 
(ISO 17635) 

LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 
tikrinimas (ISO 17637) 
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LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis 
(ISO 17638) 

LST EN ISO 17640 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, kontrolės lygiai 

ir įvertinimas (ISO 17640) 

LST EN ISO 14713 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 

gairės ir rekomendacijos. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.1 

Statinio konstrukcijų dalis 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 Kontaktinio tinklo atramų įrengimas. Pamatai 

1.1 
G/b D600, L=6 m polių įrengimas: 
     -betonas C30/37 XC2  
     -armatūra B500B 

TS 4; 
vnt 
m³ 
kg 

37 
62,9 

11960 

 

1.2 

Atraminių rostverko įrengimas: 
     -betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 
     -armatūra B500B 
     -gruntu užpilamų paviršių padengimas teptine hidroizoliacija 
     -plieninių cinkuotų stulpo inkarinių detalių įrengimas 

TS 2, 
3; 5 

 
m³ 
kg 
m2 

komp. 

 
22,57 
2480 
108 
37 

2 Šviesoforo atramos (A8 stulpui) įrengimas. Pamatai 

2.1 
G/b D450, L=4 m polių įrengimas: 
     -betonas C30/37 XC2  
     -armatūra B500B 

TS 4; 
vnt 
m³ 
kg 

2 
1,3 
110 

 

2.2 

Atraminio rostverko įrengimas: 
     -betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 
     -armatūra B500B 
     -gruntu užpilamų paviršių padengimas teptine hidroizoliacija 
     -plieninių cinkuotų stulpo inkarinių detalių įrengimas 

TS 2, 
3; 5 

 
m³ 
kg 
m2 

komp. 

 
1,3 
125 
4,2 
1 

3 Plieninių atramų ir šviesoforo gembių (T1, T15 ir T30) įrengimas. Atramos 

3.1 
Plieninių S355 markės cinkuotų ir dažytų C4 aplinkos 
agresyvumo klasei vamzdžių (stulpų) ir atraminių plokštelių 
(flanšų) įrengimas 

TS 5; vnt/t 3/2,45 

Įsk. apšvietimo gembių 
tvirtinimo detales 

viršutinėje stulpų dalyje jei 
taikoma 

3.2 
Plieninių, S355 markės cinkuotų ir dažytų C4 aplinkos 
agresyvumo klasei šviesoforo gembių įrengimas 

TS 5; vnt/t 2/0,550 Įsk. tvirtinimo medžiagas 

 
Pastabos : 
1. Esamų Kontaktinio tinklo atramų išmontavimo kiekiai pateikiami E dalyje; 
2. Esamų dangų ardymo/atstatymo kiekiai kontaktinio tinklo atramų įrengimui pateikiami E dalyje; 
3. G/b atraminės sienos ties Žygimantų g. elementų kiekiai pateikti UL-23-0061-04-TP-SK.II.SKŽ.2-01 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.2 

Statinio konstrukcijų dalis 

 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 Kontaktinio tinklo atramų įrengimas. Pamatai, atrama DT-1. 

1.1 
G/b D600, L=6 m polių įrengimas: 
     -betonas C30/37 XC2  
     -armatūra B500B 

TS 4; 
vnt 
m³ 
kg 

1 
1,7 
325 

 

1.2 

Atraminių rostverko įrengimas: 
     -betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 
     -armatūra B500B 
     -gruntu užpilamų paviršių padengimas teptine hidroizoliacija 
     -plieninių cinkuotų stulpo inkarinių detalių įrengimas 

TS 2, 
3, 5; 

 
m³ 
kg 
m2 

komp. 

 
0,61 
67 

2,92 
37 

 
Pastabos : 
1. Esamų Kontaktinio tinklo atramų išmontavimo kiekiai pateikiami E dalyje; 
2. Esamų dangų ardymo/atstatymo kiekiai kontaktinio tinklo atramų įrengimui pateikiami E dalyje; 
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1 BENDRA INFORMACIJA 

Projektuojamos gelžbetoninės atraminės sienos, apžvalgos aikštelė, dviračių tako g/b konstrukcijos ir šių elementų 
atramos. Taip pat projektuojami tinklo atramų pamatai. Pamatų konstrukcijos pateiktos SK.II byloje, pamatų skaičiavimai pateikti 
šioje inžinerinių skaičiavimų dalyje 

1.1 Bendri vaizdai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 4 Tinklo atramų rostverko įrengimas. Armavimo schema 
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2 KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO EIGA 

Atliekant konstrukcijų projektavimą pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“, konstrukcijos 
projektuojamos taip, kad numatytu eksploatacijos laikotarpiu jos būtų reikiamo patikimumo laipsnio, atlaikytų visus poveikius ir 
įtakas, kurios gali atsirasti vykdant ir eksploatuojant, ir būtų tinkamos naudoti, kaip to reikalaujama. Projektavimui naudojamas 
ribinių būvių metodas, kuris remiasi konstrukcijos ir apkrovų modelių tinkamiems ribiniams būviams taikymu.  

2.1 Saugos ribinis būvis (ULS) 

2.1.1 Projektavimo pagrindai 

Pagal LST EN 1990 6.4.1 reikia patikrinti tokius saugos ribinius būvius: 
EQU: Statinė pastato pusiausvyra. 
STR: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų, įskaitant pamatus, polius, rūsio sienas ir kt. vidinis irimas arba kai 

pernelyg didelės deformacijos, kai tai lemia statybinių medžiagų arba konstrukcijos stiprumas. 
GEO: Skaičiuojant konstrukcinius elementus, kai atsižvelgiama į geotechninius poveikius ir grunto atsparumą tikrinama 

pagal LST EN  1997; Bendrasis pastovumas. Hidraulinis ir plūdrumo irimas. 
FAT: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų irimas dėl nuovargio. 
 

Nagrinėjant konstrukcijos statinės pusiausvyros ribinį būvį (EQU), reikia patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.7)):  𝐸ௗ,ௗ௦௧ ≤ ܴௗ,௦௧; 
čia: 𝐸ௗ,ௗ௦௧ – destabilizuojančių poveikių efekto skaičiuotinė reikšmė, ܴௗ,௦௧ – stabilizuojančių poveikių efekto skaičiuotinė 

reikšmė. 
Tikrinant pjūvio, elemento ar sandūros trūkimo arba pernelyg didelių deformacijų ribinį būvį (STR ir(arba) GEO), reikia 

patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.8)): 𝐸ௗ ≤ ܴௗ; 

čia: 𝐸ௗ – poveikių, tokių kaip vidinės jėgos, momento arba kelių vidinių jėgų ar momentų atstojamojo vektoriaus, efekto 
skaičiuotinė reikšmė, ܴௗ,௦௧ – atitinkamo atsparumo reikšmė. 

Nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.9a-6.10a formules. ∑ீߛ,௝ܩ௞,௝௝≥௝ ொ,௜߰0,௜ܳ௞,௜௜>1ߛ∑"+"ொ,1ܳ௞,1ߛ"+"௉ܲߛ"+" , (6.10) 

{  
௞,௝௝≥௝ܩ௝,ீߛ∑   ௞,௝௝≥௝ܩ௝,ீߛ௝ߦ∑ொ,௜߰0,௜ܳ௞,௜௜>1ߛ∑"+"ொ,1߰0,1ܳ௞,1ߛ"+"௉ܲߛ"+" " + "௉ܲߛ" + "ொ,1ܳ௞,1ߛ" + ொ,௜߰0,௜ܳ௞,௜௜>1ߛ∑"

;         (6.10ܽ) 
čia: Σ – reiškia derintinį efektą, ߦ௝ – nepalankus nuolatinio poveikio G redukavimo koeficientas, Q – kintamas poveikis, ߛ௜  – 

dalinis koeficientas, ܲ – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė, ߰0,௜ – kintamojo poveikio derintinės 
reikšmės koeficientas. 

 

Ypatingųjų skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.11a-6.11b formules. 

 

Poveikių deriniai nuovargiui skaičiuoti pateikiami LST EN 1992 – LST EN 1999. 
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Poveikių skaičiuotinės reikšmės, dalinių koeficientų ir poveikių derintinės reikšmės ߰ nurodytos paveiksluose 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO) (B grupė) (LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012, NA.A2.4(B) lentelė) 

 
Poveikių derintinės automobilinių tiltų reikšmės (LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012, NA.A2.1 lentelė) 
2.1.2 Geotechninis projektavimas 

Vykdant geotechninį projektavimą pagal LST EN 1997-1 2.4.7.1 „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 
taisyklės“, be EQU, STR ir GEO ribinių saugos būvių, privalo būti tikrinami ir: 

UPL: konstrukcijos ar pagrindo pusiausvyros netekimas dėl plūdrumo veikiant vandens slėgiui ar kitokiems vertikaliems 
poveikiams; 

HYD: hidraulinis kilimas, vidinė erozija ir sunkimasis grunte veikiant hidrauliniams nuolydžiams. 
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Daliniai poveikiai gali būti taikomi poveikiams (ܨ௥௘௣) arba jų efektams (𝐸) (LST EN 1997-1, 2.6): 𝐸ௗ = 𝐸{ߛிܨ௥௘௣; ܺ௞/ߛெ; ܽௗ}, arba 𝐸ௗ = ;௥௘௣ܨ}ா𝐸ߛ ܺ௞/ߛெ; ܽௗ}, 
Čia: ߛி – dalinis koeficientas poveikiui įvertinti, ߛெ – dalinis koeficientas grunto rodikliui (medžiagos savybei), įvertinantis ir 

modelio neapibrėžtumą, ߛா – dalinis koeficientas poveikio efektui įvertinti, ܺ௞ – medžiagos savybės rodiklio charakteristinė vertė, ܽௗ – metmens skaičiuotinė vertė. 
Daliniai koeficientai gali būti taikomi grunto savybėms (ܨ௥௘௣),atsparumams (𝐸) arba abiem rodikliams: (LST EN 1997-1, 

2.7): ܴௗ = ;௥௘௣ܨிߛ}ܴ ܺ௞/ߛெ; ܽௗ}, arba ܴௗ = ;௥௘௣ܨிߛ}ܴ ܺ௞; ܽௗ}/ߛோ, arba ܴௗ = ;௥௘௣ܨிߛ}ܴ ܺ௞/ߛெ; ܽௗ}/ߛோ. 

Kai daliniai koeficientai taikomi poveikių efektams, pačių poveikių ߛி = 1,0. 

Vadovaujantis LST EN 1997-1:2005/NA:2012 2.1.2.2.3.3.1(1)P Lietuvoje taikomas pirmasis projektavimo atvejis. 

Skaičiuotinių poveikių efektų ir skaičiuotinių atsparumo verčių lygtys naudojamos taikant šį projektavimo atvejį. Atvejis naudojamas, 
kai reikia patikrinti, ar nesusidaro ribinis saugos būvis dėl suirimo ar pernelyg didelės deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų 
grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M2 „+“ R1, 

Čia: A – dalinių koeficientų grupė taikoma poveikiams ir poveikių efektams poveikiui įvertinti, M – grunto rodikliams, R – 

atsparumo rodikliams. 

Projektuojant ašine apkrova apkrautus polius ir inkarus tikrinama, ar nesusidaro ribinis būvis dėl suirimo ar didelės 
deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M1 arba M2 „+“ R1, 

Antrojo derinio dalinių koeficientų grupė M1 yra naudojama skaičiuojant polių arba inkarų atsparumą, o grupė M2 taikoma 

skaičiuojant nepalankius poveikius, kai polius veikia neigiamoji trintis ar skersinės apkrovos. 

Daliniai poveikių (ߛி) ir jų efektų (ߛா) koeficientai 

Poveikis Žymuo 
Apkrovimo grupė 

A1 A2 

Nuolatinis 
Nepalankus ீߛ 

1,35 1,0 

Palankus 1,0 1,0 

Kintamasis 
Nepalankus ߛொ 

1,3 1,3 

Palankus 0 0 

 

Daliniai grunto rodiklių (ߛெ) koeficientai  
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Daliniai koeficientai (ߛோ) ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) polių pagrindo atsparumui 
 

 

 

 
 
 
 

 

2.2 Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

Tikrinant pagrindo, antžeminės statinio dalies, jo elemento ar mazgo ribinius tinkamumo būvius, reikia, kad  (LST EN 1997-

1, 6.13): 𝐸ௗ ≤  ;ௗܥ

čia: 𝐸ௗ – tinkamumo kriterijaus apibrėžta poveikių efekto skaičiuotinė vertė, ܥௗ – reikiamo tinkamumo kriterijaus ribojanti 

skaičiuotinė vertė. 
Poveikių derinį galima išreikšti (LST EN 1990 6.5.3) kaip: 
• charakteristinį derinį (taikomas negrįžtamiesiems ribiniams būviams):  ∑ܩ௞,௝௝≥௝ "+"ܲ"+"ܳ௞,1"+"∑߰0,௜ܳ௞,௜௜>1 ; 
• dažninį derinį (taikomas grįžtamiesiems ribiniams būviams): ∑ܩ௞,௝௝≥௝ "+"ܲ"+"߰1,1ܳ௞,௜"+"∑߰2,௜ܳ௞,௜௜>1 ; 
• tariamai nuolatinį (taikomas ilgalaikiams efektams ir konstrukcijos išvaizdai): ∑ܩ௞,௝௝≥௝ "+"ܲ"+"∑߰2,௜ܳ௞,௜௜>1 ; 
Vykdant geotechninį projektavimą pagal tinkamumo ribinius būvius, dalinių koeficientų vertės tinkamumo ribiniam būviui 

imamos lygios 1,0. 

Grunto rodiklis Žymuo 
Rodiklių vertė 

M1 M2 

Vidinės trinties kampo tangentasa ߛ(௧௚ఝ′) 1,0 1,25 

Efektyvioji sankiba ߛ௖′ 1,0 1,25 

Kerpamasis stipris nedrenuojant ߛ௖௨ 1,0 1,4 

Nevaržomas gniuždomasis stipris ߛ௤௨ 1,0 1,4 

Savitasis sunkis ߛఊ 1,0 1,0 

a Šis koeficientas taikomas kampo tangentui ߮′. 
Atsparumas Simbolis 

Apkrovų grupė 

R1 R2 R3 R4 

Polio pado laikomoji galia ߛ௕ 1,0   1,45 

Polio kamieno šoninio paviršiaus 
laikomoji galia gniuždymui ߛ௦ 1,0   1,3 

Polio pagrindo suminis atsparumas 
gniuždymui ߛ௧ 1,0   1,4 

Polio laikomoji galia tempimui ߛ௦;௧ 1,25   1,6 
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3 APKROVOS 

3.1 Nuolatiniai poveikiai 

3.1.1 Savasis konstrukcijų svoris 

Savasis konstrukcijų svoris vertinamas kaip pastovus fiksuotas svoris, kuris nustatomas pagal medžiagų geometrinius ir 
fizinius rodiklius. Skaičiavimuose naudojamos reikšmės, pateiktos LST EN 1991-1-1 „Poveikiai konstrukcijoms. Bendrieji poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“. 

3.2 Kintamieji poveikiai 

3.2.1 Eismo apkrovos 

Visais atvejais taikoma takų,  dviračių tako ir apžvalgos aikštelių priekrova - pėsčiųjų ir dviračių takų tolygiai paskirstyta 
apkrova – 5,0 kN/m2. Apkrovų neveikiamų paviršių priekrova pagal LST EN 1991-2 5.9 punktą – 5 kN/m2. 

 

4 POLIAI 

Šiame skyriuje pateikiami esminiai naujai įrengiamų elementų atramų (polių) skaičiavimo rezultatai: 

• Tinklo atramų poliai 

• G/b dviračių tako konstrukcijų poliai 

• Atraminių sienų poliai 

4.1.1 Įrengiami poliai 

Suprojektuoti poliai - gręžtiniai (vientiso sraigtinio gręžimo).  

 

D600 mm poliai naudojami tinklo atramų įrengimui. Gręžtiniai poliai, D300 mm įrengiamoms atraminėms sienoms ir dviračio tako 
gelžbetoninėms konstrukcijoms, ir D450 mm apžvalgos aikštelės atraminei sienai. 
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Pav. 5 D600 polio įrengimo schema. Tinklo atramos 

Kiekvieno polio laikomoji galia tikrinama nuo nepalankiausio apkrovos derinio atrinkus vieną polį. Pateikti pavojingiausio atvejo 

saičiavimų rezultatai gauti atsižvelgus į šalia atramų padarytus inžinerinius geologinius tyrimus, modeliavus pavojingiausias situacijas. 

 
 

Pav. 6 tinklo atramų D600mm polio skaičiavimas 
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Žemiau pateikti D600 polio skaičiavimų rezultatai. Pateikiamas pavojingiausias atvejis (T-30) kontaktinio tinklo atrama  

 

 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikianti 
skersinė jėga 

, kN 

Poslinkis, 
mm 

Išnaudojimo 
koef. 

D600 L=6 m tinklo atramų poliai ULS -145,0 -37,43 3,14 39,7 % 

 

 

Išvada: polių laikomoji galia ir tinkamumas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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patv.
dok. Nr.
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Įmonės kodas: 304204010
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Tel. Nr.: +370 610 40748
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TAKUS, J. TUMO - VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A.
VIENUOLIO G.,  A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G.,
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS,
PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ
SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES
KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS
SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
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0

1 1

Statybos leidimui, konkursui2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas
Atsižvelgiant į Statytojo įgyvendinamo Neries kairės krantinės II etapo projekto darbų
vykdymo ribas, Projekte numatyta sprendinius išskaidyti dvejais etapais:

· 1 etapu numatyti A. Goštauto g. ir jos sankryžų su J. Tumo-Vaižganto g.,
Vasario 16-osios g., A. Jakšto g., Vienuolio g. sutvarkymą,  Neries kairės
krantinės sutvarkymą tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų;

· 2 etapu numatyti Žygimantų g. sutvarkymą.

Pastaba:
A. Goštauto g. – Kalvarijų g. – Žygimantų g. – Vilniaus g. sankryžos šviesoforai bus
tvarkomi tiek pirmu, tiek antru etapu.

DARBŲ VYKDYMO RIBA (1 ETAPAS)
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
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Nr. DT1
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Naikinama
Esama naujo tipo
apvali KT atrama
Su dekoru

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Sutapatinta su
šviesoforo atrama

Naikinama KT atrama
Su maitinimo įvadu

146 Fideris "-"

Naikinama KT atrama
Su maitinimo įvadu

146 Fideris "+"

Naikinama KT atrama
Naikinama KT atrama Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Naikinama KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
apvali KT atrama
su dekoru

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
apvali KT atrama
Su dekoru

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Į naujai proj. atramą užvedamas
maitinimo kabelis ir sumontuojamas

komutacinis skydas
146 Fideris "+"

Į naujai proj. atramą užvedamas
maitinimo kabelis ir sumontuojamas

komutacinis skydas
146 Fideris "-"

Projektuojama kontaktinio
tinklo kabelinės linijos
jungiamoji mova "JM-1"

Projektuojama kontaktinio
tinklo kabelinė linija

Al 1x800/35+2K
L-6m. žemėje ir 8 m. atramoje

Viso - 14m.

Projektuojama kontaktinio
tinklo kabelinės linijos
jungiamoji mova "JM-2"

Projektuojama kontaktinio
tinklo kabelinė linija

Al 1x800/35+2K
L-8m. žemėje ir 8 m. atramoje

Viso - 16m.

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Esama naujo tipo
 apvali KT atrama

Nr. T1

Nestilizuota
10kN

Nr. T2
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr. T3
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN Nr.

T4
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T5
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr. T6
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T7
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr. T8
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN Nr. T9

Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T10
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN Nr.

T11
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T12
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T13
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T16
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T17
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T20
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T21
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T22
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T23
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T24
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T25
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T26
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T27
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T28
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T29
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr. T30
Stilizuota
flančinio
montavimo
kN
pagal
SK dalį

Nr.
T31
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T32
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T33
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T34
Stilizuota
flančinio
montavimo
10kN

Nr.
T35
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T36
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T37
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T19
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

E1

E1

Nr.
T18
Stilizuota
flančinio
montavimo
12kN

Nr.
T14
10kN

Nr. T15
Stilizuota
flančinio
montavimo
kN
pagal
SK dalį

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

10

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

kN

10

kN

10

kN

12

kN

12

kN

12

kN

10

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

kN

12

X = 6062517.019
Y = 581970.262

X = 6062518.776
Y = 581984.111

X = 6062503.893
Y = 582003.796

X = 6062413.591
Y = 582165.777

X = 6062382.291
Y = 582335.937

X = 6062378.864
Y = 582362.408

X = 6062368.380
Y = 582414.852 X = 6062365.115

Y = 582442.478 X = 6062362.468
Y = 582463.228 X = 6062360.248

Y = 582480.888

X = 6062336.676
Y = 582524.530

X = 6062328.135
Y = 582400.896

X = 6062334.710
Y = 582383.556

X = 6062346.430
Y = 582359.274

X = 6062351.954
Y = 582331.005

X = 6062366.086
Y = 582279.204

X = 6062416.572
Y = 582101.648

X = 6062435.488
Y = 582110.196

KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ IR ŠVIESOFORO ATRAMOS IŠDĖSTYMO PLANAS,
M 1 : 500

Š

X = 6062496.135
Y = 582013.926

X = 6062475.109
Y = 582045.313

X = 6062459.907
Y = 582067.230

X = 6062440.148
Y = 582054.101

X = 6062445.345
Y = 582089.750

X = 6062424.022
Y = 582137.148

X = 6062404.192
Y = 582130.107

X = 6062393.808
Y = 582158.859

X = 6062384.542
Y = 582192.899

X = 6062406.174
Y = 582197.353

X = 6062378.206
Y = 582221.096

X = 6062400.542
Y = 582226.752

X = 6062371.972
Y = 582248.639

X = 6062394.496
Y = 582254.267

X = 6062388.834
Y = 582283.596

X = 6062385.997
Y = 582311.931

X = 6062356.664
Y = 582305.248

X = 6062358.600
Y = 582386.798

X = 6062371.498
Y = 582389.628 X = 6062363.776

Y = 582561.845

Šviesoforo atramos A8 pamatas. Žr B-03

X = 6062437.427
Y = 582087.805

Flanšinė 
atramos ir 

pamato jungtis
Flanšinė jungtis neužpilama gruntu

Kontaktinio 
tinklo atrama

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SPV
SPDV

25326
29450

V. Aleksandrovas
V. Aleksandrovas

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui2025-01

Išleidimo data
0

Laida
Kval.
patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR 
DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-
OSIOS G., A. VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., 
ŽYGIMANTŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS 
AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE 
NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, 
KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. 
PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

-

Panerių g. 51, 03160 Vilnius
Tel. Nr.: +370 620 11298
Įmonės kodas: 304204010

T. Šečenkos g. 16k-101, Vilnius
Tel. Nr.: +370 610 40748
Įmonės kodas: 303091182

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

LT
1UL-23-0061-05-TP-SK.II.B-01 1

Kontaktinio tinklo pamatų išdėstymo planas
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33

Tinklo atrmos flanšo tvirtinimo varžtai/inkarai

TINKLO ATRAMŲ PAMATAS. ĮRENGIMO SCHEMA, VAIZDAS 2-2 
M 1 : 10
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900B500B Ø16 mm / s100 mm

B500B Ø10 mm / s120 mm
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Įrengimų atramų flanšas

TINKLO ATRAMŲ PAMATAS. (10, 12, 15 kN,T1, T15, T30), 
SCHEMA, VAIZDAS 3-3, M 1 : 25

Projektuojamas paviršius

Darbų riba, rostverko betonavimo 
darbus atliekant II etapais
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B500B Ø16 mm / s100 mm
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75*

TINKLO ATRAMŲ PAMATAS. ĮRENGIMO SCHEMA, VAIZDAS 1-1 
M 1 : 10

Ø 600

B500B Ø25 mm

B500B Ø10 mm
B500B Ø16 mm / s1000 mm

B500B Ø10 mm

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SPV
SPDV

25326
29450

V. Aleksandrovas
V. Aleksandrovas

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui2025-01

Išleidimo data
0

Laida
Kval.
patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR 
DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-
OSIOS G., A. VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., 
ŽYGIMANTŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS 
AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE 
NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, 
KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. 
PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

-

Panerių g. 51, 03160 Vilnius
Tel. Nr.: +370 620 11298
Įmonės kodas: 304204010

T. Šečenkos g. 16k-101, Vilnius
Tel. Nr.: +370 610 40748
Įmonės kodas: 303091182

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

LT
1UL-23-0061-05-TP-SK.II.B-02 1

Pamatų įrengimas

Pastabos: 
1. Rangos metu, suderinus su projekto autoriumi atramų pamatų tipas gali būti tikslinamas, užtikrinant sąvybes, ne prastesnes negu 
numatyta Techniniame projekte;
2. Rangos metu, naudojant kito tipo tinklo atramas, pamatų konstrukcijoms privalo būti atliekami tikrinamieji skaičiavimai;
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Prognozuojama vamzdžio viršaus alt.

Projektuojamas paviršius
(važiuojamoji dalis)

Naujai įrengiama šviesoforo atrama

Ø 325

Įrengiami D450 poliai, L= 4 m

Įrengiamas g/b 
rostverkas,pagrindas 

sutankinamas

g/b gembė sumonolitinama su 
rostverku

Įrengiamos cinkuotos stulpo 
inkarinės detalės

≥700

92.927 Galima atramos konstrukcijų iškasos riba vykdant dujotekio remonto darbus

93.400

94.985*

90
8 

*

1357 *

10
033

7

900 *

PJŪVIS 1-1. ATRAMOS ĮRENGIMO SCHEMA,
M 1 : 25

DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA

10001000

X = 6062438.691
Y = 582082.165

X = 6062426.976
Y = 582102.542

ESAMOS SITUACIJOS PLANAS
M1 : 200

Š
Esamo dujotiekio vamzdžio kontūras. 

(Koordinatės ir gylis patikslintas tinklų valdytojo)
Gylis - 1,72* m

Gylis - 1,72* m

1

1

Įrengiamas šviesoforo 
stulpas

Dujų vamzdžio kontūras
v.v. alt.-93,40* m 

X = 6062436.987
Y = 582086.403

PROJEKTUOJAMOS SITUACIJOS PLANAS
M 1 : 200

1940*1400

13
57

 *

Š
Įrengiama g/b atrama 

šviesoforo stulpo įrengimui

X = 6062438.434
Y = 582086.147

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SPV

SPDV

25326

29450

V. Aleksandrovas

V. Aleksandrovas

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui2025-01

Išleidimo data

0

Laida

Kval.

patv.

dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR 
DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-
OSIOS G., A. VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., 
ŽYGIMANTŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS 
AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE 
NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, 
KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. 
PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

-

Panerių g. 51, 03160 Vilnius
Tel. Nr.: +370 620 11298
Įmonės kodas: 304204010

T. Šečenkos g. 16k-101, Vilnius
Tel. Nr.: +370 610 40748
Įmonės kodas: 303091182

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

LT
1UL-23-0061-05-TP-SK.II.B-03 1

Šviesoforo atramų įrengimas

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės- metrais. Matmenys pažymėti *, gali būti tikslinami rangos, DP projekto rengimo metu;
2. G/b dalies viršuje formuojamas nuolydis;
3. El. kabeliams rostverke įrengiamos išėmos;
4.  Statybos darbus dujotekio vamzdynų tinkų apsaugos zonose vykdyti laikantis tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. Darbai dujotekio 
apsauginėje zonoje (atkasimo, nužymėjimo) vykdomi tik atitvėrus pavojingą zoną, statybos darbus suderinus su eksploatuotoju. Tikslią 
vamzdyno padėtį reikia nustatyti ir pažymėti statybos metu, dalyvaujant tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui;
5. Projekto rengimo metu gali būti tikslinamas pamato tipas. Tokiu atveju išlaikomi nurodyti atstumai iki dujotiekio;
6. Esamos situacijos plane pateikto dujotiekio faktinė padėtis dėl trasos ieškiklio paklaidos gali skirtis iki 0,5 m visomis kryptimis. Pamatų 
įrengimo darbai atliekami tik nustačius faktinę vamzdžio padėtį, esant poreikiui - tikslinama pamatų padėtis, išdėstymas;
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*

 KT tvirtinimo aukštis nuo 
projektuojamos dangos 
viršaus (6,30-6,40 m)

101.551

63
00

 *
70

00
 *

Šviesoforų plieninės gembės G-1 apatinės 
dalies aukštis nuo projektuojamos dangos 

viršaus (≥ 7,00 m)

Projektuojamo paviršiaus kontūras

KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOS T30 IR ŠVIESOFORŲ GEMBĖS ĮRENGIMO SCHEMA
M 1 : 100

11228

3600 *
7200 *

10600 *
Šviesoforų skydų kontūrai

≥11000
11050

Kontaktinio tinklo ir šviesoforų gembės 
atramos pamato kontūras

Pastaba: Įrengiant šviesoforus, privalo būti išlaikomas ≥ 5,00 m nuo važiuojamosios dalies, 
tačiau taip pat išlaikomi atitinkami atstumai nuo kontktinio tinklo. Žr. E dalį.

70
0

63
00Kontaktinio tinklo ir šviesoforų gembės 

atrama, ⌀323,9 mm, t=14 mm

Kontaktinio tinklo atrama, ⌀273 mm,
t=14 mm

Kontaktinio tinklo atrama, ⌀168,3 mm,
t=14 mm

60
00

70
0

40

KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOS T15 IR ŠVIESOFORŲ GEMBĖS ĮRENGIMO SCHEMA
M 1 : 100

Kontaktinio tinklo ir šviesoforų gembės 
atramos pamato kontūras

 KT tvirtinimo aukštis nuo 
projektuojamos dangos 
viršaus (6,30-6,40 m)

Šviesoforų plieninės gembės G-2 apatinės 
dalies aukštis nuo projektuojamos dangos 

viršaus (≥ 7,00 m)

Projektuojamo paviršiaus kontūras

Kontaktinio tinklo ir šviesoforų gembės 
atrama, ⌀323,9 mm, t=14 mm

8228

≥ 8000
8050

7500 *
4000 *

63
00

 *
70

00
 *

Šviesoforų skydų kontūrai

Pastaba: Įrengiant šviesoforus, privalo būti išlaikomas ≥ 5,00 m nuo važiuojamosios dalies, 
tačiau taip pat išlaikomi atitinkami atstumai nuo kontktinio tinklo. Žr. E dalį.

70
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63
00

Kontaktinio tinklo atrama, ⌀273 mm,
t=14 mm

Kontaktinio tinklo atrama, ⌀168,3 mm,
t=14 mm

60
00

70
0

11012

80
28
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900
įrengiamos plieninės sąstandos

9x1000= 9000 1015

2 2

80
28

0
80

200

200

5

5

6

6

PLIENINĖ GEMBĖ G-1. VAIZDAS 1-1,
M 1 : 25

8012

900
įrengiamos sąstandos

6x1000= 6000 1015

80
28

0

4 4

PLIENINĖ GEMBĖ G-2. VAIZDAS 3-3,
M 1 : 25

11

Stulpas įrengiamas kartu su gembės tvirtinimo detale
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Gembės lentynos, t=8 mmGembės sienutė, t=6 mm Gembės sąstandos, t=6 mm
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PLIENINĖ GEBMĖ G-1, VAIZDAS  2-2,
M 1 : 25

33
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0

900
įrengisamos sąstandos

6x1000= 6000 1015

8000 12
8012

Gembės lentynos, t=8 mmGembės sienutė, t=6 mm Gembės sąstandos, t=6 mm
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0

Stulpas įrengiamas kartu su gembės tvirtinimo detale

PLIENINĖ GEMBĖ G-2. VAIZDAS 4-4,
M 1 : 25
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8 *
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6
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8
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6

6 57 57 6

6 57 57 6 M16 varžtų rinkiniai

Gembės lakštų 
geometrija kintama

Sąstandos

Sąstandos

Tvirtinimo plokštė, 
t=12 mm

Stulpo kontūras

T30 IR T15 ŠVIESOFORO GEMBIŲ 
GALINĖS DALIES ĮRENGIMAS, 

M 1 : 10
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M16 varžtų rinkiniai

Sąstandos

Sąstandos

Tvirtinimo plokštė, 
t=12 mm

Stulpo kontūras

T30 IR T15 ŠVIESOFORO GEMBIŲ 
GALINĖS DALIES ĮRENGIMAS, 

M 1 : 10
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Tvirtinimo plokštė su ⌀18 mm išėmomis varžtams, t=12 mm

Virintinės tvirtinimo plokštelės, t= 12 mm

Virintinės sąstandos, t= 6 mm

Plieninių T30 ir T15 šviesoforų gembė

⌀273 plieninis vamzdis, t=14 mm

T30 IR T15 STULPŲ IR ŠVIESOFORO GEMBIŲ  TVIRTINIMO MAZGAS, M 1 : 109 9

KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOS 
T1 GEOMETRIJA, ĮRENGIMO 

SCHEMA, VAIZDAS 2-2, M 1:25

Projektinio paviršiaus kontūras

Tinklo atramų rostverkas

Tinklo atramų D600 polis

Flanšinė jungtis neužpilama gruntu

D2
45

, t=
9 m

m
56

00
D2

73
, t=

10
 m

m
46

60
40

10
30

0

88

Ø 415

⌀36 mm skylės inkarų įrengimui

T1, T15, ir T30 KT atramų flanšo (atraminės plokštelės) įrengimas 9-9
M 1 : 10

Atraminės plokštelės storis ≥40 mm

⌀27 mm (1 pakopos vamzdžio kontūras)

90
0

900

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SPV
SPDV

25326
29450

V. Aleksandrovas
V. Aleksandrovas

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui2025-01

Išleidimo data
0

Laida
Kval.
patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-
OSIOS G., A. VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G.,
ŽYGIMANTŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ
INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS
AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE
NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE,
KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

-

Panerių g. 51, 03160 Vilnius
Tel. Nr.: +370 620 11298
Įmonės kodas: 304204010

T. Šečenkos g. 16k-101, Vilnius
Tel. Nr.: +370 610 40748
Įmonės kodas: 303091182

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

LT
1UL-23-0061-05-TP-SK.II.B-04 1

Atramų nr. T1, T15 ir T30 plieninės konstrukcijos

1. DP metu, tinklo atramų viršuje gali būti įrengiamos ir detalizuojamos papildomos jungiamosios detalės šviestuvo gembių (L≤1,5 m)
tvirtinimui;
2. Rangos metu, suderinus su projekto autoriumi šviesoforo gembių tipas gali būti tikslinamas, užtikrinant sąvybes, ne prastesnes negu
numatyta Techniniame projekte;
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KONSTRUKCIJŲ DALIES  
PRIDEDAMI DOKUMENTAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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 TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės  
L. e. skyriaus vedėjo pareigas 
Arunas Visockas 
 
2022 - _________________ - ____ d. 

  
 

NERIES KRANTINIŲ, DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REKONSTRAVIMO, VILNIUJE (III 
ETAPAS NUO ŽALIOJO IKI BALTOJO TILTŲ, ĮSKAITANT ŽALIOJO IR BALTOJO TILTŲ 

PRIEIGAS) TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO 
GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Neries upė yra vienas pagrindinių miesto urbanistinės struktūros elementų kuris jungia 

skirtingus Vilniaus miesto urbanistinius, ekologinius, miesto istorinės raidos ir vietos bendruomenių 
sluoksnius. Projekto tikslas yra atverti prieigą prie upės, leisti miestiečiams ją matyti, jausti ir 
aktyviai naudoti. Uždavinys yra kompleksinis, todėl projektuojami sprendimai neturėtų apsiriboti tik 
dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros sutvarkymu, o apimti ir spręsti viešųjų erdvių gyvybingumą, 
suformuoti socialinės, ekonominės ir erdvinės programos konfigūraciją. Sėkminga krantinės 
transformacija sustiprintų vietos charakterį ir miesto identitetą, leistų gauti naudą ne tik šalia upės 
įsikūrusiems verslo subjektams ir gyventojų bendruomenėms, bet ir visam miestui bei jo 
lankytojams.  

 
 
 

2022 
 
 

 

Baltas tiltas per Nerį, 
Vilnius 

Žalias tiltas per 
Nerį, Vilnius 

Goštauto g. Vilnius 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Projekto pavadinimas Neries krantinių, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimo, 

statybos projektas Vilniuje (III etapas nuo Žaliojo iki 
Baltojo tiltų, įskaitant Žaliojo ir Baltojo tiltų prieigas). 
Projekto rengimo metu pavadinimas būti tikslinamas. 

2. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įm. k. 
188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601. 

3. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė, įm. k. 188710061,  
Konstitucijos pr. 3, LT-09601. 

4.  Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, 
Šeimyniškių g. 19, LT-09234 Vilnius  

5. Pirkimo objektas  TP projekto parengimo (įskaitant PP ir tyrimus), statybą 
leidžiančio dokumento gavimo, statinio projekto vykdymo 
priežiūros ir kitų paslaugų išvardintų Techninės užduoties p. 
15  (su papunkčiais) pirkimas. 

6. Statinio adresas Projektuojama teritorija nuo Baltojo iki Žaliojo tiltų su 
prieigomis pagal priedą Nr. 1 

7. Finansavimo šaltinis Savivaldybės lėšos 

8. Paslaugos teikėjas Renkamas konkurso būdu 

9. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Projektuojama Neries krantinės teritorija nuo Baltojo iki 
Žaliojo tiltų su prieigomis. Šios teritorijos projektavimo 
ambiciją ir holistinį požiūrį į viešųjų erdvių projektavimą bei 
pagrindinius projekto uždavinius atspindi keturi pjūviai, kurių 
sprendiniai nėra privalomi, tačiau gerai iliustruoja 
pagrindines idėjas, nuo kurių būtina atsipirti ir jas tobulinti 
rengiant PP ir TP. 
1. Teritorija su pėsčiųjų taku šlaite  
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 1 “Pjūvis A-A”)  
2. Teritorija su atnaujinamu ir platinamu pandusu     
pėstiesiems šlaite (Žr. Priedas Nr. 4 Vizualizacija Nr. 2 
“Pjūvis B-B”)  
3. Teritorija su patogiu ir saugiu viešuoju transportu 
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 5 “Pjūvis C-C”)  
4. Teritorija su krantinės akcentu - apžvalgos aikštele 
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 6 “Pjūvis D-D”, (Vieta ir 
konfigūracija gali būti tikslinama projekto rengimo metu) 
Teritorijos ribos pažymėtos schematiškai Priede Nr. 1 
Projektuotojas turi tikslinti darbų vykdymo ribas pagal 
siūlomus sprendinius derindamas jas su Užsakovu.  
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal aktualius 
atnaujintus nuosavybės ar žemės sklypo valdymo 
dokumentus, prisijungimo sąlygas ar kitus susijusius 
dokumentus) 
 

10. Statinio statybos rūšis Projektuotojo projekto vadovas patikslina pagal 
projektuojamų darbų pobūdį.  
(Turi atitikti STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys". 
Galimos visos statybos rūšys) 

11. Statinio kategorija Projektuotojo projekto vadovas statinio kategoriją nustato 
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
(Statinio kategorija gali būti tikslinama projektavimo metu) 
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12. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Projektuotojas turi įvertinti teritorijoje esančius statinius ir 
pateikti Užsakovui pagrįstus sprendimus su lygiavertėmis 
alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito 
pasirinkimo privalumai ir trūkumai, taip leidžiant nuspręsti dėl 
šių statinių remonto, rekonstrukcijos ar griovimo galimybių.  

13. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus 

- 

14. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

- 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
15. Perkamų 

(Projektuotojo 
apmokamų, jei 
Projektavimo Sutartyje 
nenurodyta kitaip) 
paslaugų apimtis 

Visos būtinos, su techninio projekto parengimu, statinio 
projekto vykdymo priežiūra susijusios paslaugos, kurias 
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paslaugų 
teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, 
ekspertizės, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kilę 
reikalavimai. 
 

15.1 Tyrimų atlikimo 
paslaugos 

1. Būtini tyrimai: Topografija; Medžių inventorizacija, 
Arboristo paslaugos; Esamų statinių konstrukcijų ir 
inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas ir 
ataskaitos parengimas.  

2. Privalomi tyrimai: Geologiniai tyrinėjimai (kurie 
atliekami PP ir arba TP rengimo metu) 

3. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu 
jeigu  tokių reikia projekto parengimui:  

a. APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros) 

b. PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procedūros) 
c. NATURA 2000 vertinimas; 
d. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai 
e. Istoriniai tyrimai; 
f. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti 
pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų 
projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą 
leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame 
dokumente, ar ne. 

2. Kitos paslaugos susijusios su tyrimų poreikių 
identifikavimu, užsakymo organizavimu, techninės 
užduoties parengimu, atlikimu, derinimu, ataskaitų  
gavimu, registravimu, paslaugų pirkimų valdymu. 

15.2 Esamos situacijos 
analizės paslaugos 

1. Planuojamos (Teritorijos nuo Balto ir Žalio tiltų su 
prieigomis)  ir susijusių su planuojama teritorija aplinkinių 
teritorijų analizė:  

Turi būti įvertinti statybos vietoje esantys lauko inžineriniai 
tinklai ir kitos komunikacijos; esamų sklypų tinklų apsaugos 
zonos, apribojimai; esamos situacijos atitiktis gaisrinės 
saugos reikalavimams, paveldosauginė, gamtinė analizė. 
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2. Atliekama esamos faktinės būklės apžiūra, 3D modelio
parengimas; esamų poreikių įvertinimas.

3. Pagrįstų išvadų pateikimas dėl būtinų darbų atlikimo,
remiantis atliktais tyrimais prioritetizavimo.

15.3 Teritorijų planavimo 
dokumentų 
koregavimo paslaugos 

- 

15.4 Idėjų (skirtingų 
variantų projektiniai 
pasiūlymai) parengimo 
paslaugos; 

1. Parengiamos kelios idėjos, pagal Statytojo (Užsakovo)
kriterijus (racionalus – užtikrinantis esminius užsakovo
lūkesčius, siektinas - visus lūkesčius užtikrinantis).

2. Kitos paslaugos susisjusios su idėjų parengimu,
pristatymu, bendradarbiavimu su Užsakovo (Statytojo),
Projekto valdytojo atstovais, derinimu, tikslinimu, pagal
Statytojo (Užsakovo), Projekto valdytojo, derinančių
institucijų pateiktas rekomendacijas, pastabas.

15.5 Techninių prisijungimo 
sąlygų (toliau - TS) ir 
specialiųjų 
architektūrinių 
reikalavimų (toliau - 
SAR) gavimo 
paslaugos; 

1. Išimamos / gaunamos visos prisijungimo sąlygos ir
susisiekimo sąlygos, specialieji architektūros
reikalavimai;

2. Derinant su prisijungimo/technines sąlygas išdavusiomis
įmonėmis/institucijomis, kurioms pareikalavus pasirašyti
trišalę sutartį dėl projektinių sprendinių tikrinimo ar pan.,
Projektuotojas įsipareigoja ją pasirašyti be pildomo
užmokesčio.

3. kitos Projektui parengti reikalingos sąlygos;
4. Kitos paslaugos susisjusios susijusios su techninių

prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu,
atnaujinimu.

15.6 Nepriklausomų 
ekspertų vertinimo 
(toliau - NEV)
paslaugos; 

- Esant poreikiui, projektiniai sprendiniai teikiami
nepriklausomų ekspertų (Lietuvos Architektų Sajunga
(LAS) / Lietuvos architektų rūmai (LAR)) architektūros
vertinimui.

- Dalyvavimas ir PP sprendinių pristatymas vertinimo
posėdžio metu;

- Projektinių sprendinių taisymas / tikslinimas / keitimas,
pagal pateiktas pastabas, rekomendacijas, išvadas.

15.7 Projektinių pasiūlymų 
(toliau – PP) 
parengimo paslaugos 

1. PP rengimo užduoties parengimas, prašymų pateikimas,
derinimas;

2. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo
paslaugos;

3. PP viešinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo
paslaugos;

4. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu reikalavimais
ir VMSA reikalavimais susijusios paslaugos įskaitant ir
stendo prie sklypo ribos įrengimą (stendo turinys ir forma
turi būti suderintas su Projekto valdytoju), taip pat atlieka
kitas su šia paslauga Statytojo (Užsakovo) ir/ar Projekto
valdytojo pavestas funkcijas.

5. Sąmatiniai skaičiavimai. Sustambinti preliminarūs
teritorijos sutvarkymo rangos darbų sąmatiniai
skaičiavimai. Projektuotojas parengęs ir suderinęs PP su
Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju, pateikia
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sustambintus rangos darbų su įranga sąmatinius 
skaičiavimus (pasirašytus atestuoto statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV). 

15.8 Servitutų nustatymo 
paslaugos 

Servitutų, inžinerinių servitutų suformavimas, 
suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų 
sumokėjimą. 

15.9 Techninio projekto 
(toliau - TP) parengimo 
paslaugos; 

1. Techninio projekto dalių parengimo paslaugos:  

– bendroji - BD; 
– sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP; 
– architektūrinė - SA; 
– konstrukcijų - SK; 
– susisiekimo - S; 
– vandentiekio ir nuotekų šalinimo - VN; 
– elektrotechnikos - E; 
– elektroninių ryšių (telekomunikacijų) - ER; 
– Troleibusų kontaktinio tinklo - ETT 
– Šviesoforų- ŠV 
– pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - 

SO; 
– statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
– kitos būtinos dalys, kurios nustatomos pagal 

projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius 
reikalavimus, prisijungimo sąlygas, projektuotojas 
suderina su statytoju (užsakovu) ir projekto valdytoju. 

2. Visos būtinos, su techninio projekto parengimu susijusios 
paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos 
techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, 
bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, ekpertizės, 
techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kilę 
reikalavimai. 

15.10 Statybą leidžiančio 
dokumento (toliau - 
SLD) gavimo 
paslaugos; 
 

1. Atliekamos visos būtinos paslaugos susijusios su Projekto 
SLD išdavimu.  

2. Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą TPS Vartai (Infostatyba).  

3. Projekto taisymas pagal derinančių institucijų pastabas. 
4. Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigą  LR IS 

TPS Vartai (Infostatyba) Statytojui (Užsakovui) ir/ar 
Projekto valdytojui. 

5. Esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje 
teritorijoje, atitinkamai gaunamas(-i) statybą leidžiantis 
dokumentas(-ai).  

6. Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (Statytojo 
(Užsakovo) vardu) ir apmokėjimas visiems statiniams, 
kurie nurodyti LR Statybos įstatyme 27 straipsnio 1 
punkte. 
 

15.11 Projekto vykdymo 
priežiūros ir kitos 
paslaugos, susijusios 
su projekto vykdymo 
priežiūros 

1. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos 
pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės 
aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą 
statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 
sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, 
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paslaugomis  
 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto 
vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi 
ir kitais teisės aktais. Už visas išlaidas, susijusias su 
projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 
Projektą parengęs Projektuotojas. 

2. Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Statytojui 
(Užsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 

- kalendorinį SPVP darbų grafiką, vykdomo eigą ir metodų 
aprašymą;  

- SPVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros 
vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, 
suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, 
galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – 
telefonai, elektroniniai paštai); 

- lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu 
SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje 
(statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų 
tinkamą SPVP atlikimą, tačiau visais atvejais SPVP skirti 
ne mažiau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę 
(nebent šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam 
Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir 
dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo 
priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos 
žurnale. 

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (Užsakovo) ar 
Projekto valdytojo pateiktus nurodymus, jei jie 
neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės 
aktams. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti 
pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai 
atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Jie turi 
būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Statytojui 
(Užsakovui) / Projekto valdytojui nurodžius Projektuotojas 
privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. 

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys 
statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad 
visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių 
pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 
nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie 
pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir 
Projekto valdytoju raštu.  

7. Projektuotojas privalo užtikrinti SPVP vadovų (SPVP 
vadovo ir projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) 
prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo 
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, 
jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies 
sprendinius, normatyvinių statybos techninių, 
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normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus. 

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo: 
- Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet 

kokius paaiškinimus statybos rangovams 
(subrangovams), derinti jų pateiktą darbo projektą ir/ar jo 
sudedamąsias dalis (kai darbo projektą rengia kitas 
projektuotojas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 p.9.2.), 
jei jie parengti laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka 
Techninio projekto sprendinius; 

- Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, 
užtikrinant statinio statybos atitiktį projektui;  

- Teikti rekomendacijas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto 
valdytojui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) 
nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai 
rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar 
Statytojo (Užsakovo) ir Projekto valdytojo teises; 

- Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) ar Projekto 
valdytojo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti 
visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir 
kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose 
sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai; 

- Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose 
teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto 
vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam 
užtikrinimui. 

- Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, 
kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri 
teikiama Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai 
(Infostatyba) statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 

9. Projektuotojas įsipareigoja teikti Statytojui (Užsakovui) ir 
Projekto valdytojui SPVP ataskaitas: 

- Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 
mėnesiai. Jose glaustai aprašoma SPVP eiga, 
rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo 
projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos 
statybos žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, 
užpildoma ir pateikiama statinio Projekto projektinių 
sprendinių  pakeitimų lentelė. Statytojui (Užsakovui) ar 
Projekto valdytojui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą 
Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas 
paslaugas; 

- Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos 
užbaigimo procedūrų LR IS TPS Vartai (Infostatyba) 
pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma SPVP 
eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių 
sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė 
statinio Projektų (visų sudedamųjų Projektų dalių) 
projektinių sprendinių  pakeitimų lentelė. Projektuotojas 
kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR TPS 
Vartai (Infostatyba) parengia statinio projekto galutines 
projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. 
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Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūrą 
atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą ir 
Projektuotojui gavus statinio statybos užbaigimo 
dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. 

15.12 Skaitmeninio statinio 
modelio (toliau - BIM) 
sukūrimo paslaugos.  
 

Rengiant Projektą turi būti sukurtas ir viso Projekto (TP) 
rengimo metu atnaujinamas statinio informacinis modelis 
(toliau – BIM (angl. building information modeling), 
vadovaujantis reikalavimais nustatytais pridedame 
dokumente „UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO 
INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL. 
EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)“ 
(toliau Priedas Nr.7). Projektuotojas pirkimo sutarties 
vykdymui turės disponuoti legalia BIM programine įranga 
bei paskirti BIM koordinatorių, užduotys BIM 
koordinatoriui bei reikalavimai programinei įrangai 
pateikiami Priede Nr.7. Projektuotojas atsakingas už 
galutinės informacijos (įskaitant ir BIM modelio suderinto 
tarp Projekto sudedamųjų dalių) perdavimą Statytojui 
(Užsakovui) ir (arba) Projekto valdytojui.   

15.13. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Visų kitų reikalingų prašymų pateikimas įskaitant ir dėl 
duomenų pateikimo, registravimo,, sutikimų, suderinimų 
ar pritarimų gavimas. Visų kitų darbų, susijusių su 
prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 
apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo 
institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių tinklų servitutų 
suformavimas, suderinimas ir notarinis įforminimas 
(notaro paslaugos), kompensacijų apskaičiavimas 
(išskyrus kompensacijų sumokėjimą, įregistravimą); 
inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo 
nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto 
registre procedūrų atlikimas, nacionalinės žemės 
tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kt. statinius 
valstybinėje žemėje ir (arba) šalia sklypo ribos kt.) ar 
įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose 
nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso 
Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir 
normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 
įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas 
(Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Visus 
derinimus, sutikimus, servitutus ir inžinerinių tinklų 
apsaugos zonas Projektuotojas privalo gauti, suformuoti 
ir įteisinti (įregistruoti) iki Projekto įkėlimo į LR IS TPS 
vartai (Infostatyba) SLD gauti. 

2. Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui 
pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar 
iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne 
daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) 
metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos 
laikotarpį.  

3. Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidų, 
neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė 
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninės specifikacijos; 
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2) Aiškinamasis raštas; 3) Brėžiniai; 4) Medžiagų 
žiniaraštis. 

4. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų,  
neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto 
sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio 
nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų, blogų Projekto 
sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties 
galiojimo metu (įskaitant Projekto ekspertinio vertinimo, 
ekspertizės, projekto tikrinimo TPS vartai (IS Infostatyba), 
viešojo rangos darbų pirkimo konkurso arba statybos 
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti 
dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo 
(Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo viso 
sutarties galiojimo metu. Statytojui (Užsakovui) ir/ar 
Projekto valdytojui patyrus nuostolių, Projektuotojas 
atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka. Pataisytą Projektą 
atitinkamai gavus vertinimo išvadą, teigiamą ekspertizės 
aktą (-us), pritarimą (-us), Projektuotojas teikia Statytojui 
(Užsakovui) tvirtinti. 

5. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas 
kitais; projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar 
pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties 
galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas 
neatlygintinai, per su Statytoju (Užsakovu) ir Projektavimo 
valdytoju suderintą terminą. Projektų keitimai, papildymai 
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama 
nauja laida. Jei Projektų dokumentai keičiami, papildomi 
ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams 
suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs 
projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, 
o esant būtinybei, ir gavęs naują statybą leidžiantį 
dokumentą bei apmokėjęs su tuos susijusias  Statytojo 
(Užsakovo) patirtas pakartotinės pataisyto / pakeisto 
Techninio projekto ekspertizės išlaidas, patvirtina, kad 
projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, 
projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.  

6. Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprašius, 
Projektuotojas privalo atsakyti į Rangos darbų viešojo 
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su 
Projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu atsakyti 
Statytojo (Užsakovo) ir/ar Projekto valdytojo 
elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus ir, 
nustačius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti 
Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų 
gavimo dienos. 

7. Esant inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, 
diametrams, tinklų susikirtimams ir t.t. Projektuotojas 
privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) 
užtikrinti ir suprojektuoti jų galingumo, diametrų 
padidinimą, iškėlimą, atitraukimą, paklojimą futliaruose 
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(kevaluose, vamzdžiuose), kamerų iškėlimą, patraukimą 
ir t.t.  

8. Projekto rengimo eigoje, išaiškėjus lauko inžinerinių 
sistemų (tinklų) parametrų neatitikimui rengiamam 
Projektui, Projektuotojas parengia lauko inžinerinių tinklų 
remonto/rekonstravimo projektą (įskaitant elektros 
energijos galios didinimą). 

9. Pakeitimų lentelės (Projektuotojas privalo pildyti lentelę 
viso projekto rengimo, statybos rangos viešųjų pirkimų ir 
SPVP metu) forma; 

10. Per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo Projektuotojas 
turės pateikti Civilinės projektuotojų atsakomybės 
draudimą. (Metinį arba konkrečiam projektui) 
  

16. Projektuotojo 
komunikacija su 
užsakovu TP atlikimo 
laikotarpiu 

1. Projektuotojas, pradėdamas ir vykdydamas projektavimo 
darbus, privalo išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus, 
esant reikalui profesionaliai juos papildyti ir dėl jų patarti, 
atsižvelgti į Užsakovo teisėtas ir pagrįstas pastabas bei 
pasiūlymus, imtis priemonių, kad būtų projektuojama 
pagal Užsakovo pageidavimus. 

2. Probleminių ir sudėtingų vietų bei statinių projektavimo 
sprendimai turi būti pateikiami su lygiavertėmis 
alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito 
pasirinkimo privalumai ir trūkumai. Taip suteikiant 
galimybę užsakovui pilnai suprasti atitinkamo sprendimo 
įtaką konkrečiai vietai ir visam projektui. Projektuotojas 
privalo sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui patikrinti 
Projektuotojo atliekamų darbų statusą bei rezultatus. 

3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius 
susitikimus su Užsakovu, ne rečiau kaip kas dvi savaites, 
kuriuose pristatomi atliekami projektavimo darbai ir jų 
progresas, o susitikimus protokoluoja raštu ir susitikimo 
protokolus suderina ir pristato el. paštu ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo susitikimo dienos. 

4. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 
racionalūs. Užsakovui paprašius, pateikiami projektinių 
sprendinių pasirinkimo motyvai ir jų ekonominis 
pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių 
skaičiuojamąją kainą.  

17. Autorinės teisės 
(Projekto taikymas) 

1. Projektuotojas yra parengto projekto autorius. Parengto 
projekto autorinės teisės yra projekto autoriaus, o 
turtinės projekto teisės yra perkančiosios organizacijos 
nuosavybė, kuri įsigalioja nuo perdavimo - priėmimo akto 
pasirašymo dienos. 

2. Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais 
duomenimis Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autorių 
(autorius / bendraautorius jeigu tikių yra)  ir autorių teisių 
pasiskirstymą, išreikštą procentais.  

3. Statybos darbus (pagal Projektuotojo parengtą Projektą) 
perkant kartu su darbo projekto dalių parengimu, 
Rangovas bus atrinktas konkurso būdu. TP projekto 
autoriui atsisakius rengti DP, (ar nesutarus dėl sąlygų su 
atrinktu Rangovu) Projektuotojas turi neprieštarauti, kad 
darbo projektą parengtų kitas projektuotojas ir apie tai 
patvirtins Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui 
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raštu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ p.9., 9.1.2.; 9.2). 

4. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, Projekto 
Projektuotojas pritars kito projektuotojo parengtiems 
darbo projekto sprendiniams, jeigu jie atitiks TP ir tik 
detalizuos Projekto sprendinius. 

18. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

Viso projekto įgyvendinimo trukmė mėnesiais:  
16 mėnesių nuo projektavimo darbų sutarties įsigaliojimo iki 
statybos leidimo gavimo. Į šį laiką yra įskaitomas visas laikas 
susijęs su projekto derinimu, ekspertizės atlikimu, pastabų 
taisymu ir/ar projekto koregavimu statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti. 
Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui suderinti detalų projektavimo paslaugų grafiką. 
Kalendorinio grafiko forma pridedama priede Nr. 14. 

1. Ikiprojektiniai pasiūlymai ir būtinieji reikalingi tyrimai.  
Per 15 (penkiolika) d.d. po sutarties pasirašymo 
Projektuotojas atlieka projektavimui reikalingų inžinerinių ir 
būtinų tyrimų ir/ar dokumentų užsakymą, atitinkamose 
institucijose. 
2. Per 40 (keturiasdešimt) d.d. PP idėjų parengimas 
bendradarbiaujant su Statytoju (Užsakovu), Projekto 
valdytoju, bendruomenės atstovais, derinančiomis 
institucijomis;  
3. Projektinius pasiūlymus suderinus su Užsakovu, jie per 
5 (penkias) d.d. pateikiami derinti atsakingoms institucijoms 
siekiant atlikti jų viešinimą ir gauti specialiuosius 
architektūrinius reikalavimus (SAR) bei kitus būtinus 
dokumentus, kad gauti pritarimą projektiniams pasiūlymams, 
kaip nurodo teisės aktai. 
4. Projektinius pasiūlymus suderinus su Užsakovu, 
atsakingomis institucijomis, atlikus reikalingas viešinimo 
procedūras ir jei yra pastabų jas ištaisius yra rengiamas 
techninis projektas (TP). TP turi būti parengtas ir pateiktas 
užsakovo derinimui bei ekspertizei per  6 mėnesius nuo 
projektinių pasiūlymų paviešinimo dienos. 

19.  Projekto parengimo 
darbai 

Projektas parengiamas trimis etapais: 
1. Parengiamasis projekto etapas 
2. Projektinių pasiūlymų parengimo etapas 
3. Techinio projekto parengimo etapas  

19.1 Parengiamasis 
projekto etapas 
 

1. Pasirašoma projektavimo darbų sutartis tarp Užsakovo ir 
Projektuotojo. Per dvi savaites nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos Užsakovas organizuoja Projekto lūkesčių 
susitikimą, kuriame aptariami skirtingų projekto šalių 
lūkesčiai teikiamoms paslaugoms.   

2. Anksčiau parengtų galimybių studijų, projektų, ir kitų su 
projektuojamu objektu susijusių aktualių dokumentų 
aptarimas, apibendrinimas ir  esminių sprendinių ir 
poreikių tikslinimas su Užsakovu.  

3. Visų projektavimui reikalingų inžinerinių, ir kitų būtinų bei 
reikalingų tyrimų ir/ar dokumentų užsakymas, 
suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose 
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(Tyrimų atlikimą, sąlygų išėmimą ir kitus veiksmus 
reikalingus gauti statybos leidimą apmoka 
Projektuotojas, prieš tai su Užsakovu suderinęs darbų 
apimtis ir tiekėjus, derinimo institucijas ir pan.). 

4. Atliekamas visuomeninio transporto judėjimo, stotelių 
būklės, jų kiekio, infrastruktūros ir naujų poreikių 
vertinimas. Šio vertinimo rezultatai įtraukiami į projektinių 
pasiūlymų priedus, o projektas papildomas atitinkamai 
pagal vertinimo rezultatų aptarimą su Užsakovu. 

5. Atliekama esamų medžių taksacija ir inventorizacija: 
topografinė nuotrauka su pažymėtais, sunumeruotais 
želdynais bei šių želdynų taksacijos ir inventorizacijos 
lentele nurodant medžių rūšį, kiekį, aukštį, diametrą ir 
medžio būklę, rekomenduojamas tvarkymo priemones 
(pvz. palikti, pašalinti, genėti, formuoti ir t.t.) kitas 
pastabas. Projektuotojas privalo parengti techninio 
projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo planą, 
kurioje būtų pateikti aukščiau nurodyti duomenys ir 
grafiškai pažymėti numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai 
ir numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. Ši 
informacija nurodoma Projektinių pasiūlymų derinimo 
stadijoje. Projekte apskaičiuoti medžių atkuriamąją vertę. 

6. Jei projekto sprendiniai tiesiogiai įtakoja gretimų pastatų, 
inžinerinių statinių ar jų konstrukcijų bei pagrindų būklę, 
yra reikalinga ir Užsakovas pritaria, projektuojamas 
konstrukcijų stiprinimas arba keitimas (parengiami 
detalūs konstrukcijų ir jų mazgų brėžiniai). Būtina įvertinti 
sprendinių poveikį sklypo teritorijoje esantiems 
gamtiniams elementams. Esant poreikiui numatyti visus 
būtinus sprendinius šiems elementams apsaugoti. 
 

19.2 Projektinių pasiūlymų 
parengimo etapas 
 

1. Parengiama projektinių pasiūlymų koncepcija, kurios 
sprendiniai derinami su užsakovu ir projekto darbo grupe, 
esant poreikiui atliekamas ekspertinis vertinimas; 

2. Gavus pritarimą projektinių pasiūlymų koncepcijai 
atliekami projektiniai pasiūlymai, kurie yra derinami ir 
viešinami įstatymų ir statybos techninių reglamentų 
numatyta tvarka.  

3. Projektuotojas Užsakovo vardu gauna specialiuosius 
architektūros reikalavimus ir kitos inžinerinių tinklų 
prisijungimo sąlygos. 

19.3 Techninio projekto 
parengimo etapas 

1. Po projektinių pasiūlymų viešinimo ir gavus pritarimą 
projektiniams pasiūlymams yra atliekamas techninis 
projektas. 

2. Projekto rengimo stadijoje, išaiškėjus lauko inžinerinių 
tinklų parametrų neatitikimui rengiamam projektui, 
projektuotojas pakoreguoja lauko inžinerinių tinklų projektą 
arba pritarus Užsakovui gauna naujas specialiąsias ir 
technines prisijungimo sąlygas. Projektuotojas turi atlikti 
visus darbus būtinus projekto parengimui, privalomus 
tyrimus ir darbus susijusius su prisijungimo sąlygose bei 
specialiuosiuose reikalavimuose nustatytais reikalavimais, 
derinimo metu derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar 
įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose 
numatytais reikalavimais. 
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3. Viso projekto detalių sprendinių, funkcijų išdėstymo, 
junginių (mazgų) derinimas su Užsakovu. Projekte turi būti 
pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 
(mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 
apskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

4. Visų projekto medžiagų, technologijos, inžinerinių sistemų 
ir tikslių techninių specifikacijų derinimas su Užsakovu. 
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos 
konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios, tačiau 
neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. 
Projektuotojas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti 
dokumentus, jog projekte nurodytoms techninėms 
specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, 
medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys 
gamintojai. 

5. Projekto pateikimas reikalingoms projekto ekspertizėms 
(perka užsakovas) bei Užsakovui. 

6. Projekto koregavimas ir taisymas pagal ekspertizės (-ų), ir 
užsakovo pastabas. (Projektas pataisomas pagal 
privalomąsias projekto ekspertizės pastabas per laikotarpį, 
kuris numatytas projektavimo darbų grafike nuo pastabų 
gavimo dienos. 

7. Formuojama projekto dokumentacija ir sąmatiniai 
skaičiavimai, tinkami viešųjų pirkimų procedūroms, pagal 
kurias bus nustatomas projekto Rangovas. 

8. Projektas patalpinamas į Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą TPS vartai (Infostatyba). 

9. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statybą 
leidžiantis dokumentas (užsakovo vardu) gaunamas - ne 
vėliau negu nustatyta projektavimo darbų grafike. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
20. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 
projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 
teritorijos infrastruktūros plėtra.  
Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos 
techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius 
statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus 
projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei 
gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. Visos projekte 
nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka 
įteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sąjungoje. 
Statinių ir teritorijų inžinerinės sistemos turi būti 
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais 
inžineriniais tinklais ir įrenginiais. 
Siekiama, kad projektuojama teritorija taptų viena iš 
pagrindinių aktyvios rekreacijos teritorijų Vilniaus miesto 
centre, užtikrintų ilgalaikį teritorijos naudojimą ir taptų 
pavyzdiniu projektu, kuris pasiūlytų gaires tolimesniems 
viešosios erdvės projektams. Projektavimo sprendimai turi 
remtis įkvepiančios, patrauklios, reprezentatyvios ir ateities 
poreikius atitinkančios aplinkos kūrimu, kuri apibrėžta 
galiojančiuose Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio 
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vystymo dokumentuose (Dokumentų nuorodos pridedamos 
prieduose) 

21. Funkciniai ir 
naudojimo 
reikalavimai naujiems, 
rekonstruojamiems ar 
remontuojamiems 
statiniams (statinių 
grupėms) 

Projektuotojas turi įvertinti, parinkti atitinkamus statybos 
būdus ir su užsakovu suderinti sprendinius naujai 
įrengiamiems, rekonstruojamiems ar remontuojamiems 
statiniams pagal priedus Nr.3-6:   

 Vizualizacija nr. 1 “Pjūvis A-A”,   
 Vizualizacija nr. 2 “Pjūvis B-B”,  
 Vizualizacija nr. 3 “Pjūvis C-C”,  
 Vizualizacija nr. 4 “Pjūvis D-D”): 

Atlikdamas projektą Projektuotojas turi: 
 Projektuojamos teritorijos dalyse numatyti poilsio 

aikšteles; 
 Šalia pėsčiųjų takų suprojektuoti poilsio vietas ir/ar 

poilsio aikšteles;  
 Šalia esamų arba projektuojamų poilsio aikštelių, 

kurios yra šalia dviračių takų, numatyti dviračių 
palikimo vietas; 

 Teritorijoje būtina numatyti galimybę žmonėms su 
negalia nusileisti prie upės; 

 Pagal poreikį teritorijoje praplečiant pėsčiųjų takus 
suprojektuoti konsoles šlaite; 

 Suprojektuoti krantinės akcentą - apžvalgos aikštelę 
(arba kelias); 

 Suprojektuoti poilsio vietas, išnaudojant krantinės 
šlaitą ir atraminę sienutę; 

 Aktyviai siūlyti papildomus sprendinius ir juos derinti 
su užsakovu.  

Projektuotojas turi neapsiriboti pateiktomis gairėmis ir 
vadovaujantis visuomeninių objektų ir erdvių gerąja 
projektavimo praktika pasiūlyti papildomus statinius (poilsio 
ir/ar rekreacijos aikšteles, renginių stebėjimo terasas, vaikų 
žaidimų aikšteles, laiptus ir/ar nusileidimus prie vandens ir 
kt.) siekiant įgyvendinti projekto tikslą - atverti prieigą prie 
upės, leisti miestiečiams ją matyti, jausti ir aktyviai naudoti.  
Nauji projektuojami statiniai neturi kontrastuoti su esamais 
statiniais, o veikiau papildyti esamą miesto struktūrą 
reikalingais ryšiais, funkcijomis ar trūkstamais elementais. 
Projektuotojas turi užtikrinti, kad nauji statiniai darniai įsilietų 
į teritorijos ir miesto kompoziciją, neužgožtų esamų objektų, 
nepažeistų kultūros paveldo teritorijų vertingų ir kitų objektų 
savybių. 
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22. Užsakovo lūkesčiai, 
poreikiai, konkrečių 
teritorijos dalių 
reikalavimai 
projektavimui 

Projektuotojai, atsižvelgdami į užduoties reikalavimus turi 
parengti techninį projektą Neries krantinei, atkarpoje nuo 
Baltojo iki Žaliojo tiltų, įskaitant ir Baltojo ir Žaliojo tiltų 
prieigas. 
Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis Techninėje 
užduotyje išdėstytais reikalavimais, paruoštu planu (žr. 
Priedas Nr. 1 „Planas“), Vilniaus gatvių standartu bei 
reikiamais teisės aktais nenukrypstant nuo jų.  
Laisviau galima žiūrėti į mažosios architektūros elementus, 
medžiagiškumą - brėžiniuose šie elementai yra 
rekomendacinio tipo. Parenkamos medžiagos, mažosios 
architektūros elementai turi derėti prie jau įgyvendintų ar 
įgyvendinamų Neries krantinės projektų (projektų nuorodos 
pateikiamos prieduose).  
Siūlant sprendinius įvertinti galimą ledonešį ir vandens lygio 
pakilimą pavasario potvynių metu. 
Įvertinti ir teikti pasiūlymus dėl galimybės planuojamojoje 
teritorijoje „meilės kranto“ įrengimo atsižvelgiant į galimus 
sprendinius Dešinėje krantinės pusėje. Tikslias užrašų 
formuluotes derinti su Užsakovu. 

22.1 Pėsčiųjų takai Pėsčiųjų infrastruktūra turi būti pritaikyta visiems, įskaitant 
riboto judrumo eismo dalyvius, turi būti tinkamo ploto, 
kokybiškų medžiagų, neturi turėti kliūčių ir būti vizualiai 
patraukli ja naudotis. Gaires pėsčiųjų takų projektavimui 
žiūrėti Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. skyriaus 
“Geometrija”.  
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Pėsčiųjų takai projektuojami pagal pateiktą planą (žr. 

Priedas Nr. 1). Projektuojamas pėsčiųjų tako plotis turi ne 
mažesnis kaip 2,25 m visoje atkarpoje (į pėsčiųjų tako 
plotį neįskaičiuojama įrenginių juosta kelio ženklams, 
apšvietimo stulpams ir kitai infrastruktūrai). 

 Take negali būti kuriamos kliūtys ar projektuojami 
infrastruktūros elementai (stulpai, atramos, išilginiai 
borteliai, grotelėmis neuždengti lietaus nuvedimo latakai, 
gėlynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandžiam pėsčiųjų 
eismui. Visi mažosios architektūros elementai, kelio 
ženklai, apšvietimo atramos ir kiti įrenginiai turi būti 
projektuojami gatvės įrenginių juostoje, kuri nėra 
įskaičiuojama į pėsčiųjų tako plotį.  

 Pėsčiųjų takuose esantys nuolydžiai turi atitikti teisės 
aktuose numatytus reikalavimus ir būti pritaikyti naudotis 
visiems, įskaitant riboto judumo eismo dalyvius. Aukščių 
pasikeitimai, turi atitikti ir būti tinkamai pažymėti pagal 
žmonių su negalia judėjimo reikalavimus.    

 Atraminė sienutė turi būti projektuojama krantinės šlaite – 
terasuojama, jos aukštis pritaikomas sėdėjimui. (žr. 
Priedas Nr. 1 ir Priedai Nr.3,4). 

 Pėsčiųjų takai projektuojami atskirai nuo dviračių tako ir 
toliau nuo važiuojamosios dalies. Šalia pėsčiųjų esantis 
dviračių takas turi būti atskiriamas želdiniais, 
vaizduojamais plane (žr. Priedas Nr. 1). 

 Naujai projektuojama akcentinė apžvalgos aikštelė. 
Pasiūlyme (žr. Priedas Nr. 1, Priedas Nr.6) vaizduojama 
aikštelės forma, dizainas, dydis gali būti keičiami, tačiau 
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išlieka reikalavimas suprojektuoti krantinės akcentą - 
apžvalgos aikštelę (-es) pėsčiųjų tako lygmenyje.  

 Pėsčiųjų perėjose turi būti užtikrintas geras matomumas. 
Takas turi būti apšviestas pagal galiojančius 
apšvietimo  reikalavimus (papildomai žr. Vilniaus gatvių 
standartą). Pėsčiųjų tako apšvietimo atramas įrengti 
reikiamu atstumu nuo tako, o ne ant jo. 

 Pėsčiųjų tako danga turi būti lygi, patogi, neapsunkinanti 
judėjimo.  

 Pėsčiųjų tako ir gatvės sankirtose visi elementai (asfaltas, 
gatvės bortas, tako danga) suvedami viename lygyje.  

 Pėsčiųjų takuose, gatvės sankirtose užtikrinamas 
tinkamas lietaus vandens surinkimas, kad ties nuolydžiais 
nesikauptų vanduo ir sniegas.  

 Viešojo transporto sustojimo vieta projektuojama taip, 
kaip nurodyta plane (žr. Priedas Nr. 1). Jos vietą keisti 
galima tik suderinus su užsakovu ir pateikus 
argumentaciją bei pristačius galimas alternatyvas. 

22.2 Dviračių eismas Keliavimas dviračių turi atlaisvinti miesto gatves nuo 
automobilių, skatinti sveiką gyvenimo būdą. Tam reikalingas 
patogus ir išvystytas dviračių takų tinklas bei dviračių 
aptarnavimui reikalinga infrastruktūra. Dviračių takas 
vaizduojamas brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1, gaires dviračių 
tako projektavimui žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. 
skyriaus “Geometrija”).  
Reikalavimai:   
 Projektuojamas dvipusis dviračių takas. Jo plotis – ne 

mažiau 2,5 m (neįskaičiuojant įrenginių juostos kelio 
ženklams, apšvietimo stulpams ir kitai infrastruktūrai). 
Vidinis tako posūkio radiusas ne mažiau kaip 3,0 m, 
išorinis ne mažiau kaip 5,5 m. Takas projektuojamas 
pagal planą (žr. Priedas Nr. 1) arba siūlomi alternatyvūs 
sprendimai.  

 Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, dviračių 
perėjos projektuojamos vidinėje sankryžos pusėje (žr. 
Priedas Nr. 1). 

 Take negali būti kuriamos kliūtys ar projektuojami 
infrastruktūros elementai (stulpai, atramos, išilginiai 
borteliai, grotelėmis neuždengti lietaus nuvedimo 
latakai, gėlynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandžiam 
dviračių eismui. Visi mažosios architektūros elementai, 
kelio ženklai, apšvietimo atramos ir kiti įrenginiai turi būti 
gatvės įrenginių juostoje, kuri nėra įskaičiuojama į 
dviračių tako plotį.  

 Dviračių takuose esantys nuolydžiai turi atitikti teisės 
aktuose numatytus reikalavimus ir būti pritaikyti naudotis 
visiems, įskaitant riboto judumo eismo dalyvius.  

 Dviračių ir pėsčiųjų takai esant galimybei turi būti 
skiriami želdinių juosta, išskyrus perėjas ir VT stoteles 
(žr. Priedas Nr. 1).  

 Perėjose pėsčiųjų ir dviračių takai atskirti ne mažiau kaip 
50 cm atstumu.  

 Projektuojami dviračių takai sklandžiai jungiasi su 
visomis perėjomis. 
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 Projektuojamos dviračių perėjų vietos turi būti aiškiai 
pažymėtos ir matomos automobilių vairuotojams. 

 Takas turi būti apšviestas pagal galiojančius 
apšvietimo  reikalavimus (papildomai žr. Vilniaus gatvių 
standartą).  

 Ties viešojo transporto stotele, dviračių takas 
įrengiamas už stotelės. 

 Dviračių tako danga – raudonos spalvos asfaltas. 
 Tako danga ir jos ženklinimas turi būti neslidaus 

paviršiaus. 
Projektuojamas dviračių takas turi sklandžiai jungtis su 
esamais ir projektuojamais dviračių takais Žygimantų, A. 
Goštauto ir J. Tumo-Vaižganto gatvėse. 

22.3 Automobilių eismas  A. Goštauto gatvė – miesto tarprajoninio tranzito, 50 km/h 
greičio gatvė. Projektuojamas šios gatvės profilis turi 
užtikrinti visos teritorijos vientisumą, kuris sklandžiai 
susijungia su esamais gatvės profiliais bei kitų patvirtintų 
projektų sprendiniais už projekto teritorijos ribų. 
Preliminarios automobilių juostos vaizduojamos brėžinyje 
(žr. Priedas Nr. 1, gaires dviračių tako projektavimui žr. 
Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. skyriaus “Geometrija”) 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Numatyti važiuojamosios dalies siaurinimą. Eismo juostų, 

kuriomis važiuos viešasis transportas, plotis – ne 
mažesnis kaip 3,25 m, kitų – ne mažesnis kaip 3,0 m.  

 Eismo dalyvių saugumui ir triukšmo mažinimui įrengiama 
želdinių juosta skirianti  dviračių taką nuo važiuojamosios 
dalies (žr. Priedas Nr. 1). Minimalus plotis tarp bortų 
krūmams ne mažesnis kaip 0,5 m, medžiams – ne 
mažesnis kaip 1,0 m.  

 Užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą, pėsčiųjų ir 
dviračių perėjos atitraukiamos 5,0 m nuo sankryžos 
pradžios.  

 Gatvės skiriamoji salelė - ne siauresnė nei 2,0 m. 
 Apšvietimo atramoms siekiama naudoti pėsčiųjų ir 

dviračių apšvietimo atramas, taip išvengiant perteklinių 
infrastruktūros stulpų.  

 Gatvėje turi būti užtikrinama vizualinė švara 
nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, neprojektuojami 
nauji ir atsisakoma esamų perteklinių elementų, tokių kaip 
ryškūs perėjų skydai, guminiai stulpeliai, mirksintys 
elementai ir kt. 

 Numatyti Goštauto g. asfalto dangos atnaujinimą 
(remontą). 

 
22.1.3 Viešojo transporto 

eismo organizavimas 
Pagal prisijungimo sąlygas 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Eismo juostas, kuriomis driekasi viešojo transporto 

maršrutų trasos projektuoti ne siauresnes kaip 3,25 m 
pločio.  

 Viešojo transporto stotelę „Operos ir Baleto teatras“ 
projektuoti parametrų 21x40x15 m pagal STR 
2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI punktą 209.2.  
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 Viešojo transporto stotelėje „Operos ir Baleto teatras“ 
projektuoti keleivių informavimo švieslentę, išimti ESO 
prisijungimo sąlygas ir suprojektuoti el. tiekimą švieslentei 
su atskiru apskaitos skaitikliu. Maitinimas 230 V (+/- 10%), 
50 Hz tinkle, galingumas 400 W.  

 Esant poreikiui, perkelti viešojo transporto JCDeaux 
Foster paviljoną kartu su paviljono el. inžineriniais tinklais. 
Paviljono perkėlimo dalis turi būti suderinta su JCDeaux 
atstovais, o numatoma vieta su SĮSP Viešojo transporto 
organizavimo skyriumi. 

22.4 Želdiniai Projekte turi būti siekiama maksimaliai išsaugoti esamus 
medžius, skiriant adekvačius resursus nuolatiniam jų 
aplinkos kokybės gerinimui ir gyvavimo trukmės pratęsimui. 
Taip pat siekiama kurti ir naujas žaliąsias zonas, plečiant 
želdinių dalį miesto gatvėse. Preliminarūs želdiniai 
schematiškai vaizduojami brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1, 
gaires želdinių projektavimui žr. Vilniaus gatvių standarte 
nuo 63psl. Skyrius “Želdiniai”).  
Pagrindiniai reikalavimai:  
 Projektavimo sprendimai turi remtis esamų medžių 

išsaugojimo principu, derinant sprendinius prie esamų 
medžių išsidėstymo ir išlaikant reikalaujamus minimalius 
atstumus t.y. Atstumas tarp bortų krūmams – ne mažiau 
0,5 m, medžiams – ne mažiau 1 m.  

 Projektuojant želdinius, pirmenybę teikti medžiams, 
krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik 
funkciškai tam pagrįstose vietose (šlaituose vejos 
neprojektuoti). Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios 
gerina vietos biologinę įvairovę. 

 Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, 
augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai 
priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) 
inventorizacija su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių 
vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu bei 
išvadomis projektuotojams apie vertingąsias esamų 
želdinių savybes.Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir 
želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 
įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). 
Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis 
grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos 
lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ informacinis medžių 
žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. 
Nuoroda: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/. Brėžinyje turi būti pažymėtos esamų 
medžių lajų projekcijos, kamienų diametro dydžio 
apskritimai ir numeriai pagal inventorizacijos kortelės 
duomenis. Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti 
medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas. 

 Išnaudoti želdynų zonas lietaus vandens infiltracijai.  
 Visi projektuojami želdiniai turi darniai kompoziciškai 

paryškinti esamus želdynus. 
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 Esamų medžių išsaugojimas ir priežiūra bei naujų želdinių 
projektavimas turi remtis ir atitikti Vilniaus gatvių 
standartą. 

22.5 Šviesoforai Pagal prisijungimo sąlygas. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Esamos ar naujos šviesoforų, jutiklių, kelio ženklų 

atramos ir gembių tipo atramos turi būti suprojektuotos ne 
važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take.  

 Numatyti tiek esamų tiek naujų atramų įrengimą 
(neįrenginėti senų atramų su gembėmis). 

 Perkeliant šviesoforų atramas draudžiama įrenginėti 
šviesoforų tinklo (kabelių) movas, didėjant atstumui nuo 
šviesoforų valdiklio iki atramos (stulpo) turi būti 
įrengiamas naujas kabelis. 

 Atstatyti naujai transporto jutiklių ryšio kabelius bei 
transporto jutiklius įrengiamus važiuojamojoje dalyje 
(indukcines kilpas). 

 Numatyti transporto šviesoforų įrengimą/perkėlimą ant 
gatvių apšvietimo ar kryptinio apšvietimo atramų. 

 Perkėlus transporto jutiklių atramas būtina užtikrinti 
tinkamą transporto priemonių detektavimą. Po perkėlimo 
numatyti visos kitos šviesoforinės įrangos derinimą ir 
kalibravimą. 

 Numatyti naujų mygtukų pritaikytų silpnaregiams ir 
garsinių signalų pėstiesiems įrengimą. 

 Jei bus ženklinamos/įrengiamos papildomos dviračių 
pervažos šalia esamų pėsčiųjų perėjų tai reikia numatyti 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus įrengtus pagal 
KŠĮT tarp perėjos ir pervažos. Pagal poreikį numatyti 
papildomus dviratininkų stulpelius su dviratininkų 
mygtukais. 

22.6 Medžiagos Medžiagos apima įvairius gatvėje naudojamus paviršius: 
gatvių dangas, bortus, horizontalius žymėjimus ir kitus 
elementus (Žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 135 psl. 
Skyriaus “Medžiagos”).  
Reikalavimai: 
 Gatvės ir takų dangos turi užtikrinti patogų ir sklandų visų 

eismo dalyvių judėjimą. 
 Medžiagos turi būti kokybiškos ir ilgaamžės. 
 Pėsčiųjų tako danga turi būti lygi, patogi, neapsunkinanti 

judėjimo ir būti pritaikyta naudotis visiems, įskaitant riboto 
judumo eismo dalyvius.   

 Takų plotis parinktas užtikrinti bent minimalius 
reikalavimus patogiam eismo dalyvių judėjimui, tačiau tuo 
pačiu mažinti perteklinį kietųjų dangų kiekį. 

 Renkantis dangas vadovautis Vilniaus gatvių standartu. 
22.6 Mažoji architektūra Gatvės įranga, mažosios architektūros elementai, stulpai ir 

kiti elementai turi būti parenkami bei projektuojami remiantis 
Vilniaus gatvių standarto rekomendacijomis. Ši dalis 
pateiktuose brėžiniuose yra rekomendacinio tipo, todėl galimi 
įvairūs dizaino sprendimai. Mažoji architektūra schematiškai 
vaizduojama brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1), gairės mažajai 
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architektūrai (Žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 168 psl. 
skyriaus “Lauko įranga”).  
Reikalavimai: 
 Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiškai patrauklaus 

miestovaizdžio turi būti projektuojami vieningo stiliaus 
mažosios architektūros ir gatvių inžinerinės įrangos 
elementai. 

 Mažosios architektūros ir gatvių įrangos elementai 
projektuojami įrenginių juostoje, neįsiterpiant į pėsčiųjų bei 
dviračių takus. Projektuojama mažoji architektūra šlaite, 
išnaudojant šlaito atraminę sienutę (žr. Priedus Nr. 3-4)  turi 
atitikti galiojančius statybos reglamentus ir nenukrypti nuo 
pateikiamo plano.  

 Šalia dviračių tako projektuojami apverstos U raidės formos 
dviračių stovai. 

 Mažosios architektūros elementai, skirti poilsiui, 
koncentruojami pėsčiųjų tako išplatėjimuose; poilsio vietos 
numatomos šalia želdinių su numatyta sėdėjimo kryptimi į 
upės pusę. 

 Poilsio aikštelėse prie vandens turi būti sukurtos vietos tiek 
individualiems lankytojams, tiek lankytojų grupėms (žr. 
Priedus 3-6). 

Pasirinkti gaminiai turi atitikti Vilniaus gatvių standarto 
reikalavimus (žr. Vilniaus gatvių standartas nuo 168 psl. 
Skyriaus “Lauko įranga”). 

22.7 Reikalavimai 
inžinerinių tinklų 
projektams 

Teritorija tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų yra itin judri, todėl 
atsižvelgiant į gatvės atkarpoje esančius inžinerinius 
elementus, gali reikėti detalaus esamos situacijos patikrinimo 
nustatant, kokią įtaką dabartinis inžinerinių trasų 
išsidėstymas daro projektuojamiems sprendiniams. 
Projektuotojai turi patikrinti esamą situaciją ir išanalizuoti 
probleminius taškus, išsiimti prisijungimo sąlygas ir 
atsižvelgti į jas projektuojant sprendinius. 
Esami inžineriniai objektai: 
1. Hidrantų projektuojamoje atkarpoje nėra. 
2. Dujų trasa patenka į projektuojamą krantinės atkarpą. 

Pagrindinė dujų tiekimo atkarpa eina Žygimantų gatve ir 
ties Žaliuoju tiltu pasislenka link Goštauto gatvės pietinio 
krašto, arčiau pastatų fasadų; ties Vasario 16-osios gatve 
trasa grįžta į Goštauto gatvės vidurį. Planuojant 
sprendinius tikrinti pagal planuojamą situaciją. 

3. Elektros tinklus reikia patikrinti pagal planuojamą 
situaciją. 

4. Naujiems apšvietimo sprendimams projektuoti bei kitiems 
elementams, kuriems reikės elektros įvado, tikrinti 
elektros tinklus gatvės atkarpoje, nes esamoje situacijoje 
matoma, jog ne visur patenka. 

5. Šilumos tinklus tikrinti pagal planuojamą situaciją. 
6. Vandens atkarpas tikrinti pagal planuojamą situaciją. 

23. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 

Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rūšys turi 
būti tokios, kad būtų išsaugotas paveldo teritorijų ir objektų 
jose autentiškumas ir vertingosios savybės. Atliekant 
projektą reikia vadovautis anksčiau atliktais tyrimais (Žiūrėti 
prieduose), atlikti papildomus reikalaujamus tyrimus ir 
pateikti jų ataskaitas, įvertinti ir su Užsakovu aptarti gautus 
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reikalavimai tyrimų rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus projektui 
pagal šių tyrimų ataskaitas ir ekspertų rekomendacijas. 
Projektuotojas rengdamas projektą turi išsiimti visas darbui 
su kultūros paveldo objektais ir teritorijomis reikalingas 
sąlygas, suderinti projekte numatytus sprendinius su 
atitinkamomis institucijomis, atlikti reikalingas ekspertizes ir 
gauti darbus vykdyti leidžiantį dokumentą. Projektas turi būti 
atliktas tokia sudėtimi ir detalumu, kad jis atitiktų visus 
reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai leistų 
atsakyti į kylančius klausimus, jei tokių atsirastų iš atitinkamų 
su kultūros paveldu susijusių institucijų. 
Projektavimo objektas patenka į šias kultūros paveldo 
saugomas teritorijas:  

 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 
(kodas 33653); 

 Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė (kodas 25504); 

24. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai 

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir 
ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie 
neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami 
taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;  

 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti 
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); 

 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, 
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 
produktų plotis, aukštis, dydis; 

 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir 
įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį 
padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, 
pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu 
įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir 
pan.;  

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą;  

 vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 
tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 
atstovais.  

25. Bendrieji reikalavimai 1. Projektas rengiamas kompleksiškai nagrinėjant teritoriją, 
sklypus bei jų prieigas. 

2. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 
Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, projekto 
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai 
nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.  

3. Rengiant Projektą turi būti vadovaujamasi galiojančiais 
teritorijų planavimo dokumentais.  

4. Rengiant projektinius sprendinius atsižvelgti į šalia 
rengiamus/vystomus projektus. 

5. Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, 
specialiąsias ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos 
visos statiniui statyti ir naudoti būtinos Projekto dalys, 
kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio 
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architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos 
(saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų 
socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.  

6. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių 
detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, 
brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) 
Statytojo (Užsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR 
1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamųjų 
dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų 
charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių 
statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos 
produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji 
atstovai. 

7. Pagal poreikį projektavimo užduotis patikslinama 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto 
sudedamųjų dalių sąrašas galutinai suderinamas su 
Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju gavus 
technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius 
architektūros reikalavimus. 

8. Esant poreikiui žiniaraščiai grupuojami pagal 
finansavimo šaltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti 
darbus, konstruktyvus, inžinerinius tinklus, statybos 
etapus ir kt. Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo 
pateiktus reikalavimus. 

9. Projektuojant inžinerinius tinklus, susisiekimo 
komunikacijas ir kitą infrastruktūrą už projektavimo darbų 
ribų, Projektuotojas esant poreikiui turi parengti atskirus 
techninius projektus su atskirtais žiniaraščiais ir 
atskiromis sąmatomis.  

10. Esant poreikiui, Projektuotojas privalo Statytojui 
(Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius 
sprendinius pagrindžiančius detalius skaičiavimus, kurių 
rezultatai pateikiami Projekto sudedamųjų dalių 
aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. 

11. Esant poreikiui, Projektuotojas privalo (Statytojo 
(Užsakovo) vardu) gauti atskirus statybą leidžiančius 
dokumentus inžineriniams statiniams.  

12. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo 
detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu 
tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo 
sąmatinę kainą.  

13. Rengdamas Projektą, Projektuotojas privalo parengti 
lauko inžinerinių tinklų išilginių profilių brėžinius.  

14. Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinį 
inžinerinių tinklų planą. 

15. Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino 
detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti 
vieningus funkciškai pagrindžiamus  parametrus. 
Nedelsiant informuoti Statytoją (Užsakovą) bei Projekto 
valdytoją, jeigu to nepavyksta padaryti dėl objektyvių nuo 
Projektuotojo nepriklausančių aplinkybių – esamo 
užstatymo, greta objektų nuosavybės, reljefo ypatybių ir 
pan.  
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16. Statybos darbai bus vykdomi pagal Projektuotojo 
parengtą Projektą (technines specifikacijas) ir Rangovo 
parengtą  darbo projektą. 

17. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių 
žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 
Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto 
sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. 

25.1 Bendroji dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo pirmo skirsnio „Bendroji dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 

25.2. Sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 
1. Rengiant Projektą teritorijoje, kurioje yra esami želdynai 

Projektuotojas privalo atlikti esamų medžių taksaciją: 
topografinė nuotrauka su pažymėtais, sunumeruotais 
želdynais bei šių želdynų taksacijos lentelė nurodant 
medžių rūšį, kiekį, aukštį, diametrą ir medžio būklę, 
rekomenduojamas tvarkymo priemones (pvz. palikti, šalinti, 
genėti, formuoti ir t.t.) kitas pastabas. Projektuotojas privalo 
parengti Projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo 
planą, kuriame būtų pateikti aukščiau nurodyti duomenys ir 
grafiškai pažymėti numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai, 
numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. Šis planas 
su aukščiau nurodytais taksacijos duomenimis turi būti 
pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio peržiūrai, 
derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui. 
Atkuriamosios vertės nustatymo aktas privalo būti pateiktas 
Statytojo (Užsakovo) bei Projekto valdytojo derinimui, o 
susiderinus pateiktas kartu su Projektu.  

2. Projektuojant teritorijos apželdinimo sprendinius, numatyti 
/ formuoti želdinių grupes, nurodant spygliuočius, lapuočius 
augalus - taip sukuriant sklypo apželdinimo “architektūrą”. 
Sprendiniai turi būti pateikti jau derinant ir viešinant 
projektinius pasiūlymus (PP). Sklypo sutvarkymo želdynų 
dalį turi parengti kvalifikuotas želdynų projektų vadovas, 
turintis teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos 
ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotą 
atestatą).  

3. Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina 
numatyti tokį statybos būdą, kad nebūtų pažeistos medžių 
šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse 
specifikacijose.  

4. Turi būti suprojektuotas sklypo apželdinimas (medžiai, 
sudarantys šešėlius, krūmai, skiriantys grupių lauko 
žaidimų aikšteles ir kt.) atsižvelgiant į HN 21:2017 priedą 
„Nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti mokyklos 
sklype bei patalpose sąrašas“.  

5. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama atsižvelgiant į 
„Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo 
projektų rengimo tvarkos aprašo“ reikalavimus. 
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6. Projektuotojas turi parengti brėžinį(iuos), kuriame(iuose) 
turi būti pateikta informacija: esamų želdynų ir želdinių 
inventorizacijos duomenys, apsauginės zonos medžio 
masyvų ir grupių taksacija. 

7. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinės teritorijos 
gerbūvio atstatymo darbus. Numatyti ir įvertinti kitus būtinus 
darbus. Kiekvienos priemonės įgyvendinimui numatyti 
atskirus gerbūvio atstatymo darbų kiekius. 

8. Projektuojant pėsčiųjų takus, vadovautis teisės aktais bei 
patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis. 

25.3. Architektūros dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo trečiojo skirsnio „Architektūros dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 

1. Parengti charakteringus pjūvius 
2. Parengti aktualias vizualizacijas 

25.4. Konstrukcijų dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo ketvirtojo skirsnio „Konstrukcijų dalis“ 
apibrėžtos sudėties ir apimties. 

25.5. Susisiekimo dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo šeštojo skirsnio „Susisiekimo dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 
Pagrindiniai reikalavimai (įskaitant, bet neapsiribojant): 
1. Susisiekimo dalis rengiama pagal technines prisijungimo 

sąlygas. 
2. Pagal poreikį turi būti pateikti esamų judėjimo krypčių - 

trasų / gatvių pertvarkymo už planuojamos teritorijos ribų 
sprendiniai, juos darniai įliejant į susiklosčiusią aplinką 
(priėjimas prie sklypo nuo visuomeninio transporto 
stotelių, prekybos centrų, aplinkinių pastatų ir pan.). 
Sprendiniams už sklypo ribų turi būti pateikti atskiri 
sąnaudų žiniaraščiai. 

3. Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius 
sprendinius, juos derinti su Statytoju (Užsakovu) bei 
Projekto valdytoju. 

4. Rengiant projektinius sprendinius vadovautis teisės aktais 
bei patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis. 

25.6. Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo septintojo skirsnio „Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 

1. Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB 
„Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 
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25.7. Elektrotechnikos dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo dešimtojo skirsnio „Elektrotechnikos dalis“ 
apibrėžtos sudėties ir apimties. 

1. Projekto E dalis rengiama vadovaujantis išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 

25.8. Kontaktinio tinklo dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

1. Kontaktinio tinklo projekto dalis rengiama 
vadovaujantis išduotomis prisijungimo sąlygomis. 

25.9 Šviesoforų dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 
 

25.10 Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis  

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo aštuonioliktojo skirsnio „Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalis“ apibrėžtos sudėties 
ir apimties. 
1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir 

nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką). 
2. Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų 

technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių 
statybos darbų technologijos projekto ekspertizės 
reikalingumo. 

 
25.11 Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo devynioliktojo skirsnio „Statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 
1. Ieškoti optimaliausios statybos kainos.  
2. Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, derinti 

su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju. 
3. Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių 

sprendinių (medžiagos, įrenginiai, baldai, montavimo 
darbai ir t.t.);  

4. Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali pasiūlyti 
lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius 
sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai 
nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties 
pakeitimas). 

5. Projektuotojas pasiūlo optimaliausius, racionalius ir 
ekonomiškus sprendinius (esant poreikiui, pateikia 
skirtingų variantų projektinių sprendinių palyginimus). 

   
25.12 Kitos projekto dalys Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais 
26.  Reikalavimai Projekto 

vadovo paslaugoms 
atlikti projekto rengimo 
metu  
 

Projekto vadovo funkcijos vykdomos vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 1 priedo nuostatomis, bet neapsiribojant: 
- Dalyvauja pasitarimuose, rengiant projektą; 
- Parengia techninę užduotį kitoms projekto dalims; 
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- Koordinuoja projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) 
darbą, kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai 
tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas 
atliekamas pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus; 

- Sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias 
problemas su projekto dalių vadovais, statytoju, viešojo 
administravimo subjektais; 

- Teikia paaiškinimus, statybos užbaigimo komisijai. 
27. Statinio ar statinių 

grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 
 

Projektas yra suskirstytas į statybos etapus pagal Statytojo 
(Užsakovo) ir Projekto valdytojo projektavimo metu 
nurodytus reikalavimus. Projektuotojas turi įsivertinti 
anksčiau atliktą TP projektą ir jo laidas, pagal poreikį atlikti 
etapų korekcijos brėžinį. Projekte numatyti galimybę atlikti ir 
užbaigti statybos Rangos darbus etapais. Jei bus numatoma 
galimybė Rangos darbus vykdyti etapais, turi būti parengti 
atskiri statybos etapų žiniaraščiai ir sąmatos. 

28. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas 
valstybine kalba.  

29. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Užsakovui pateikiami 1 spausdinti projekto egzemplioriai ir 
elektroninė projekto USB laikmena su .pdf ir 
redaguojamomis projekto versijomis (failų ir katalogų 
pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis po 
SLD gavimo). Užsakovui perduodamos parengtos ir 
redaguojamos darbinės failų versijos: skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis ( .dbf, .xls ar kt. analogiškais 
formatais), projektinių sprendinių brėžiniai - vektorinė grafika 
(.dwg ar kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (.doc, .pdf 
ar kt. analogiškais formatais, su teksto atpažinimo funkcija) 
Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami atskira byla PDF 
ir exel formatuose.  

31. Ekspertizės atlikimas Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo 
dokumento surašymo datos) Statytojui (Užsakovui) ar 
Projekto valdytojui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę 
(bendrąją, dalinę, specialiąją ar kt.), Projektuotojas privalo 
pataisyti Projektą pagal ekspertų pastabas be papildomo 
apmokėjimo. 
 

 
 
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI IR/ARBA NUORODOS: 
 
Priedai: 
Priedas Nr. 1. Teritorijos planas 
Priedas Nr. 2. Neries krantinių Kairės pusės atnaujinimo projekto vertinimo ataskaita 
Priedas Nr. 3. Vizualizacija nr. 1 Pjūvis A-A,   
Priedas Nr. 4. Vizualizacija nr. 2 Pjūvis B-B,  
Priedas Nr. 5. Vizualizacija nr. 3 Pjūvis C-C,  
Priedas Nr. 6. Vizualizacija nr. 4 Pjūvis D-D, 
Priedas Nr. 7. Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui 
Priedas Nr. 8. Teritorijos toponuotrauka 1 dalis 
Priedas Nr. 9. Teritorijos toponuotrauka 2 dalis 
Priedas Nr. 10. UAB Grinda sąlygos (preliminarios) 
Priedas Nr. 11. UAB Vilniaus vandenys raštas  
Priedas Nr. 12. UAB Vilniaus apšvietimo GIS informacija 
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Priedas Nr. 13. A. Goštauto g. dangos konstrukcijos tyrimas 
Priedas Nr. 14. Kalendorinio projektavimo darbų grafiko pvz. 
 
Rengiant projektą atsižvelgti į žemiau išvardintus ir kitus aktualius planuojamai teritorijai anksčiau 
parengtus ar rengiamus projektus: 

1. Paviršinių nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektas, vandentiekio, buitinių ir 
paviršinių nuotekų tinklų, Neries krantinių nuo žvėryno tilto iki šilo tilto Vilniuje rekonstravimo 
projektas ir jo aktualios TP laidos, bei DP. (Projekto rengėjai UAB Vilniaus planas) 

2. Šaligatvių Vasario 16-osios G., A. Goštauto G., J. Tumo-Vaižganto G. ir Lukiškių G. 
atkarpoje ties sklypo ribomis, dviračių Tako J. Tumo-Vaižganto G. ties sklypo riba, A. 
Goštauto/J. Tumo-Vaižganto gatvių sankryžos rekonstravimo, statybos projektas. (Projekto 
rengėjai UAB DO architects ir UAB VIA PROJECTA) 

 
Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 
charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  Projekto 
rengimo dokumentams turi būti taikomi aktualūs teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai 
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo 
dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos. 

Taip pat vadovautis: 
1. „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo“ 

reikalavimais. 
2. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir 

technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 
asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi 
aktualiomis taisyklių redakcijomis.  

3. Informacija apie sostinės plėtros principus: dokumentai, viešinimo nuorodos ir 
infrastruktūros duomenys bei planavimo įrankiai: 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilnius-urban/  

– Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/  

– Dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf  

– Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamų projektinių pasiūlymų architektūros ir 
urbanistikos sprendinių kokybinio vertinimo lentelė https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf  

– Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems 
reikalavimams vertinimas  

– https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kiekybinis-vertinimas-
2022-02-25.pdf 

– Naujas Vilniaus gatvių standartas https://gatviustandartas.vilnius.lt/  
– Numatomo statinių projektavimo viešumas https://paslaugos.vilnius.lt/service-

list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima  
– Želdynai. Informacija projektuojantiems https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-

pletra/zeldynai/  
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