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 TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės  
L. e. skyriaus vedėjo pareigas 
Arunas Visockas 
 
2022 - _________________ - ____ d. 

  
 

NERIES KRANTINIŲ, DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REKONSTRAVIMO, VILNIUJE (III 
ETAPAS NUO ŽALIOJO IKI BALTOJO TILTŲ, ĮSKAITANT ŽALIOJO IR BALTOJO TILTŲ 

PRIEIGAS) TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO 
GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Neries upė yra vienas pagrindinių miesto urbanistinės struktūros elementų kuris jungia 

skirtingus Vilniaus miesto urbanistinius, ekologinius, miesto istorinės raidos ir vietos bendruomenių 
sluoksnius. Projekto tikslas yra atverti prieigą prie upės, leisti miestiečiams ją matyti, jausti ir 
aktyviai naudoti. Uždavinys yra kompleksinis, todėl projektuojami sprendimai neturėtų apsiriboti tik 
dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros sutvarkymu, o apimti ir spręsti viešųjų erdvių gyvybingumą, 
suformuoti socialinės, ekonominės ir erdvinės programos konfigūraciją. Sėkminga krantinės 
transformacija sustiprintų vietos charakterį ir miesto identitetą, leistų gauti naudą ne tik šalia upės 
įsikūrusiems verslo subjektams ir gyventojų bendruomenėms, bet ir visam miestui bei jo 
lankytojams.  

 
 
 

2022 
 
 

 

Baltas tiltas per Nerį, 
Vilnius 

Žalias tiltas per 
Nerį, Vilnius 

Goštauto g. Vilnius 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Projekto pavadinimas Neries krantinių, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimo, 

statybos projektas Vilniuje (III etapas nuo Žaliojo iki 
Baltojo tiltų, įskaitant Žaliojo ir Baltojo tiltų prieigas). 
Projekto rengimo metu pavadinimas būti tikslinamas. 

2. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įm. k. 
188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601. 

3. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė, įm. k. 188710061,  
Konstitucijos pr. 3, LT-09601. 

4.  Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, 
Šeimyniškių g. 19, LT-09234 Vilnius  

5. Pirkimo objektas  TP projekto parengimo (įskaitant PP ir tyrimus), statybą 
leidžiančio dokumento gavimo, statinio projekto vykdymo 
priežiūros ir kitų paslaugų išvardintų Techninės užduoties p. 
15  (su papunkčiais) pirkimas. 

6. Statinio adresas Projektuojama teritorija nuo Baltojo iki Žaliojo tiltų su 
prieigomis pagal priedą Nr. 1 

7. Finansavimo šaltinis Savivaldybės lėšos 

8. Paslaugos teikėjas Renkamas konkurso būdu 

9. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Projektuojama Neries krantinės teritorija nuo Baltojo iki 
Žaliojo tiltų su prieigomis. Šios teritorijos projektavimo 
ambiciją ir holistinį požiūrį į viešųjų erdvių projektavimą bei 
pagrindinius projekto uždavinius atspindi keturi pjūviai, kurių 
sprendiniai nėra privalomi, tačiau gerai iliustruoja 
pagrindines idėjas, nuo kurių būtina atsipirti ir jas tobulinti 
rengiant PP ir TP. 
1. Teritorija su pėsčiųjų taku šlaite  
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 1 “Pjūvis A-A”)  
2. Teritorija su atnaujinamu ir platinamu pandusu     
pėstiesiems šlaite (Žr. Priedas Nr. 4 Vizualizacija Nr. 2 
“Pjūvis B-B”)  
3. Teritorija su patogiu ir saugiu viešuoju transportu 
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 5 “Pjūvis C-C”)  
4. Teritorija su krantinės akcentu - apžvalgos aikštele 
     (Žr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 6 “Pjūvis D-D”, (Vieta ir 
konfigūracija gali būti tikslinama projekto rengimo metu) 
Teritorijos ribos pažymėtos schematiškai Priede Nr. 1 
Projektuotojas turi tikslinti darbų vykdymo ribas pagal 
siūlomus sprendinius derindamas jas su Užsakovu.  
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal aktualius 
atnaujintus nuosavybės ar žemės sklypo valdymo 
dokumentus, prisijungimo sąlygas ar kitus susijusius 
dokumentus) 
 

10. Statinio statybos rūšis Projektuotojo projekto vadovas patikslina pagal 
projektuojamų darbų pobūdį.  
(Turi atitikti STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys". 
Galimos visos statybos rūšys) 

11. Statinio kategorija Projektuotojo projekto vadovas statinio kategoriją nustato 
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
(Statinio kategorija gali būti tikslinama projektavimo metu) 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

12. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Projektuotojas turi įvertinti teritorijoje esančius statinius ir 
pateikti Užsakovui pagrįstus sprendimus su lygiavertėmis 
alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito 
pasirinkimo privalumai ir trūkumai, taip leidžiant nuspręsti dėl 
šių statinių remonto, rekonstrukcijos ar griovimo galimybių.  

13. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus 

- 

14. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

- 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
15. Perkamų 

(Projektuotojo 
apmokamų, jei 
Projektavimo Sutartyje 
nenurodyta kitaip) 
paslaugų apimtis 

Visos būtinos, su techninio projekto parengimu, statinio 
projekto vykdymo priežiūra susijusios paslaugos, kurias 
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paslaugų 
teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, 
ekspertizės, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kilę 
reikalavimai. 
 

15.1 Tyrimų atlikimo 
paslaugos 

1. Būtini tyrimai: Topografija; Medžių inventorizacija, 
Arboristo paslaugos; Esamų statinių konstrukcijų ir 
inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas ir 
ataskaitos parengimas.  

2. Privalomi tyrimai: Geologiniai tyrinėjimai (kurie 
atliekami PP ir arba TP rengimo metu) 

3. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu 
jeigu  tokių reikia projekto parengimui:  

a. APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros) 

b. PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procedūros) 
c. NATURA 2000 vertinimas; 
d. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai 
e. Istoriniai tyrimai; 
f. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti 
pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų 
projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą 
leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame 
dokumente, ar ne. 

2. Kitos paslaugos susijusios su tyrimų poreikių 
identifikavimu, užsakymo organizavimu, techninės 
užduoties parengimu, atlikimu, derinimu, ataskaitų  
gavimu, registravimu, paslaugų pirkimų valdymu. 

15.2 Esamos situacijos 
analizės paslaugos 

1. Planuojamos (Teritorijos nuo Balto ir Žalio tiltų su 
prieigomis)  ir susijusių su planuojama teritorija aplinkinių 
teritorijų analizė:  

Turi būti įvertinti statybos vietoje esantys lauko inžineriniai 
tinklai ir kitos komunikacijos; esamų sklypų tinklų apsaugos 
zonos, apribojimai; esamos situacijos atitiktis gaisrinės 
saugos reikalavimams, paveldosauginė, gamtinė analizė. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

2. Atliekama esamos faktinės būklės apžiūra, 3D modelio
parengimas; esamų poreikių įvertinimas.

3. Pagrįstų išvadų pateikimas dėl būtinų darbų atlikimo,
remiantis atliktais tyrimais prioritetizavimo.

15.3 Teritorijų planavimo 
dokumentų 
koregavimo paslaugos 

- 

15.4 Idėjų (skirtingų 
variantų projektiniai 
pasiūlymai) parengimo 
paslaugos; 

1. Parengiamos kelios idėjos, pagal Statytojo (Užsakovo)
kriterijus (racionalus – užtikrinantis esminius užsakovo
lūkesčius, siektinas - visus lūkesčius užtikrinantis).

2. Kitos paslaugos susisjusios su idėjų parengimu,
pristatymu, bendradarbiavimu su Užsakovo (Statytojo),
Projekto valdytojo atstovais, derinimu, tikslinimu, pagal
Statytojo (Užsakovo), Projekto valdytojo, derinančių
institucijų pateiktas rekomendacijas, pastabas.

15.5 Techninių prisijungimo 
sąlygų (toliau - TS) ir 
specialiųjų 
architektūrinių 
reikalavimų (toliau - 
SAR) gavimo 
paslaugos; 

1. Išimamos / gaunamos visos prisijungimo sąlygos ir
susisiekimo sąlygos, specialieji architektūros
reikalavimai;

2. Derinant su prisijungimo/technines sąlygas išdavusiomis
įmonėmis/institucijomis, kurioms pareikalavus pasirašyti
trišalę sutartį dėl projektinių sprendinių tikrinimo ar pan.,
Projektuotojas įsipareigoja ją pasirašyti be pildomo
užmokesčio.

3. kitos Projektui parengti reikalingos sąlygos;
4. Kitos paslaugos susisjusios susijusios su techninių

prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu,
atnaujinimu.

15.6 Nepriklausomų 
ekspertų vertinimo 
(toliau - NEV)
paslaugos; 

- Esant poreikiui, projektiniai sprendiniai teikiami
nepriklausomų ekspertų (Lietuvos Architektų Sajunga
(LAS) / Lietuvos architektų rūmai (LAR)) architektūros
vertinimui.

- Dalyvavimas ir PP sprendinių pristatymas vertinimo
posėdžio metu;

- Projektinių sprendinių taisymas / tikslinimas / keitimas,
pagal pateiktas pastabas, rekomendacijas, išvadas.

15.7 Projektinių pasiūlymų 
(toliau – PP) 
parengimo paslaugos 

1. PP rengimo užduoties parengimas, prašymų pateikimas,
derinimas;

2. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo
paslaugos;

3. PP viešinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo
paslaugos;

4. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu reikalavimais
ir VMSA reikalavimais susijusios paslaugos įskaitant ir
stendo prie sklypo ribos įrengimą (stendo turinys ir forma
turi būti suderintas su Projekto valdytoju), taip pat atlieka
kitas su šia paslauga Statytojo (Užsakovo) ir/ar Projekto
valdytojo pavestas funkcijas.

5. Sąmatiniai skaičiavimai. Sustambinti preliminarūs
teritorijos sutvarkymo rangos darbų sąmatiniai
skaičiavimai. Projektuotojas parengęs ir suderinęs PP su
Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju, pateikia
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

sustambintus rangos darbų su įranga sąmatinius 
skaičiavimus (pasirašytus atestuoto statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV). 

15.8 Servitutų nustatymo 
paslaugos 

Servitutų, inžinerinių servitutų suformavimas, 
suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų 
sumokėjimą. 

15.9 Techninio projekto 
(toliau - TP) parengimo 
paslaugos; 

1. Techninio projekto dalių parengimo paslaugos:  

– bendroji - BD; 
– sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP; 
– architektūrinė - SA; 
– konstrukcijų - SK; 
– susisiekimo - S; 
– vandentiekio ir nuotekų šalinimo - VN; 
– elektrotechnikos - E; 
– elektroninių ryšių (telekomunikacijų) - ER; 
– Troleibusų kontaktinio tinklo - ETT 
– Šviesoforų- ŠV 
– pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - 

SO; 
– statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
– kitos būtinos dalys, kurios nustatomos pagal 

projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius 
reikalavimus, prisijungimo sąlygas, projektuotojas 
suderina su statytoju (užsakovu) ir projekto valdytoju. 

2. Visos būtinos, su techninio projekto parengimu susijusios 
paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos 
techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, 
bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, ekpertizės, 
techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kilę 
reikalavimai. 

15.10 Statybą leidžiančio 
dokumento (toliau - 
SLD) gavimo 
paslaugos; 
 

1. Atliekamos visos būtinos paslaugos susijusios su Projekto 
SLD išdavimu.  

2. Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą TPS Vartai (Infostatyba).  

3. Projekto taisymas pagal derinančių institucijų pastabas. 
4. Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigą  LR IS 

TPS Vartai (Infostatyba) Statytojui (Užsakovui) ir/ar 
Projekto valdytojui. 

5. Esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje 
teritorijoje, atitinkamai gaunamas(-i) statybą leidžiantis 
dokumentas(-ai).  

6. Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (Statytojo 
(Užsakovo) vardu) ir apmokėjimas visiems statiniams, 
kurie nurodyti LR Statybos įstatyme 27 straipsnio 1 
punkte. 
 

15.11 Projekto vykdymo 
priežiūros ir kitos 
paslaugos, susijusios 
su projekto vykdymo 
priežiūros 

1. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos 
pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės 
aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą 
statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 
sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, 
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Pavadinimas Reikalavimai  

paslaugomis  
 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto 
vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi 
ir kitais teisės aktais. Už visas išlaidas, susijusias su 
projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 
Projektą parengęs Projektuotojas. 

2. Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Statytojui 
(Užsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 

- kalendorinį SPVP darbų grafiką, vykdomo eigą ir metodų 
aprašymą;  

- SPVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros 
vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, 
suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, 
galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – 
telefonai, elektroniniai paštai); 

- lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu 
SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje 
(statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų 
tinkamą SPVP atlikimą, tačiau visais atvejais SPVP skirti 
ne mažiau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę 
(nebent šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam 
Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir 
dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo 
priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos 
žurnale. 

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (Užsakovo) ar 
Projekto valdytojo pateiktus nurodymus, jei jie 
neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės 
aktams. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti 
pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai 
atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Jie turi 
būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Statytojui 
(Užsakovui) / Projekto valdytojui nurodžius Projektuotojas 
privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. 

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys 
statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad 
visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių 
pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 
nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie 
pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir 
Projekto valdytoju raštu.  

7. Projektuotojas privalo užtikrinti SPVP vadovų (SPVP 
vadovo ir projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) 
prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo 
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, 
jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies 
sprendinius, normatyvinių statybos techninių, 
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normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus. 

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo: 
- Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet 

kokius paaiškinimus statybos rangovams 
(subrangovams), derinti jų pateiktą darbo projektą ir/ar jo 
sudedamąsias dalis (kai darbo projektą rengia kitas 
projektuotojas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 p.9.2.), 
jei jie parengti laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka 
Techninio projekto sprendinius; 

- Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, 
užtikrinant statinio statybos atitiktį projektui;  

- Teikti rekomendacijas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto 
valdytojui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) 
nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai 
rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar 
Statytojo (Užsakovo) ir Projekto valdytojo teises; 

- Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) ar Projekto 
valdytojo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti 
visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir 
kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose 
sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai; 

- Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose 
teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto 
vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam 
užtikrinimui. 

- Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, 
kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri 
teikiama Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai 
(Infostatyba) statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 

9. Projektuotojas įsipareigoja teikti Statytojui (Užsakovui) ir 
Projekto valdytojui SPVP ataskaitas: 

- Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 
mėnesiai. Jose glaustai aprašoma SPVP eiga, 
rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo 
projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos 
statybos žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, 
užpildoma ir pateikiama statinio Projekto projektinių 
sprendinių  pakeitimų lentelė. Statytojui (Užsakovui) ar 
Projekto valdytojui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą 
Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas 
paslaugas; 

- Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos 
užbaigimo procedūrų LR IS TPS Vartai (Infostatyba) 
pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma SPVP 
eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių 
sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė 
statinio Projektų (visų sudedamųjų Projektų dalių) 
projektinių sprendinių  pakeitimų lentelė. Projektuotojas 
kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR TPS 
Vartai (Infostatyba) parengia statinio projekto galutines 
projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. 
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Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūrą 
atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą ir 
Projektuotojui gavus statinio statybos užbaigimo 
dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. 

15.12 Skaitmeninio statinio 
modelio (toliau - BIM) 
sukūrimo paslaugos.  
 

Rengiant Projektą turi būti sukurtas ir viso Projekto (TP) 
rengimo metu atnaujinamas statinio informacinis modelis 
(toliau – BIM (angl. building information modeling), 
vadovaujantis reikalavimais nustatytais pridedame 
dokumente „UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO 
INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL. 
EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)“ 
(toliau Priedas Nr.7). Projektuotojas pirkimo sutarties 
vykdymui turės disponuoti legalia BIM programine įranga 
bei paskirti BIM koordinatorių, užduotys BIM 
koordinatoriui bei reikalavimai programinei įrangai 
pateikiami Priede Nr.7. Projektuotojas atsakingas už 
galutinės informacijos (įskaitant ir BIM modelio suderinto 
tarp Projekto sudedamųjų dalių) perdavimą Statytojui 
(Užsakovui) ir (arba) Projekto valdytojui.   

15.13. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Visų kitų reikalingų prašymų pateikimas įskaitant ir dėl 
duomenų pateikimo, registravimo,, sutikimų, suderinimų 
ar pritarimų gavimas. Visų kitų darbų, susijusių su 
prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 
apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo 
institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių tinklų servitutų 
suformavimas, suderinimas ir notarinis įforminimas 
(notaro paslaugos), kompensacijų apskaičiavimas 
(išskyrus kompensacijų sumokėjimą, įregistravimą); 
inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo 
nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto 
registre procedūrų atlikimas, nacionalinės žemės 
tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kt. statinius 
valstybinėje žemėje ir (arba) šalia sklypo ribos kt.) ar 
įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose 
nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso 
Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir 
normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 
įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas 
(Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Visus 
derinimus, sutikimus, servitutus ir inžinerinių tinklų 
apsaugos zonas Projektuotojas privalo gauti, suformuoti 
ir įteisinti (įregistruoti) iki Projekto įkėlimo į LR IS TPS 
vartai (Infostatyba) SLD gauti. 

2. Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui 
pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar 
iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne 
daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) 
metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos 
laikotarpį.  

3. Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidų, 
neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė 
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninės specifikacijos; 
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2) Aiškinamasis raštas; 3) Brėžiniai; 4) Medžiagų 
žiniaraštis. 

4. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų,  
neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto 
sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio 
nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų, blogų Projekto 
sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties 
galiojimo metu (įskaitant Projekto ekspertinio vertinimo, 
ekspertizės, projekto tikrinimo TPS vartai (IS Infostatyba), 
viešojo rangos darbų pirkimo konkurso arba statybos 
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti 
dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo 
(Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo viso 
sutarties galiojimo metu. Statytojui (Užsakovui) ir/ar 
Projekto valdytojui patyrus nuostolių, Projektuotojas 
atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka. Pataisytą Projektą 
atitinkamai gavus vertinimo išvadą, teigiamą ekspertizės 
aktą (-us), pritarimą (-us), Projektuotojas teikia Statytojui 
(Užsakovui) tvirtinti. 

5. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas 
kitais; projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar 
pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties 
galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas 
neatlygintinai, per su Statytoju (Užsakovu) ir Projektavimo 
valdytoju suderintą terminą. Projektų keitimai, papildymai 
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama 
nauja laida. Jei Projektų dokumentai keičiami, papildomi 
ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams 
suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs 
projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, 
o esant būtinybei, ir gavęs naują statybą leidžiantį 
dokumentą bei apmokėjęs su tuos susijusias  Statytojo 
(Užsakovo) patirtas pakartotinės pataisyto / pakeisto 
Techninio projekto ekspertizės išlaidas, patvirtina, kad 
projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, 
projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.  

6. Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprašius, 
Projektuotojas privalo atsakyti į Rangos darbų viešojo 
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su 
Projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu atsakyti 
Statytojo (Užsakovo) ir/ar Projekto valdytojo 
elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus ir, 
nustačius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti 
Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų 
gavimo dienos. 

7. Esant inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, 
diametrams, tinklų susikirtimams ir t.t. Projektuotojas 
privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) 
užtikrinti ir suprojektuoti jų galingumo, diametrų 
padidinimą, iškėlimą, atitraukimą, paklojimą futliaruose 
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(kevaluose, vamzdžiuose), kamerų iškėlimą, patraukimą 
ir t.t.  

8. Projekto rengimo eigoje, išaiškėjus lauko inžinerinių 
sistemų (tinklų) parametrų neatitikimui rengiamam 
Projektui, Projektuotojas parengia lauko inžinerinių tinklų 
remonto/rekonstravimo projektą (įskaitant elektros 
energijos galios didinimą). 

9. Pakeitimų lentelės (Projektuotojas privalo pildyti lentelę 
viso projekto rengimo, statybos rangos viešųjų pirkimų ir 
SPVP metu) forma; 

10. Per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo Projektuotojas 
turės pateikti Civilinės projektuotojų atsakomybės 
draudimą. (Metinį arba konkrečiam projektui) 
  

16. Projektuotojo 
komunikacija su 
užsakovu TP atlikimo 
laikotarpiu 

1. Projektuotojas, pradėdamas ir vykdydamas projektavimo 
darbus, privalo išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus, 
esant reikalui profesionaliai juos papildyti ir dėl jų patarti, 
atsižvelgti į Užsakovo teisėtas ir pagrįstas pastabas bei 
pasiūlymus, imtis priemonių, kad būtų projektuojama 
pagal Užsakovo pageidavimus. 

2. Probleminių ir sudėtingų vietų bei statinių projektavimo 
sprendimai turi būti pateikiami su lygiavertėmis 
alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito 
pasirinkimo privalumai ir trūkumai. Taip suteikiant 
galimybę užsakovui pilnai suprasti atitinkamo sprendimo 
įtaką konkrečiai vietai ir visam projektui. Projektuotojas 
privalo sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui patikrinti 
Projektuotojo atliekamų darbų statusą bei rezultatus. 

3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius 
susitikimus su Užsakovu, ne rečiau kaip kas dvi savaites, 
kuriuose pristatomi atliekami projektavimo darbai ir jų 
progresas, o susitikimus protokoluoja raštu ir susitikimo 
protokolus suderina ir pristato el. paštu ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo susitikimo dienos. 

4. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 
racionalūs. Užsakovui paprašius, pateikiami projektinių 
sprendinių pasirinkimo motyvai ir jų ekonominis 
pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių 
skaičiuojamąją kainą.  

17. Autorinės teisės 
(Projekto taikymas) 

1. Projektuotojas yra parengto projekto autorius. Parengto 
projekto autorinės teisės yra projekto autoriaus, o 
turtinės projekto teisės yra perkančiosios organizacijos 
nuosavybė, kuri įsigalioja nuo perdavimo - priėmimo akto 
pasirašymo dienos. 

2. Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais 
duomenimis Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autorių 
(autorius / bendraautorius jeigu tikių yra)  ir autorių teisių 
pasiskirstymą, išreikštą procentais.  

3. Statybos darbus (pagal Projektuotojo parengtą Projektą) 
perkant kartu su darbo projekto dalių parengimu, 
Rangovas bus atrinktas konkurso būdu. TP projekto 
autoriui atsisakius rengti DP, (ar nesutarus dėl sąlygų su 
atrinktu Rangovu) Projektuotojas turi neprieštarauti, kad 
darbo projektą parengtų kitas projektuotojas ir apie tai 
patvirtins Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui 
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raštu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ p.9., 9.1.2.; 9.2). 

4. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, Projekto 
Projektuotojas pritars kito projektuotojo parengtiems 
darbo projekto sprendiniams, jeigu jie atitiks TP ir tik 
detalizuos Projekto sprendinius. 

18. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

Viso projekto įgyvendinimo trukmė mėnesiais:  
16 mėnesių nuo projektavimo darbų sutarties įsigaliojimo iki 
statybos leidimo gavimo. Į šį laiką yra įskaitomas visas laikas 
susijęs su projekto derinimu, ekspertizės atlikimu, pastabų 
taisymu ir/ar projekto koregavimu statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti. 
Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui suderinti detalų projektavimo paslaugų grafiką. 
Kalendorinio grafiko forma pridedama priede Nr. 14. 

1. Ikiprojektiniai pasiūlymai ir būtinieji reikalingi tyrimai.  
Per 15 (penkiolika) d.d. po sutarties pasirašymo 
Projektuotojas atlieka projektavimui reikalingų inžinerinių ir 
būtinų tyrimų ir/ar dokumentų užsakymą, atitinkamose 
institucijose. 
2. Per 40 (keturiasdešimt) d.d. PP idėjų parengimas 
bendradarbiaujant su Statytoju (Užsakovu), Projekto 
valdytoju, bendruomenės atstovais, derinančiomis 
institucijomis;  
3. Projektinius pasiūlymus suderinus su Užsakovu, jie per 
5 (penkias) d.d. pateikiami derinti atsakingoms institucijoms 
siekiant atlikti jų viešinimą ir gauti specialiuosius 
architektūrinius reikalavimus (SAR) bei kitus būtinus 
dokumentus, kad gauti pritarimą projektiniams pasiūlymams, 
kaip nurodo teisės aktai. 
4. Projektinius pasiūlymus suderinus su Užsakovu, 
atsakingomis institucijomis, atlikus reikalingas viešinimo 
procedūras ir jei yra pastabų jas ištaisius yra rengiamas 
techninis projektas (TP). TP turi būti parengtas ir pateiktas 
užsakovo derinimui bei ekspertizei per  6 mėnesius nuo 
projektinių pasiūlymų paviešinimo dienos. 

19.  Projekto parengimo 
darbai 

Projektas parengiamas trimis etapais: 
1. Parengiamasis projekto etapas 
2. Projektinių pasiūlymų parengimo etapas 
3. Techinio projekto parengimo etapas  

19.1 Parengiamasis 
projekto etapas 
 

1. Pasirašoma projektavimo darbų sutartis tarp Užsakovo ir 
Projektuotojo. Per dvi savaites nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos Užsakovas organizuoja Projekto lūkesčių 
susitikimą, kuriame aptariami skirtingų projekto šalių 
lūkesčiai teikiamoms paslaugoms.   

2. Anksčiau parengtų galimybių studijų, projektų, ir kitų su 
projektuojamu objektu susijusių aktualių dokumentų 
aptarimas, apibendrinimas ir  esminių sprendinių ir 
poreikių tikslinimas su Užsakovu.  

3. Visų projektavimui reikalingų inžinerinių, ir kitų būtinų bei 
reikalingų tyrimų ir/ar dokumentų užsakymas, 
suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose 
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(Tyrimų atlikimą, sąlygų išėmimą ir kitus veiksmus 
reikalingus gauti statybos leidimą apmoka 
Projektuotojas, prieš tai su Užsakovu suderinęs darbų 
apimtis ir tiekėjus, derinimo institucijas ir pan.). 

4. Atliekamas visuomeninio transporto judėjimo, stotelių 
būklės, jų kiekio, infrastruktūros ir naujų poreikių 
vertinimas. Šio vertinimo rezultatai įtraukiami į projektinių 
pasiūlymų priedus, o projektas papildomas atitinkamai 
pagal vertinimo rezultatų aptarimą su Užsakovu. 

5. Atliekama esamų medžių taksacija ir inventorizacija: 
topografinė nuotrauka su pažymėtais, sunumeruotais 
želdynais bei šių želdynų taksacijos ir inventorizacijos 
lentele nurodant medžių rūšį, kiekį, aukštį, diametrą ir 
medžio būklę, rekomenduojamas tvarkymo priemones 
(pvz. palikti, pašalinti, genėti, formuoti ir t.t.) kitas 
pastabas. Projektuotojas privalo parengti techninio 
projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo planą, 
kurioje būtų pateikti aukščiau nurodyti duomenys ir 
grafiškai pažymėti numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai 
ir numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. Ši 
informacija nurodoma Projektinių pasiūlymų derinimo 
stadijoje. Projekte apskaičiuoti medžių atkuriamąją vertę. 

6. Jei projekto sprendiniai tiesiogiai įtakoja gretimų pastatų, 
inžinerinių statinių ar jų konstrukcijų bei pagrindų būklę, 
yra reikalinga ir Užsakovas pritaria, projektuojamas 
konstrukcijų stiprinimas arba keitimas (parengiami 
detalūs konstrukcijų ir jų mazgų brėžiniai). Būtina įvertinti 
sprendinių poveikį sklypo teritorijoje esantiems 
gamtiniams elementams. Esant poreikiui numatyti visus 
būtinus sprendinius šiems elementams apsaugoti. 
 

19.2 Projektinių pasiūlymų 
parengimo etapas 
 

1. Parengiama projektinių pasiūlymų koncepcija, kurios 
sprendiniai derinami su užsakovu ir projekto darbo grupe, 
esant poreikiui atliekamas ekspertinis vertinimas; 

2. Gavus pritarimą projektinių pasiūlymų koncepcijai 
atliekami projektiniai pasiūlymai, kurie yra derinami ir 
viešinami įstatymų ir statybos techninių reglamentų 
numatyta tvarka.  

3. Projektuotojas Užsakovo vardu gauna specialiuosius 
architektūros reikalavimus ir kitos inžinerinių tinklų 
prisijungimo sąlygos. 

19.3 Techninio projekto 
parengimo etapas 

1. Po projektinių pasiūlymų viešinimo ir gavus pritarimą 
projektiniams pasiūlymams yra atliekamas techninis 
projektas. 

2. Projekto rengimo stadijoje, išaiškėjus lauko inžinerinių 
tinklų parametrų neatitikimui rengiamam projektui, 
projektuotojas pakoreguoja lauko inžinerinių tinklų projektą 
arba pritarus Užsakovui gauna naujas specialiąsias ir 
technines prisijungimo sąlygas. Projektuotojas turi atlikti 
visus darbus būtinus projekto parengimui, privalomus 
tyrimus ir darbus susijusius su prisijungimo sąlygose bei 
specialiuosiuose reikalavimuose nustatytais reikalavimais, 
derinimo metu derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar 
įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose 
numatytais reikalavimais. 
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3. Viso projekto detalių sprendinių, funkcijų išdėstymo, 
junginių (mazgų) derinimas su Užsakovu. Projekte turi būti 
pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 
(mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 
apskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

4. Visų projekto medžiagų, technologijos, inžinerinių sistemų 
ir tikslių techninių specifikacijų derinimas su Užsakovu. 
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos 
konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios, tačiau 
neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. 
Projektuotojas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti 
dokumentus, jog projekte nurodytoms techninėms 
specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, 
medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys 
gamintojai. 

5. Projekto pateikimas reikalingoms projekto ekspertizėms 
(perka užsakovas) bei Užsakovui. 

6. Projekto koregavimas ir taisymas pagal ekspertizės (-ų), ir 
užsakovo pastabas. (Projektas pataisomas pagal 
privalomąsias projekto ekspertizės pastabas per laikotarpį, 
kuris numatytas projektavimo darbų grafike nuo pastabų 
gavimo dienos. 

7. Formuojama projekto dokumentacija ir sąmatiniai 
skaičiavimai, tinkami viešųjų pirkimų procedūroms, pagal 
kurias bus nustatomas projekto Rangovas. 

8. Projektas patalpinamas į Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą TPS vartai (Infostatyba). 

9. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statybą 
leidžiantis dokumentas (užsakovo vardu) gaunamas - ne 
vėliau negu nustatyta projektavimo darbų grafike. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
20. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 
projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 
teritorijos infrastruktūros plėtra.  
Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos 
techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius 
statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus 
projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei 
gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. Visos projekte 
nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka 
įteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sąjungoje. 
Statinių ir teritorijų inžinerinės sistemos turi būti 
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais 
inžineriniais tinklais ir įrenginiais. 
Siekiama, kad projektuojama teritorija taptų viena iš 
pagrindinių aktyvios rekreacijos teritorijų Vilniaus miesto 
centre, užtikrintų ilgalaikį teritorijos naudojimą ir taptų 
pavyzdiniu projektu, kuris pasiūlytų gaires tolimesniems 
viešosios erdvės projektams. Projektavimo sprendimai turi 
remtis įkvepiančios, patrauklios, reprezentatyvios ir ateities 
poreikius atitinkančios aplinkos kūrimu, kuri apibrėžta 
galiojančiuose Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio 
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vystymo dokumentuose (Dokumentų nuorodos pridedamos 
prieduose) 

21. Funkciniai ir 
naudojimo 
reikalavimai naujiems, 
rekonstruojamiems ar 
remontuojamiems 
statiniams (statinių 
grupėms) 

Projektuotojas turi įvertinti, parinkti atitinkamus statybos 
būdus ir su užsakovu suderinti sprendinius naujai 
įrengiamiems, rekonstruojamiems ar remontuojamiems 
statiniams pagal priedus Nr.3-6:   

 Vizualizacija nr. 1 “Pjūvis A-A”,   
 Vizualizacija nr. 2 “Pjūvis B-B”,  
 Vizualizacija nr. 3 “Pjūvis C-C”,  
 Vizualizacija nr. 4 “Pjūvis D-D”): 

Atlikdamas projektą Projektuotojas turi: 
 Projektuojamos teritorijos dalyse numatyti poilsio 

aikšteles; 
 Šalia pėsčiųjų takų suprojektuoti poilsio vietas ir/ar 

poilsio aikšteles;  
 Šalia esamų arba projektuojamų poilsio aikštelių, 

kurios yra šalia dviračių takų, numatyti dviračių 
palikimo vietas; 

 Teritorijoje būtina numatyti galimybę žmonėms su 
negalia nusileisti prie upės; 

 Pagal poreikį teritorijoje praplečiant pėsčiųjų takus 
suprojektuoti konsoles šlaite; 

 Suprojektuoti krantinės akcentą - apžvalgos aikštelę 
(arba kelias); 

 Suprojektuoti poilsio vietas, išnaudojant krantinės 
šlaitą ir atraminę sienutę; 

 Aktyviai siūlyti papildomus sprendinius ir juos derinti 
su užsakovu.  

Projektuotojas turi neapsiriboti pateiktomis gairėmis ir 
vadovaujantis visuomeninių objektų ir erdvių gerąja 
projektavimo praktika pasiūlyti papildomus statinius (poilsio 
ir/ar rekreacijos aikšteles, renginių stebėjimo terasas, vaikų 
žaidimų aikšteles, laiptus ir/ar nusileidimus prie vandens ir 
kt.) siekiant įgyvendinti projekto tikslą - atverti prieigą prie 
upės, leisti miestiečiams ją matyti, jausti ir aktyviai naudoti.  
Nauji projektuojami statiniai neturi kontrastuoti su esamais 
statiniais, o veikiau papildyti esamą miesto struktūrą 
reikalingais ryšiais, funkcijomis ar trūkstamais elementais. 
Projektuotojas turi užtikrinti, kad nauji statiniai darniai įsilietų 
į teritorijos ir miesto kompoziciją, neužgožtų esamų objektų, 
nepažeistų kultūros paveldo teritorijų vertingų ir kitų objektų 
savybių. 

222



 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

22. Užsakovo lūkesčiai, 
poreikiai, konkrečių 
teritorijos dalių 
reikalavimai 
projektavimui 

Projektuotojai, atsižvelgdami į užduoties reikalavimus turi 
parengti techninį projektą Neries krantinei, atkarpoje nuo 
Baltojo iki Žaliojo tiltų, įskaitant ir Baltojo ir Žaliojo tiltų 
prieigas. 
Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis Techninėje 
užduotyje išdėstytais reikalavimais, paruoštu planu (žr. 
Priedas Nr. 1 „Planas“), Vilniaus gatvių standartu bei 
reikiamais teisės aktais nenukrypstant nuo jų.  
Laisviau galima žiūrėti į mažosios architektūros elementus, 
medžiagiškumą - brėžiniuose šie elementai yra 
rekomendacinio tipo. Parenkamos medžiagos, mažosios 
architektūros elementai turi derėti prie jau įgyvendintų ar 
įgyvendinamų Neries krantinės projektų (projektų nuorodos 
pateikiamos prieduose).  
Siūlant sprendinius įvertinti galimą ledonešį ir vandens lygio 
pakilimą pavasario potvynių metu. 
Įvertinti ir teikti pasiūlymus dėl galimybės planuojamojoje 
teritorijoje „meilės kranto“ įrengimo atsižvelgiant į galimus 
sprendinius Dešinėje krantinės pusėje. Tikslias užrašų 
formuluotes derinti su Užsakovu. 

22.1 Pėsčiųjų takai Pėsčiųjų infrastruktūra turi būti pritaikyta visiems, įskaitant 
riboto judrumo eismo dalyvius, turi būti tinkamo ploto, 
kokybiškų medžiagų, neturi turėti kliūčių ir būti vizualiai 
patraukli ja naudotis. Gaires pėsčiųjų takų projektavimui 
žiūrėti Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. skyriaus 
“Geometrija”.  
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Pėsčiųjų takai projektuojami pagal pateiktą planą (žr. 

Priedas Nr. 1). Projektuojamas pėsčiųjų tako plotis turi ne 
mažesnis kaip 2,25 m visoje atkarpoje (į pėsčiųjų tako 
plotį neįskaičiuojama įrenginių juosta kelio ženklams, 
apšvietimo stulpams ir kitai infrastruktūrai). 

 Take negali būti kuriamos kliūtys ar projektuojami 
infrastruktūros elementai (stulpai, atramos, išilginiai 
borteliai, grotelėmis neuždengti lietaus nuvedimo latakai, 
gėlynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandžiam pėsčiųjų 
eismui. Visi mažosios architektūros elementai, kelio 
ženklai, apšvietimo atramos ir kiti įrenginiai turi būti 
projektuojami gatvės įrenginių juostoje, kuri nėra 
įskaičiuojama į pėsčiųjų tako plotį.  

 Pėsčiųjų takuose esantys nuolydžiai turi atitikti teisės 
aktuose numatytus reikalavimus ir būti pritaikyti naudotis 
visiems, įskaitant riboto judumo eismo dalyvius. Aukščių 
pasikeitimai, turi atitikti ir būti tinkamai pažymėti pagal 
žmonių su negalia judėjimo reikalavimus.    

 Atraminė sienutė turi būti projektuojama krantinės šlaite – 
terasuojama, jos aukštis pritaikomas sėdėjimui. (žr. 
Priedas Nr. 1 ir Priedai Nr.3,4). 

 Pėsčiųjų takai projektuojami atskirai nuo dviračių tako ir 
toliau nuo važiuojamosios dalies. Šalia pėsčiųjų esantis 
dviračių takas turi būti atskiriamas želdiniais, 
vaizduojamais plane (žr. Priedas Nr. 1). 

 Naujai projektuojama akcentinė apžvalgos aikštelė. 
Pasiūlyme (žr. Priedas Nr. 1, Priedas Nr.6) vaizduojama 
aikštelės forma, dizainas, dydis gali būti keičiami, tačiau 
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išlieka reikalavimas suprojektuoti krantinės akcentą - 
apžvalgos aikštelę (-es) pėsčiųjų tako lygmenyje.  

 Pėsčiųjų perėjose turi būti užtikrintas geras matomumas. 
Takas turi būti apšviestas pagal galiojančius 
apšvietimo  reikalavimus (papildomai žr. Vilniaus gatvių 
standartą). Pėsčiųjų tako apšvietimo atramas įrengti 
reikiamu atstumu nuo tako, o ne ant jo. 

 Pėsčiųjų tako danga turi būti lygi, patogi, neapsunkinanti 
judėjimo.  

 Pėsčiųjų tako ir gatvės sankirtose visi elementai (asfaltas, 
gatvės bortas, tako danga) suvedami viename lygyje.  

 Pėsčiųjų takuose, gatvės sankirtose užtikrinamas 
tinkamas lietaus vandens surinkimas, kad ties nuolydžiais 
nesikauptų vanduo ir sniegas.  

 Viešojo transporto sustojimo vieta projektuojama taip, 
kaip nurodyta plane (žr. Priedas Nr. 1). Jos vietą keisti 
galima tik suderinus su užsakovu ir pateikus 
argumentaciją bei pristačius galimas alternatyvas. 

22.2 Dviračių eismas Keliavimas dviračių turi atlaisvinti miesto gatves nuo 
automobilių, skatinti sveiką gyvenimo būdą. Tam reikalingas 
patogus ir išvystytas dviračių takų tinklas bei dviračių 
aptarnavimui reikalinga infrastruktūra. Dviračių takas 
vaizduojamas brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1, gaires dviračių 
tako projektavimui žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. 
skyriaus “Geometrija”).  
Reikalavimai:   
 Projektuojamas dvipusis dviračių takas. Jo plotis – ne 

mažiau 2,5 m (neįskaičiuojant įrenginių juostos kelio 
ženklams, apšvietimo stulpams ir kitai infrastruktūrai). 
Vidinis tako posūkio radiusas ne mažiau kaip 3,0 m, 
išorinis ne mažiau kaip 5,5 m. Takas projektuojamas 
pagal planą (žr. Priedas Nr. 1) arba siūlomi alternatyvūs 
sprendimai.  

 Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, dviračių 
perėjos projektuojamos vidinėje sankryžos pusėje (žr. 
Priedas Nr. 1). 

 Take negali būti kuriamos kliūtys ar projektuojami 
infrastruktūros elementai (stulpai, atramos, išilginiai 
borteliai, grotelėmis neuždengti lietaus nuvedimo 
latakai, gėlynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandžiam 
dviračių eismui. Visi mažosios architektūros elementai, 
kelio ženklai, apšvietimo atramos ir kiti įrenginiai turi būti 
gatvės įrenginių juostoje, kuri nėra įskaičiuojama į 
dviračių tako plotį.  

 Dviračių takuose esantys nuolydžiai turi atitikti teisės 
aktuose numatytus reikalavimus ir būti pritaikyti naudotis 
visiems, įskaitant riboto judumo eismo dalyvius.  

 Dviračių ir pėsčiųjų takai esant galimybei turi būti 
skiriami želdinių juosta, išskyrus perėjas ir VT stoteles 
(žr. Priedas Nr. 1).  

 Perėjose pėsčiųjų ir dviračių takai atskirti ne mažiau kaip 
50 cm atstumu.  

 Projektuojami dviračių takai sklandžiai jungiasi su 
visomis perėjomis. 
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 Projektuojamos dviračių perėjų vietos turi būti aiškiai 
pažymėtos ir matomos automobilių vairuotojams. 

 Takas turi būti apšviestas pagal galiojančius 
apšvietimo  reikalavimus (papildomai žr. Vilniaus gatvių 
standartą).  

 Ties viešojo transporto stotele, dviračių takas 
įrengiamas už stotelės. 

 Dviračių tako danga – raudonos spalvos asfaltas. 
 Tako danga ir jos ženklinimas turi būti neslidaus 

paviršiaus. 
Projektuojamas dviračių takas turi sklandžiai jungtis su 
esamais ir projektuojamais dviračių takais Žygimantų, A. 
Goštauto ir J. Tumo-Vaižganto gatvėse. 

22.3 Automobilių eismas  A. Goštauto gatvė – miesto tarprajoninio tranzito, 50 km/h 
greičio gatvė. Projektuojamas šios gatvės profilis turi 
užtikrinti visos teritorijos vientisumą, kuris sklandžiai 
susijungia su esamais gatvės profiliais bei kitų patvirtintų 
projektų sprendiniais už projekto teritorijos ribų. 
Preliminarios automobilių juostos vaizduojamos brėžinyje 
(žr. Priedas Nr. 1, gaires dviračių tako projektavimui žr. 
Vilniaus gatvių standarte nuo 28 psl. skyriaus “Geometrija”) 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Numatyti važiuojamosios dalies siaurinimą. Eismo juostų, 

kuriomis važiuos viešasis transportas, plotis – ne 
mažesnis kaip 3,25 m, kitų – ne mažesnis kaip 3,0 m.  

 Eismo dalyvių saugumui ir triukšmo mažinimui įrengiama 
želdinių juosta skirianti  dviračių taką nuo važiuojamosios 
dalies (žr. Priedas Nr. 1). Minimalus plotis tarp bortų 
krūmams ne mažesnis kaip 0,5 m, medžiams – ne 
mažesnis kaip 1,0 m.  

 Užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą, pėsčiųjų ir 
dviračių perėjos atitraukiamos 5,0 m nuo sankryžos 
pradžios.  

 Gatvės skiriamoji salelė - ne siauresnė nei 2,0 m. 
 Apšvietimo atramoms siekiama naudoti pėsčiųjų ir 

dviračių apšvietimo atramas, taip išvengiant perteklinių 
infrastruktūros stulpų.  

 Gatvėje turi būti užtikrinama vizualinė švara 
nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, neprojektuojami 
nauji ir atsisakoma esamų perteklinių elementų, tokių kaip 
ryškūs perėjų skydai, guminiai stulpeliai, mirksintys 
elementai ir kt. 

 Numatyti Goštauto g. asfalto dangos atnaujinimą 
(remontą). 

 
22.1.3 Viešojo transporto 

eismo organizavimas 
Pagal prisijungimo sąlygas 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Eismo juostas, kuriomis driekasi viešojo transporto 

maršrutų trasos projektuoti ne siauresnes kaip 3,25 m 
pločio.  

 Viešojo transporto stotelę „Operos ir Baleto teatras“ 
projektuoti parametrų 21x40x15 m pagal STR 
2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI punktą 209.2.  
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 Viešojo transporto stotelėje „Operos ir Baleto teatras“ 
projektuoti keleivių informavimo švieslentę, išimti ESO 
prisijungimo sąlygas ir suprojektuoti el. tiekimą švieslentei 
su atskiru apskaitos skaitikliu. Maitinimas 230 V (+/- 10%), 
50 Hz tinkle, galingumas 400 W.  

 Esant poreikiui, perkelti viešojo transporto JCDeaux 
Foster paviljoną kartu su paviljono el. inžineriniais tinklais. 
Paviljono perkėlimo dalis turi būti suderinta su JCDeaux 
atstovais, o numatoma vieta su SĮSP Viešojo transporto 
organizavimo skyriumi. 

22.4 Želdiniai Projekte turi būti siekiama maksimaliai išsaugoti esamus 
medžius, skiriant adekvačius resursus nuolatiniam jų 
aplinkos kokybės gerinimui ir gyvavimo trukmės pratęsimui. 
Taip pat siekiama kurti ir naujas žaliąsias zonas, plečiant 
želdinių dalį miesto gatvėse. Preliminarūs želdiniai 
schematiškai vaizduojami brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1, 
gaires želdinių projektavimui žr. Vilniaus gatvių standarte 
nuo 63psl. Skyrius “Želdiniai”).  
Pagrindiniai reikalavimai:  
 Projektavimo sprendimai turi remtis esamų medžių 

išsaugojimo principu, derinant sprendinius prie esamų 
medžių išsidėstymo ir išlaikant reikalaujamus minimalius 
atstumus t.y. Atstumas tarp bortų krūmams – ne mažiau 
0,5 m, medžiams – ne mažiau 1 m.  

 Projektuojant želdinius, pirmenybę teikti medžiams, 
krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik 
funkciškai tam pagrįstose vietose (šlaituose vejos 
neprojektuoti). Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios 
gerina vietos biologinę įvairovę. 

 Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, 
augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai 
priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) 
inventorizacija su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių 
vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu bei 
išvadomis projektuotojams apie vertingąsias esamų 
želdinių savybes.Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir 
želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 
įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). 
Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis 
grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos 
lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ informacinis medžių 
žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. 
Nuoroda: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/. Brėžinyje turi būti pažymėtos esamų 
medžių lajų projekcijos, kamienų diametro dydžio 
apskritimai ir numeriai pagal inventorizacijos kortelės 
duomenis. Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti 
medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas. 

 Išnaudoti želdynų zonas lietaus vandens infiltracijai.  
 Visi projektuojami želdiniai turi darniai kompoziciškai 

paryškinti esamus želdynus. 
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 Esamų medžių išsaugojimas ir priežiūra bei naujų želdinių 
projektavimas turi remtis ir atitikti Vilniaus gatvių 
standartą. 

22.5 Šviesoforai Pagal prisijungimo sąlygas. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Esamos ar naujos šviesoforų, jutiklių, kelio ženklų 

atramos ir gembių tipo atramos turi būti suprojektuotos ne 
važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take.  

 Numatyti tiek esamų tiek naujų atramų įrengimą 
(neįrenginėti senų atramų su gembėmis). 

 Perkeliant šviesoforų atramas draudžiama įrenginėti 
šviesoforų tinklo (kabelių) movas, didėjant atstumui nuo 
šviesoforų valdiklio iki atramos (stulpo) turi būti 
įrengiamas naujas kabelis. 

 Atstatyti naujai transporto jutiklių ryšio kabelius bei 
transporto jutiklius įrengiamus važiuojamojoje dalyje 
(indukcines kilpas). 

 Numatyti transporto šviesoforų įrengimą/perkėlimą ant 
gatvių apšvietimo ar kryptinio apšvietimo atramų. 

 Perkėlus transporto jutiklių atramas būtina užtikrinti 
tinkamą transporto priemonių detektavimą. Po perkėlimo 
numatyti visos kitos šviesoforinės įrangos derinimą ir 
kalibravimą. 

 Numatyti naujų mygtukų pritaikytų silpnaregiams ir 
garsinių signalų pėstiesiems įrengimą. 

 Jei bus ženklinamos/įrengiamos papildomos dviračių 
pervažos šalia esamų pėsčiųjų perėjų tai reikia numatyti 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus įrengtus pagal 
KŠĮT tarp perėjos ir pervažos. Pagal poreikį numatyti 
papildomus dviratininkų stulpelius su dviratininkų 
mygtukais. 

22.6 Medžiagos Medžiagos apima įvairius gatvėje naudojamus paviršius: 
gatvių dangas, bortus, horizontalius žymėjimus ir kitus 
elementus (Žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 135 psl. 
Skyriaus “Medžiagos”).  
Reikalavimai: 
 Gatvės ir takų dangos turi užtikrinti patogų ir sklandų visų 

eismo dalyvių judėjimą. 
 Medžiagos turi būti kokybiškos ir ilgaamžės. 
 Pėsčiųjų tako danga turi būti lygi, patogi, neapsunkinanti 

judėjimo ir būti pritaikyta naudotis visiems, įskaitant riboto 
judumo eismo dalyvius.   

 Takų plotis parinktas užtikrinti bent minimalius 
reikalavimus patogiam eismo dalyvių judėjimui, tačiau tuo 
pačiu mažinti perteklinį kietųjų dangų kiekį. 

 Renkantis dangas vadovautis Vilniaus gatvių standartu. 
22.6 Mažoji architektūra Gatvės įranga, mažosios architektūros elementai, stulpai ir 

kiti elementai turi būti parenkami bei projektuojami remiantis 
Vilniaus gatvių standarto rekomendacijomis. Ši dalis 
pateiktuose brėžiniuose yra rekomendacinio tipo, todėl galimi 
įvairūs dizaino sprendimai. Mažoji architektūra schematiškai 
vaizduojama brėžinyje (žr. Priedas Nr. 1), gairės mažajai 
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architektūrai (Žr. Vilniaus gatvių standarte nuo 168 psl. 
skyriaus “Lauko įranga”).  
Reikalavimai: 
 Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiškai patrauklaus 

miestovaizdžio turi būti projektuojami vieningo stiliaus 
mažosios architektūros ir gatvių inžinerinės įrangos 
elementai. 

 Mažosios architektūros ir gatvių įrangos elementai 
projektuojami įrenginių juostoje, neįsiterpiant į pėsčiųjų bei 
dviračių takus. Projektuojama mažoji architektūra šlaite, 
išnaudojant šlaito atraminę sienutę (žr. Priedus Nr. 3-4)  turi 
atitikti galiojančius statybos reglamentus ir nenukrypti nuo 
pateikiamo plano.  

 Šalia dviračių tako projektuojami apverstos U raidės formos 
dviračių stovai. 

 Mažosios architektūros elementai, skirti poilsiui, 
koncentruojami pėsčiųjų tako išplatėjimuose; poilsio vietos 
numatomos šalia želdinių su numatyta sėdėjimo kryptimi į 
upės pusę. 

 Poilsio aikštelėse prie vandens turi būti sukurtos vietos tiek 
individualiems lankytojams, tiek lankytojų grupėms (žr. 
Priedus 3-6). 

Pasirinkti gaminiai turi atitikti Vilniaus gatvių standarto 
reikalavimus (žr. Vilniaus gatvių standartas nuo 168 psl. 
Skyriaus “Lauko įranga”). 

22.7 Reikalavimai 
inžinerinių tinklų 
projektams 

Teritorija tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų yra itin judri, todėl 
atsižvelgiant į gatvės atkarpoje esančius inžinerinius 
elementus, gali reikėti detalaus esamos situacijos patikrinimo 
nustatant, kokią įtaką dabartinis inžinerinių trasų 
išsidėstymas daro projektuojamiems sprendiniams. 
Projektuotojai turi patikrinti esamą situaciją ir išanalizuoti 
probleminius taškus, išsiimti prisijungimo sąlygas ir 
atsižvelgti į jas projektuojant sprendinius. 
Esami inžineriniai objektai: 
1. Hidrantų projektuojamoje atkarpoje nėra. 
2. Dujų trasa patenka į projektuojamą krantinės atkarpą. 

Pagrindinė dujų tiekimo atkarpa eina Žygimantų gatve ir 
ties Žaliuoju tiltu pasislenka link Goštauto gatvės pietinio 
krašto, arčiau pastatų fasadų; ties Vasario 16-osios gatve 
trasa grįžta į Goštauto gatvės vidurį. Planuojant 
sprendinius tikrinti pagal planuojamą situaciją. 

3. Elektros tinklus reikia patikrinti pagal planuojamą 
situaciją. 

4. Naujiems apšvietimo sprendimams projektuoti bei kitiems 
elementams, kuriems reikės elektros įvado, tikrinti 
elektros tinklus gatvės atkarpoje, nes esamoje situacijoje 
matoma, jog ne visur patenka. 

5. Šilumos tinklus tikrinti pagal planuojamą situaciją. 
6. Vandens atkarpas tikrinti pagal planuojamą situaciją. 

23. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 

Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rūšys turi 
būti tokios, kad būtų išsaugotas paveldo teritorijų ir objektų 
jose autentiškumas ir vertingosios savybės. Atliekant 
projektą reikia vadovautis anksčiau atliktais tyrimais (Žiūrėti 
prieduose), atlikti papildomus reikalaujamus tyrimus ir 
pateikti jų ataskaitas, įvertinti ir su Užsakovu aptarti gautus 
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reikalavimai tyrimų rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus projektui 
pagal šių tyrimų ataskaitas ir ekspertų rekomendacijas. 
Projektuotojas rengdamas projektą turi išsiimti visas darbui 
su kultūros paveldo objektais ir teritorijomis reikalingas 
sąlygas, suderinti projekte numatytus sprendinius su 
atitinkamomis institucijomis, atlikti reikalingas ekspertizes ir 
gauti darbus vykdyti leidžiantį dokumentą. Projektas turi būti 
atliktas tokia sudėtimi ir detalumu, kad jis atitiktų visus 
reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai leistų 
atsakyti į kylančius klausimus, jei tokių atsirastų iš atitinkamų 
su kultūros paveldu susijusių institucijų. 
Projektavimo objektas patenka į šias kultūros paveldo 
saugomas teritorijas:  

 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 
(kodas 33653); 

 Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė (kodas 25504); 

24. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai 

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir 
ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie 
neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami 
taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;  

 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti 
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); 

 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, 
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 
produktų plotis, aukštis, dydis; 

 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir 
įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį 
padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, 
pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu 
įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir 
pan.;  

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą;  

 vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 
tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 
atstovais.  

25. Bendrieji reikalavimai 1. Projektas rengiamas kompleksiškai nagrinėjant teritoriją, 
sklypus bei jų prieigas. 

2. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 
Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, projekto 
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai 
nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.  

3. Rengiant Projektą turi būti vadovaujamasi galiojančiais 
teritorijų planavimo dokumentais.  

4. Rengiant projektinius sprendinius atsižvelgti į šalia 
rengiamus/vystomus projektus. 

5. Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, 
specialiąsias ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos 
visos statiniui statyti ir naudoti būtinos Projekto dalys, 
kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio 

229



 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos 
(saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų 
socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.  

6. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių 
detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, 
brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) 
Statytojo (Užsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR 
1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamųjų 
dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų 
charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių 
statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos 
produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji 
atstovai. 

7. Pagal poreikį projektavimo užduotis patikslinama 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto 
sudedamųjų dalių sąrašas galutinai suderinamas su 
Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju gavus 
technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius 
architektūros reikalavimus. 

8. Esant poreikiui žiniaraščiai grupuojami pagal 
finansavimo šaltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti 
darbus, konstruktyvus, inžinerinius tinklus, statybos 
etapus ir kt. Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo 
pateiktus reikalavimus. 

9. Projektuojant inžinerinius tinklus, susisiekimo 
komunikacijas ir kitą infrastruktūrą už projektavimo darbų 
ribų, Projektuotojas esant poreikiui turi parengti atskirus 
techninius projektus su atskirtais žiniaraščiais ir 
atskiromis sąmatomis.  

10. Esant poreikiui, Projektuotojas privalo Statytojui 
(Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius 
sprendinius pagrindžiančius detalius skaičiavimus, kurių 
rezultatai pateikiami Projekto sudedamųjų dalių 
aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. 

11. Esant poreikiui, Projektuotojas privalo (Statytojo 
(Užsakovo) vardu) gauti atskirus statybą leidžiančius 
dokumentus inžineriniams statiniams.  

12. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo 
detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu 
tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo 
sąmatinę kainą.  

13. Rengdamas Projektą, Projektuotojas privalo parengti 
lauko inžinerinių tinklų išilginių profilių brėžinius.  

14. Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinį 
inžinerinių tinklų planą. 

15. Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino 
detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti 
vieningus funkciškai pagrindžiamus  parametrus. 
Nedelsiant informuoti Statytoją (Užsakovą) bei Projekto 
valdytoją, jeigu to nepavyksta padaryti dėl objektyvių nuo 
Projektuotojo nepriklausančių aplinkybių – esamo 
užstatymo, greta objektų nuosavybės, reljefo ypatybių ir 
pan.  
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16. Statybos darbai bus vykdomi pagal Projektuotojo 
parengtą Projektą (technines specifikacijas) ir Rangovo 
parengtą  darbo projektą. 

17. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių 
žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 
Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto 
sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. 

25.1 Bendroji dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo pirmo skirsnio „Bendroji dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 

25.2. Sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 
1. Rengiant Projektą teritorijoje, kurioje yra esami želdynai 

Projektuotojas privalo atlikti esamų medžių taksaciją: 
topografinė nuotrauka su pažymėtais, sunumeruotais 
želdynais bei šių želdynų taksacijos lentelė nurodant 
medžių rūšį, kiekį, aukštį, diametrą ir medžio būklę, 
rekomenduojamas tvarkymo priemones (pvz. palikti, šalinti, 
genėti, formuoti ir t.t.) kitas pastabas. Projektuotojas privalo 
parengti Projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo 
planą, kuriame būtų pateikti aukščiau nurodyti duomenys ir 
grafiškai pažymėti numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai, 
numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. Šis planas 
su aukščiau nurodytais taksacijos duomenimis turi būti 
pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio peržiūrai, 
derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui. 
Atkuriamosios vertės nustatymo aktas privalo būti pateiktas 
Statytojo (Užsakovo) bei Projekto valdytojo derinimui, o 
susiderinus pateiktas kartu su Projektu.  

2. Projektuojant teritorijos apželdinimo sprendinius, numatyti 
/ formuoti želdinių grupes, nurodant spygliuočius, lapuočius 
augalus - taip sukuriant sklypo apželdinimo “architektūrą”. 
Sprendiniai turi būti pateikti jau derinant ir viešinant 
projektinius pasiūlymus (PP). Sklypo sutvarkymo želdynų 
dalį turi parengti kvalifikuotas želdynų projektų vadovas, 
turintis teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos 
ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotą 
atestatą).  

3. Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina 
numatyti tokį statybos būdą, kad nebūtų pažeistos medžių 
šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse 
specifikacijose.  

4. Turi būti suprojektuotas sklypo apželdinimas (medžiai, 
sudarantys šešėlius, krūmai, skiriantys grupių lauko 
žaidimų aikšteles ir kt.) atsižvelgiant į HN 21:2017 priedą 
„Nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti mokyklos 
sklype bei patalpose sąrašas“.  

5. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama atsižvelgiant į 
„Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo 
projektų rengimo tvarkos aprašo“ reikalavimus. 
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6. Projektuotojas turi parengti brėžinį(iuos), kuriame(iuose) 
turi būti pateikta informacija: esamų želdynų ir želdinių 
inventorizacijos duomenys, apsauginės zonos medžio 
masyvų ir grupių taksacija. 

7. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinės teritorijos 
gerbūvio atstatymo darbus. Numatyti ir įvertinti kitus būtinus 
darbus. Kiekvienos priemonės įgyvendinimui numatyti 
atskirus gerbūvio atstatymo darbų kiekius. 

8. Projektuojant pėsčiųjų takus, vadovautis teisės aktais bei 
patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis. 

25.3. Architektūros dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo trečiojo skirsnio „Architektūros dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 

1. Parengti charakteringus pjūvius 
2. Parengti aktualias vizualizacijas 

25.4. Konstrukcijų dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo ketvirtojo skirsnio „Konstrukcijų dalis“ 
apibrėžtos sudėties ir apimties. 

25.5. Susisiekimo dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo šeštojo skirsnio „Susisiekimo dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 
Pagrindiniai reikalavimai (įskaitant, bet neapsiribojant): 
1. Susisiekimo dalis rengiama pagal technines prisijungimo 

sąlygas. 
2. Pagal poreikį turi būti pateikti esamų judėjimo krypčių - 

trasų / gatvių pertvarkymo už planuojamos teritorijos ribų 
sprendiniai, juos darniai įliejant į susiklosčiusią aplinką 
(priėjimas prie sklypo nuo visuomeninio transporto 
stotelių, prekybos centrų, aplinkinių pastatų ir pan.). 
Sprendiniams už sklypo ribų turi būti pateikti atskiri 
sąnaudų žiniaraščiai. 

3. Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius 
sprendinius, juos derinti su Statytoju (Užsakovu) bei 
Projekto valdytoju. 

4. Rengiant projektinius sprendinius vadovautis teisės aktais 
bei patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis. 

25.6. Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo septintojo skirsnio „Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 

1. Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB 
„Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 
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25.7. Elektrotechnikos dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo dešimtojo skirsnio „Elektrotechnikos dalis“ 
apibrėžtos sudėties ir apimties. 

1. Projekto E dalis rengiama vadovaujantis išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 

25.8. Kontaktinio tinklo dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

1. Kontaktinio tinklo projekto dalis rengiama 
vadovaujantis išduotomis prisijungimo sąlygomis. 

25.9 Šviesoforų dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 
 

25.10 Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis  

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“  reikalavimais, 8 
priedo aštuonioliktojo skirsnio „Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo dalis“ apibrėžtos sudėties 
ir apimties. 
1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir 

nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką). 
2. Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų 

technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių 
statybos darbų technologijos projekto ekspertizės 
reikalingumo. 

 
25.11 Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 
priedo devynioliktojo skirsnio „Statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibrėžtos 
sudėties ir apimties. 
1. Ieškoti optimaliausios statybos kainos.  
2. Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, derinti 

su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju. 
3. Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių 

sprendinių (medžiagos, įrenginiai, baldai, montavimo 
darbai ir t.t.);  

4. Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali pasiūlyti 
lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius 
sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai 
nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties 
pakeitimas). 

5. Projektuotojas pasiūlo optimaliausius, racionalius ir 
ekonomiškus sprendinius (esant poreikiui, pateikia 
skirtingų variantų projektinių sprendinių palyginimus). 

   
25.12 Kitos projekto dalys Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais 
26.  Reikalavimai Projekto 

vadovo paslaugoms 
atlikti projekto rengimo 
metu  
 

Projekto vadovo funkcijos vykdomos vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 1 priedo nuostatomis, bet neapsiribojant: 
- Dalyvauja pasitarimuose, rengiant projektą; 
- Parengia techninę užduotį kitoms projekto dalims; 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

- Koordinuoja projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) 
darbą, kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai 
tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas 
atliekamas pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus; 

- Sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias 
problemas su projekto dalių vadovais, statytoju, viešojo 
administravimo subjektais; 

- Teikia paaiškinimus, statybos užbaigimo komisijai. 
27. Statinio ar statinių 

grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 
 

Projektas yra suskirstytas į statybos etapus pagal Statytojo 
(Užsakovo) ir Projekto valdytojo projektavimo metu 
nurodytus reikalavimus. Projektuotojas turi įsivertinti 
anksčiau atliktą TP projektą ir jo laidas, pagal poreikį atlikti 
etapų korekcijos brėžinį. Projekte numatyti galimybę atlikti ir 
užbaigti statybos Rangos darbus etapais. Jei bus numatoma 
galimybė Rangos darbus vykdyti etapais, turi būti parengti 
atskiri statybos etapų žiniaraščiai ir sąmatos. 

28. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas 
valstybine kalba.  

29. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Užsakovui pateikiami 1 spausdinti projekto egzemplioriai ir 
elektroninė projekto USB laikmena su .pdf ir 
redaguojamomis projekto versijomis (failų ir katalogų 
pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis po 
SLD gavimo). Užsakovui perduodamos parengtos ir 
redaguojamos darbinės failų versijos: skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis ( .dbf, .xls ar kt. analogiškais 
formatais), projektinių sprendinių brėžiniai - vektorinė grafika 
(.dwg ar kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (.doc, .pdf 
ar kt. analogiškais formatais, su teksto atpažinimo funkcija) 
Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami atskira byla PDF 
ir exel formatuose.  

31. Ekspertizės atlikimas Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo 
dokumento surašymo datos) Statytojui (Užsakovui) ar 
Projekto valdytojui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę 
(bendrąją, dalinę, specialiąją ar kt.), Projektuotojas privalo 
pataisyti Projektą pagal ekspertų pastabas be papildomo 
apmokėjimo. 
 

 
 
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI IR/ARBA NUORODOS: 
 
Priedai: 
Priedas Nr. 1. Teritorijos planas 
Priedas Nr. 2. Neries krantinių Kairės pusės atnaujinimo projekto vertinimo ataskaita 
Priedas Nr. 3. Vizualizacija nr. 1 Pjūvis A-A,   
Priedas Nr. 4. Vizualizacija nr. 2 Pjūvis B-B,  
Priedas Nr. 5. Vizualizacija nr. 3 Pjūvis C-C,  
Priedas Nr. 6. Vizualizacija nr. 4 Pjūvis D-D, 
Priedas Nr. 7. Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui 
Priedas Nr. 8. Teritorijos toponuotrauka 1 dalis 
Priedas Nr. 9. Teritorijos toponuotrauka 2 dalis 
Priedas Nr. 10. UAB Grinda sąlygos (preliminarios) 
Priedas Nr. 11. UAB Vilniaus vandenys raštas  
Priedas Nr. 12. UAB Vilniaus apšvietimo GIS informacija 
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Priedas Nr. 13. A. Goštauto g. dangos konstrukcijos tyrimas 
Priedas Nr. 14. Kalendorinio projektavimo darbų grafiko pvz. 
 
Rengiant projektą atsižvelgti į žemiau išvardintus ir kitus aktualius planuojamai teritorijai anksčiau 
parengtus ar rengiamus projektus: 

1. Paviršinių nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektas, vandentiekio, buitinių ir 
paviršinių nuotekų tinklų, Neries krantinių nuo žvėryno tilto iki šilo tilto Vilniuje rekonstravimo 
projektas ir jo aktualios TP laidos, bei DP. (Projekto rengėjai UAB Vilniaus planas) 

2. Šaligatvių Vasario 16-osios G., A. Goštauto G., J. Tumo-Vaižganto G. ir Lukiškių G. 
atkarpoje ties sklypo ribomis, dviračių Tako J. Tumo-Vaižganto G. ties sklypo riba, A. 
Goštauto/J. Tumo-Vaižganto gatvių sankryžos rekonstravimo, statybos projektas. (Projekto 
rengėjai UAB DO architects ir UAB VIA PROJECTA) 

 
Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 
charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  Projekto 
rengimo dokumentams turi būti taikomi aktualūs teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai 
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo 
dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos. 

Taip pat vadovautis: 
1. „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo“ 

reikalavimais. 
2. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir 

technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 
asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi 
aktualiomis taisyklių redakcijomis.  

3. Informacija apie sostinės plėtros principus: dokumentai, viešinimo nuorodos ir 
infrastruktūros duomenys bei planavimo įrankiai: 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilnius-urban/  

– Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/  

– Dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf  

– Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamų projektinių pasiūlymų architektūros ir 
urbanistikos sprendinių kokybinio vertinimo lentelė https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf  

– Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems 
reikalavimams vertinimas  

– https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kiekybinis-vertinimas-
2022-02-25.pdf 

– Naujas Vilniaus gatvių standartas https://gatviustandartas.vilnius.lt/  
– Numatomo statinių projektavimo viešumas https://paslaugos.vilnius.lt/service-

list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima  
– Želdynai. Informacija projektuojantiems https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-

pletra/zeldynai/  
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2025-08-28 Nr. E348-1205/25 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2025-09-10 Nr. 25/553 

 Projekto pavadinimas A.Goštauto g.  dalies, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, J. 

Tumo – Vaižganto g.,  Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., A. 

Jakšto g., Vilniaus g., Žygimantų g. kapitalinio remonto, lietaus 

nuotekų tinklų statybos, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių 

(atraminių sienelių, apžvalgos aikštelės) statybos kairėje Neries 

krantinėje nuo  Žaliojo tilto iki Baltojo tilto žemės sklype, kad. 

Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas 

 Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė 

 

Susisiekimo komunikacijų sąlygos 

 

Pagal Priedą „Eismo organizavimo planas“ suprojektuoti A. Goštauto gatvės dalyje tarp 

Baltojo tilto ir Žaliojo tilto šaligatvius, pėsčiųjų ir dviračių takus, želdinius, apšvietimą, kontaktinį 

tinklą, viešojo transporto stoteles su stotelių infrastruktūra. Gatvių techniniai parametrai nustatyti 

Priede „Eismo organizavimo planas“. 

Suprojektuoti: 

- A. Goštauto g. – A. Tumo - Vaižganto g. sankryžą pagal priedą Nr. 1; 

- A. Goštauto g. – Vasario 16-osios g. sankryžą priedą Nr. 2; 

- A. Goštauto g. – A. Jakšto g. sankryžą priedą Nr. 3; 

- A. Goštauto g. – A. Vienuolio g. sankryžą priedą Nr. 4; 

- A. Goštauto g. – Žygimantų g. – Vilniaus g. – Tilto g. sankryžą priedą Nr. 5. 

Įvertinti rengiamus ir parengtus projektus. 

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų. 

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo 

taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir 

reguliavimo priemonių įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 

1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijų tvirtinimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-

17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų 

Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“. 

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 25/450 laikyti negaliojančiomis. 
 

Infrastruktūros grupės vadovas, vykdantis Savivaldybės 

vyriausiojo inžinieriaus funkcijas                                                                                       Ilja Karužis 
 

 

 

Asta Jurskienė, tel. (0 5) 211 2717, el. paštas asta.jurskiene@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

Panerių g. 51, 03160 Vilnius
Tel. Nr.: +370 620 11298
Įmonės kodas: 304204010

T. Ševčenkos g. 16k-101, Vilnius
Tel. Nr.: +370 610 40748
Įmonės kodas: 303091182

A.GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKUS, J. TUMO - VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A.
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G.
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS,
PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ
SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES
KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS
SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
PROJEKTAS

01.1 - A. GOŠTAUTO G., 01.2 - J. TUMO-VAIŽGANTO G., 01.3 - VASARIO
16-OSIOS G., 01.4 - A. JAKŠTO G., 01.5 - A. VIENUOLIO G., 01.7 - ŽYGIMANTŲ G.

EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500

UL-23-0061-01-TP-S.B-05VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 3

Statybos leidimui, konkursui2025-01

914 mm

59
4 m

m

 SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Tvarkoma teritorija

V

P

R

Š

Š

P

RV

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant  vykdomuosius  gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms

kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta

esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti
naujomis;

7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki
dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių / plytelių dangų žymėjimas. Trinkelių / plytelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-09-08 TIIIS1-20230731-052774

2024-05-28 TIIIS1-20240516-029544

2024-09-12 TIIIS1-20240831-055791

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S38352  R. Batavičius
 Arch.  M. Marozas
SPI S A. Mockus

EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS
1.Kelio ženklai ir vertikalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis,

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių
reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08 ir Kelių eismo
taisyklėmis.

2. Horizontalusis dangų ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų
naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12 ir Kelių
eismo taisyklėmis.

3.Kelio ženklų skydai projektuojami 2,50 m aukštyje, matuojant nuo projektinio paviršiaus iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos;
4.Kelio ženklų atramos statomos 0,50 m atstumu nuo važiuojamosios dalies, pėsčiųjų (dviračių) tako krašto iki kelio ženklo skydo krašto

(briaunos);
5. Naujos kelio ženklų atramos ir kelio ženklų skydų nugarinės dalys įrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMAS VEJA ARBA ŽELDINIAIS APSODINAMAS PLOTAS

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PERKLOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PERKLOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ESAMOS ATRAMOS

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIŲ ŠAKNŲ APSAUGA
PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILIJONAS

PERSTATOMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PERSTATOMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)

PROJEKTO DALIŲ RIBA

PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ SUVEDIMAS SU ESAMOMIS DANGOMIS

KITO PROJEKTO DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, ant g/b plokštės su poliais)

PERKLOJAMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)
PERKLOJAMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (pilna konstrukcija)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilna dangos konstrukcija)

PROJEKTUOJAMA MEDIENOS DANGA (apžvalgos aikštelė)

PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORO ATRAMA

GATVIŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0

PERĖJŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
TAKŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU ŠVIESTUVU

ŠVIESTUVAS ĮLEIDŽIAMAS Į TRINKELIŲ GRINDINĮ
KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS STULPELIS H-1,0 M

ŠVIESTUVAS ĮLEIDŽIAMAS ANT APDAILINĖS MEDINĖS SIENELĖS

TAKŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

TAKŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

LED JUOSTA

GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU ŠVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS
PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PROJEKTUOJAMAS PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS

PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORŲ VALDYMO SPINTA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22) UŽAPVALINTI
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EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500

UL-23-0061-TP-S.B-05

0

2 3

EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS
1.Kelio ženklai ir vertikalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis,

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių
reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08 ir Kelių eismo
taisyklėmis.

2. Horizontalusis dangų ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų
naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12 ir Kelių
eismo taisyklėmis.

3.Kelio ženklų skydai projektuojami 2,50 m aukštyje, matuojant nuo projektinio paviršiaus iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos;
4.Kelio ženklų atramos statomos 0,50 m atstumu nuo važiuojamosios dalies, pėsčiųjų (dviračių) tako krašto iki kelio ženklo skydo krašto

(briaunos);
5. Naujos kelio ženklų atramos ir kelio ženklų skydų nugarinės dalys įrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)
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REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
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PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
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PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PERKLOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PERKLOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
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PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, ant g/b plokštės su poliais)

PERKLOJAMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)
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PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORO ATRAMA

GATVIŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0
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TAKŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

LED JUOSTA

GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU ŠVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS
PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PROJEKTUOJAMAS PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS

PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORŲ VALDYMO SPINTA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22) UŽAPVALINTI

240



119

118

30

216

28

27

29

121

123

125

119
129

117

"1-1"

"1-2"

"1-4"

"1-5"

"1-6"

"1-7"

"1-8"

"1-9"

"1-10"

"1-11"

"1-13"

"1-14"

"1-3" 120

118

122

124

126

128

130

"2-1"

"2-3""2-2"

"2-4"

"2-5"

"2-6"

"2-7"

"2-8"

"2-9"

"5-1"

"5-2"

"5-3"

"5-4"

"5-5"

"5-6"

"5-7"

"5-8"

"5-9"

"5-10"

"5-11"

"5-12"

8

7

"6-1"

"6-2"

"6-3"

"6-4"

"6-5"

"6-6"

"6-7"

"6-8"

"6-9"

"6-10"

"6-11"

"6-12"

"6-13"

"6-14"

"1-12"

117

316

315

314

313

312

311

310

309

308

336

317

"6-15"

"6-16"

"6-17"

"6-18"

"6-19"

"6-20"

Proj. skirstymo
dėžutė SD-1

Esam
a n

auj
o ti

po

 ap
val

i K
T a

tra
ma

su 
apš

vie
tim

u

Es
am

a n
au

jo 
tip

o

 ap
va

li K
T a

tra
ma

su
 ap

švi
eti

mu

Es
am

a n
au

jo 
tip

o

 ap
va

li K
T a

tra
ma

su
 ap

švi
eti

mu

Es
am

a n
au

jo 
tip

o

 ap
va

li K
T a

tra
ma

su
 ap

švi
eti

mu

Es
am

a n
au

jo 
tip

o

 ap
va

li K
T a

tra
ma

su
 ap

švi
eti

mu

FA-1

FA-2

TI-1

ŠD-1

ŠD-1

DS-2

DS-2

DS-2

KS-1

NT-1NT-1

FA-1

FA-2

FA-2

FA-2

TU-1

TU-1

P-RS-1

TI-1

TI-1

Perkeliamas esamas reklaminis stendas

Esamas reklaminis stendas

Perkeliamas esamas reklaminis stendas

ė
ė

Ė

Į ų Į ų 

Į ų 

1 n
n d

200

94.93
95.07

95.14
95.02

95.0995.20

94.26

94.51

94.98

95.67
95.54

95.34
95.52

95.33

95.40
95.24

95.09
95.24

95.0594.91

94.99

94.93
94.76

94.65
94.79

94.75
94.59

94.46
94.57

94.44

94.61

94.78

94.6594.51

94.6394.76

94.79

94.7794.69

94.74
94.90

94.80

94.94
94.80

94.74 94.77

95.03
94.88

95.10
95.61

95.61
95.67

95.68
95.26

95.28 95.29

95.4395.50

95.44
95.55

95.67
95.79

95.62

95.30 95.29
95.30

95.31
95.12

95.32 94.96

94.9795.33
95.33

94.87

94.90
94.76

94.74
94.9094.72

94.74
94.75

94.5994.75
94.61

94.76

94.56

94.77
94.72
94.87

94.9394.67

94.98
94.78

94.86

94.82
94.9495.01

95.65

95.60
95.62

95.19
95.78

95.77 95.62
95.19

95.57

95.54

95.34

95.1695.15
95.1495.10

94.98

94.82
94.77

94.70

94.93

95.41

95.30

95.50

95.41

95.56

95.83

95.05
94.87

94.83
94.96

94.91
94.75

94.63
94.80

94.61
94.71
94.57

94.40
94.55

94.48
94.32

94.32

94.39
94.44

94.34

94.46
94.33

94.34
94.46
94.34

94.32
94.45

94.32
94.35

94.45
94.32

94.39

94.44

94.40

94.50 94.43

94.46
94.56

94.63
94.47

94.5494.68

94.52
94.54

94.70
94.55

94.7494.58

94.67
94.76

94.6694.81

94.8294.69

94.62

94.8394.76

95.00

94.95

94.86
95.06

95.03
95.17

94.61

94.96

95.33

96.40

96.37

96.18

96.20

96.07

96.07

95.87

95.88

95.73

95.70

95.51

95.5695.3394.74

94.58

94.5794.54 94.6794.79

94.48

94.49

94.65
94.58

94.69

94.64
94.91

95.10

95.26
95.03

94.96

94.46

94.48

95.34

94.61

94.64 94.55

94.57

94.64

94.74

94.68

94.79

94.97

95.12

95.30

95.59

94.54

94.61

94.66

94.72

94.81

94.97

94.70

94.69
94.73

94.74
94.69
94.59

94.57

94.56

94.59
94.71

94.70

94.75

94.79
94.64

94.58

94.69

94.69
94.86

94.84

94.8894.90
94.71
94.55

95.55

95.77

95.59

95.04

95.10

95.16

95.13

95.08

95.54

95.35
95.2895.48

95.44
95.52

95.62

95.7195.77

95.58

95.7995.79

95.63
95.53

95.46

95.0594.92

94.89
95.05

95.00
94.86

94.85

94.8794.76

94.79
94.66

87.73
87.68

87.63

87.6787.63

87.69
87.69

87.56
87.55

87.58

87.71
87.69

87.64

87.56
87.50

87.49
87.56

87.65

87.64
87.70

87.69
87.69

87.64

87.6287.62

87.64
87.64

87.53

87.52
87.51

87.50

87.5186.07
87.53

87.64

87.65
87.68

87.71
87.71

87.62

87.50
87.52

87.50
87.53

87.60

87.6887.68

87.68

87.61

87.56
87.49

87.47
87.48

87.60

87.65
87.72

94.72

94.65

94.89

94.89

94.74

94.81

94.94

94.95

94.85

94.92

95.03

95.08

94.96

95.10

95.15

94.93

86.02
87.45

87.45

87.56

87.57

87.57

87.49
87.46

87.52

87.56
87.59

87.64
87.66

87.64
87.6087.59

87.67

87.79

87.50
87.47

91.82

91.78

87.79
87.65

88.5188.66
88.41

88.94

89.1789.00

95.23
95.18

95.11
95.12

94.89

94.85

94.87

94.69

94.91
94.72

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

94.77

95.45

94.79

94.69

94.79

94.83

94.88

94.92

94.96

95.01

95.05

95.13

95.67

93.63
93.78

93.75

93.7493.62

93.60

95.07
95.11

95.32

95.43
95.42

95.60

95.5295.47

95.42

95.56

95.50

95.48

95.44

95.36

95.16

95.12
95.06

94.64

95.10

95.01
94.87

93.68

93.62
93.65

93.7893.83

95.6595.74
95.74

95.64

95.86
95.86

95.80
95.80

95.72

95.79
95.81

95.6295.64
95.60

95.60

95.51

95.52 95.52

95.28
95.39

94.24
93.84

95.40

95.2995.24
95.23

95.32

95.40

95.26

94.97
94.95

94.98

95.12
95.15
95.18

95.30

95.0994.94

95.01
95.15

95.24
95.10

95.12
95.27

95.30
95.16

95.32

95.3595.19

95.27
95.44

95.1194.97

95.0595.18

95.27
95.12

95.21
95.34

95.42
95.28

95.35
95.46

95.49
95.38

95.37
95.42
95.44

95.47

95.47
95.44

95.45

95.63

95.62
96.16

96.18

96.21

96.2296.20
96.27

96.30 96.33

96.21 96.19

96.24
96.18

96.11
96.13

96.11
95.47

96.10

95.47
95.34

95.48

96.7496.75

96.72

96.7396.73
96.27

96.26

96.09
96.05

96.06

96.0996.11

95.72

95.7395.18

95.06

95.11

95.19

95.27

95.33

95.40

95.46

95.50
95.37

95.37

95.57
95.43

95.47
95.61

95.6095.48

95.61
95.62

95.47

95.49 95.51
95.5095.48
95.46

95.55
95.40

95.35
95.49

95.41
95.27

95.43
95.23

95.18 95.3195.19

95.52
95.64
95.62
95.42

95.22
95.16
95.20

95.58
95.6195.65

95.44
95.31

95.3695.50
95.38
95.43

95.6795.68
95.59 95.54

95.67
95.53

95.52
95.62

95.47
95.47

95.6095.4695.47
95.49

95.62
95.53

95.61
95.48
95.58
95.49

95.47

95.53
95.61

95.59
95.51

95.54
95.49 95.56

95.44
95.44

95.46

95.46

95.4395.55

95.43
95.5295.50

95.61

95.59
95.62
95.7295.72

95.77
95.77
95.64

95.62

95.62

95.55

95.65

95.62

95.62

95.59
95.69

95.61

95.79
95.79

95.82 95.84

95.68

95.69

95.66
95.59

95.64

95.63

95.72

95.83

95.71

95.67

95.51

95.68

95.69
95.77

96.68

96.71 95.87

95.74
95.85

96.72
96.73

95.60

100.39

100.15kv100.15

kv100.39

P.P.2-

P.P.1-A. Go6tauto g.

A. Go6tauto g.

A. Go6tauto g.

Va
sa

rio
 1

6-
 o

sio
s g

.

J.T
um

o V
aiž

ga
nto

 g.

Vašin
gtono a.

pėsč

c
pėsč

asf
dvir

tr
pėsč

tr
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

asf
pėsč

bet
stat

asf
kelias

c
pėsč

bet

bet
pėsč

bet

bet
pėsč

bet
stat

bet
stat

bet
stat

bet
stat

c
pėsč

bet
stat

tr
bettr

bet
stat

tr
pėsč

tr
kelias

c
park

c
park

c
park

c
pėsč

bet
stat

bet
pėsč

pėsč

bet
pėsč

tr
pėsč

tr
pėsč

bet

c
pėsč

bet
stat

gr

c

bet
stat

86.07

86.02

1

8

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 vs1 pln d325

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 v
s1 

pln
 d4

26

7 asbc d100

7 asbc d100

7 asbc d100

7 asbc d100

6 asbc d110

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 asbc d100

6 a
sbc

 d1
00

6 a
sbc

 d1
00

6 a
sbc

 d1
00

6 a
sbc

 d1
00

6 a
sbc

 d1
00

12 asbc d100

12 asbc d100

12 asbc d100

12 asbc d100

10 asbc d100

1 nn d50

131

191

260

12

95

89

193

1 ket d150

1 ket d150

1 bet d1100

1 bet d1100

1 bet d1100

1 nn d800

1 ker d1100

1 n
n d

75
0

1 n
n d

40
0

1 ker d1100

1 ker d1100

1 nn d500

1 nn d500

1 b
et 

d2
00

1 nn d200

1 nn d200

1 nn d100

1 nn d200

1 nn d100

1 n
n d

300

1 ker d1100

1 ker d1100

1 nn d600

1 nn d600

1 k
er 

d2
00

1 k
er 

d2
00

1 k
er 

d2
00

1 k
er 

d2
00

1 nn d200

1 nn d200

1 nn d200

1 ker d1100

1 ker d1100

1 ker d1100

1 ker d1100

1 ker d1100

1 ker d1100

1 n
n d

30
0

1 n
n d

20
0 1 nn d600

1 nn d600

1 k
er

 d2
00

1 nn d300

1 nn d300

1 nn d300

1 ker d1100

1 ker d1100

1 ker d1100

1 n
n d

20
0

1 
ke

r d
20

0

1 
ke

r d
20

0

1 
ke

r d
20

0
1 

ke
r d

20
0

1 ker d1100

1 ker d1100

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 ket d150

1 k
et d

100

1 k
et d

100

1 nn d50 1 nn d100

1 nn d100

1 k
et 

d1
00

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 pln d300

1 bet d1100

1 bet d1100

1 bet d1100

1 bet d1100

1 bet d1000

1 
ke

t d
15

0

1 k
et d

200

1 k
et d

200

asbc d100

asbc d100

nn
 d1

00

nn
 d1

00

1 
nn

 d
20

0

1 nn d150

1 n
n d

40
0

1 nn d500

PE d110

PE d110

PE d110

PE d110

PE d110

PE d110

PE d75

PE d110

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

PE d75

nn d50 PVC d5
0

PVC d50

PVC d50
PVC d50

PVC d5
0

asbc d100

PE d110

PE d110

PE d75

PE d75

pln d60

asbc d100

asbc d100PE d40

PE d40

asbc d100

pls
 d1

00

as
bc

 d1
00

nn d100

5 mūr
daugb

5 mūr
nn

c
pėsč

kam

kam

95.91

1 pls d
300

1 P
E d1

10

101.86
101.90

101.76

101.71
96.33
96.19

96.10 96.04

95.97 95.91

96.13
96.09

96.31

96.31 96.30

96.26

104.82

kbv101.86
kbv101.90

kam

kam

kbv101.76

kbv101.71

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 v
s1 

pln
 d4

26

1 asbc d100

1 P
E d5

0

6 a
sbc

 d1
00

6 a
sbc

 d1
00

1 k
er 

d2
00

1 k
er 

d2
00

1 k
et 

d1
00

1 nn d200

HDPE d110

1 HDPE d50

c
pėsč 94.75

94.79
94.84

94.8394.89

94.4294.5994.49
94.53

94.66
94.79

94.79

94.67
94.62

94.45
94.42

94.64

94.65

94.91
94.94

94.89

94.91

94.79
94.66

94.93
94.96

94.97
94.97

94.91

94.93

94.87
94.76

97.23

94.94 95.05 95.07

95.06 95.06
94.93
94.9294.96

95.00

95.09 95.09
95.07
94.92

94.96 95.02

95.03
95.00

95.00

95.14
95.33

95.3095.16

95.39

95.59
95.68

95.57
95.6695.68
95.61

95.57
95.69

95.66
95.48

95.60
95.53

95.4695.33

95.45

95.56

95.65
95.82
95.71

95.76
95.80

95.78

94.95
94.96

94.93
94.93

94.9094.91
95.02

94.98
94.84
94.85

95.53

94.44
94.45

94.52
94.65

94.73
94.77

94.8794.85

94.53
94.57

94.6494.70

94.7094.80 94.72 94.7194.55

94.83
94.88

94.98 94.98

94.93

94.86
94.94

94.91

94.86
94.79

94.98
95.11

94.90
94.85

94.75

94.97
94.95
94.93

94.92
94.96

95.24
95.25
95.21
95.17

95.2295.34

95.59
95.47 95.61

95.64
95.52

95.56
95.72

95.73

95.80

95.64

95.43

95.65 95.62
95.56

95.51
95.52

96.02
95.98

95.91

95.76

95.82
95.99

96.00

96.0596.09

127

SS-103

kam

123

tr
pėsč

asf
dvir

asf
kelias

asf
kelias

tr

tr
nuovaža

tr
pėsč

tr
nuovaža

tr pavirš

tr
pavirš

tr
pavirš

99.87

99.91

100.33

100.30

100.21

100.44

100.35

100.30

100.48100.55

101.16

100.54

100.41

100.74

101.42

101.69kbv101.69

kbv101.16

kbv100.55 kbv100.48

kbv100.30

kbv100.21

kbv99.87

kbv100.33

kbv99.91

kbv100.30

kbv100.44

kbv100.35

kbv100.41

kbv100.54

kbv100.74

kbv101.42

1 P
E 

d1
10

1 P
VC d3

15

pln
 d4

26

87.58

87.56
86.46

87.57
87.5087.30

87.2487.5687.6087.71
87.62

87.31
87.15

87.68
87.68

88.49
88.53

86.46
87.57

87.67
88.55

87.63
87.62

87.65
87.63

88.56
87.69

87.67
87.69

87.65

87.60
87.5886.47

86.48
87.60

87.62
87.66
87.69

88.56

87.68

87.63
87.60

87.5586.48
87.60

89.70

90.17

89.74
89.60

89.55 89.39

90.46
90.56

90.61
90.76

90.68

91.92

91.94
91.78

91.71
91.59

92.82
92.86
92.89
93.05

93.09

93.82

94.57

87.69

87.70
87.67

87.66

87.61

87.67

87.49 87.01
86.46

90.11

89.59

89.29

89.27

89.74

89.73

89.00
88.71 88.00

87.93

87.88
87.69

87.06

86.45

suol

suol

87.57

86.45

86.46

86.46

86.46

86.47

86.48

86.48

bet
pėsč

žv
pėsč

tr
pėsč

tr
pėsč c

pėsč
c
pavirš

c
pėsč

tr
pavirš

gr
pėsč

bet
stat

91

87

74

25

22

16

13

b/n

b/n

b/n

254

206

LA
PA

S 2

LA
PA

S 3

3,7
5

3,7
5

3,7
5

3,7
5

3,7
5

5,0
0

2,5
0 2,6

7

2,50

4,00

1,30

3,50

2,2
5

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

2,5
0

2,6
7

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0

3,5
0 2,5

0

3,5
0

3,5
0

2,5
0

2,6
7

4,50

4,50
4,50

4,50
5,60

3,50
3,25

3,25
3,25

3,50
1,50

1,7
5

1,7
8

Šviesoforų valdymo spinta
Vaizdo stebėjimo spinta

SS

S

533
2 grupė

534
2 grupė

201
2 grupė

0 grupė
407

2.3

533
2 grupė

534
2 grupė

407
2 grupė

533
2 grupė

533
2 grupė

533
2 grupė

534
2 grupė

203
2 grupė

533
2 grupė

534
2 grupė

533
2 grupė

534
2 grupė

533
2 grupė

534
2 grupė

201
2 grupė

2 grupė
507

2 grupė
507

534
1 grupė

533
1 grupė

401

ESAMAS

514
2 grupė

301

ESAMAS

616

                  J. TUMO-VAIŽGANTO g.

616

            A. GOŠTAUTO g.

616

                  J. TUMO-VAIŽGANTO g.

616

                  VASARIO 16-OSIOS g.

616

                  VASARIO 16-OSIOS g.

301
2 grupė

SFERINIS

KABINAMAS ANT EISMO

STEBĖJIMO KAMEROS

ATRAMOS

0 grupė
203

0 grupė
402616

            A. GOŠTAUTO g.

PROJEKTUOJAMAS

INDIVIDUALIAI

203

ESAMAS

402

ESAMAS

ESAMAS
507
PAKABINTAS VIRŠ

VAŽ. DALIES

203

ESAMAS

510
2 grupė

509
2 grupė

509
2 grupė

TVIRTINAMI ANT ŠVIESOFORO

GEMBĖS VIRŠ ATITINKAMOS EISMO

JUOSTOS

413

ESAMAS

0 grupė
413

SKYDAS KABINAMAS ANT

ESAMOS ATRAMOS

411

ESAMAS

0 grupė
413

548

ESAMAS

ALBERTO

GOŠTAUTO st.

413

ESAMAS

2.1

509
2 grupė

508
0 grupė

508
0 grupė

407

ESAMAS

2.1

ESAMAS2.1

ESAMAS

2 VNT.

407

ESAMAS

332

ESAMAS

332
2 grupė

322
0 grupė

2 grupė
507

533
2 grupė

533
2 grupė

201
2 grupė

332

ESAMAS

332
2 grupė

TVIRTINAMI ANT ŠVIESOFORO

GEMBĖS VIRŠ ATITINKAMOS EISMO

JUOSTOS

ESAMAS

304

ESAMAS

PERKELIAMAS

0 grupė
413

0 grupė
413

148
ESAMAS

201

ESAMAS
413

ESAMAS

514
2 grupė

507
ESAMAS

2 grupė
507

514
2 grupė

301
2 grupė

SFERINIS

507
2 grupė

2 grupė507

508
2 grupė

508
2 grupė

509
2 grupė

510
2 grupė

510
2 grupė

507
2 grupė

508
2 grupė

914 mm

59
4 m

m

Š

P

RV

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500

UL-23-0061-TP-S.B-05

0

3 3

EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS
1.Kelio ženklai ir vertikalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis,

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių
reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08 ir Kelių eismo
taisyklėmis.

2. Horizontalusis dangų ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų
naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12 ir
Kelių eismo taisyklėmis.

3.Kelio ženklų skydai projektuojami 2,50 m aukštyje, matuojant nuo projektinio paviršiaus iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos;
4.Kelio ženklų atramos statomos 0,50 m atstumu nuo važiuojamosios dalies, pėsčiųjų (dviračių) tako krašto iki kelio ženklo skydo

krašto (briaunos);
5. Naujos kelio ženklų atramos ir kelio ženklų skydų nugarinės dalys įrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos.

Atskiru projektu gali būti įrengtas autobusų stotelės
paviljonas

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMAS VEJA ARBA ŽELDINIAIS APSODINAMAS PLOTAS

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PERKLOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PERKLOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (šaligatviai)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ESAMOS ATRAMOS

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIŲ ŠAKNŲ APSAUGA
PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILIJONAS

PERSTATOMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PERSTATOMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)

PROJEKTO DALIŲ RIBA

PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ SUVEDIMAS SU ESAMOMIS DANGOMIS

KITO PROJEKTO DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, ant g/b plokštės su poliais)

PERKLOJAMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)
PERKLOJAMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (pilna konstrukcija)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilna dangos konstrukcija)

PROJEKTUOJAMA MEDIENOS DANGA (apžvalgos aikštelė)

PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORO ATRAMA

GATVIŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0

PERĖJŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
TAKŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU ŠVIESTUVU

ŠVIESTUVAS ĮLEIDŽIAMAS Į TRINKELIŲ GRINDINĮ
KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS STULPELIS H-1,0 M

ŠVIESTUVAS ĮLEIDŽIAMAS ANT APDAILINĖS MEDINĖS SIENELĖS

TAKŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

TAKŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

LED JUOSTA

GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU ŠVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M

PERĖJŲ APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS
PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PROJEKTUOJAMAS PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS

PROJEKTUOJAMA ŠVIESOFORŲ VALDYMO SPINTA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22) UŽAPVALINTI
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TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės vadovas 

TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10  

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 1) 

 

Sankryžos, A. Goštauto – J. Tumo-Vaižganto g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 

VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 

papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 

toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  

kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 

Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti dvi valdomas ir vieną stacionarią vaizdo stebėjimo kameras, numatyti 

pajungimą į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo 

stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros 

licencijų komplekto įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui 

(VMSA). 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 

 

 

SUDERINO: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės patarėjas 

Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  

 

SUDARĖ: 

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  

Eismo organizavimo skyriaus vadovė  

Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

 

 

 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės vadovas 

TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 2) 

 

Sankryžos, A. Goštauto – Vasario 16-osios g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 

VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 

papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 

toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  

kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 

Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ne mažiau nei vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į 

Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 

„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 

įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui (VMSA). 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 

 

 

SUDERINO: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės patarėjas 

Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  

 

SUDARĖ: 

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  

Eismo organizavimo skyriaus vadovė  

Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

 

 

 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės vadovas 

TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 3) 

 

Sankryžos, A. Goštauto – A. Jakšto g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 

VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 

papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 

toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  

kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 

Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ne mažiau nei vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į 

Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 

„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 

įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 

 

 

SUDERINO: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės patarėjas 

Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  

 

SUDARĖ: 

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  

Eismo organizavimo skyriaus vadovė  

Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės vadovas 

TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 4) 

 

Sankryžos, A. Goštauto – A. Vienuolio g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 

VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 

papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 

toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  

kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 

Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros grupės vadovas 

TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d.  

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 5) 

 

Sankryžos, Žygimantų – A. Goštauto – Vilniaus g.(dvi sankryžos) (toliau – postas) Vilniuje, 

išdėstymą projektuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 

įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 

papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 

toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  

kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 

Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA).  

Poste suprojektuoti vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti jos pajungimą prie esamos 

vaizdo stebėjimo spintos (numatant reikiamų spintos komponentų papildymą) ir į Eismo valdymo centrą 

(SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į tinklapį 

www.judu.lt bei kameros licencijų komplekto įdiegimą, panaudoti esamą optinį fiksuotą ryšį. 

Numatyti esamų vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimą ant naujų atramų. 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu 
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