



PAPILDOMŲ DARBŲ, REIKALINGŲ BITININKYSTĖS EKSPOZICIJŲ KOMPLEKSO ĮRENGIMUI, PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 27 d. Nr. F4-2015-28
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Meleksas“, įmonės kodas 155494396, adresas – Parko g. 2, Vidiškių k., 30235 Ignalinos r. sav. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi** susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Užsakovo viešojo pirkimo „Papildomi darbai, reikalingi Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimui, vykdyto apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, rezultatais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymu.

1.4. Apmokėjimai už atliktus darbus ar jų dalį vykdomi iš projekto – „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-008 skiriamų Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas – papildomi darbai, reikalingi Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimui (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Antalksnės k. v., Ignalinos r. sav., Stripeikių k.

3. Sutarties kaina

3.1. Darbų kaina be PVM – **36 037 Eur 97 ct** (trisdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt septyni eurai 97 ct), PVM sudaro – **7 567 Eur 97 ct** (septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai 97 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro – **43 605 Eur 94 ct** (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penki eurai 94 ct). Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai.

3.2. Sutartyje nustatyta Darbų (Sutarties) kaina (toliau - kaina), tačiau ji gali būti koreguojama esant šioms aplinkybėms:

3.2.1. kaina gali būti keičiama tuo atveju jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis ar įvesti nauji mokesčiai tiesiogiai susiję su perkamais Darbais. Šiais atvejais kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio PVM mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp Sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasirašymo dienos. Šis susitarimas Sutarties Šalių turi būti pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį;

3.2.2. jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje, yra laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į Sutarties kainą. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama;

3.2.3. atsiradus nevykdomiems darbams, kurių nevykdymas yra pagrįstas technologiškai, arba atsiradus priežastims, kurių negalima buvo numatyti prieš darbų vykdymo pradžią, Sutarties Šalys bendru susitarimu gali atsisakyti tokių darbų vykdymo.

3.3. Nuo Sutarties 3.2.1 punkte numatytų aplinkybių atsiradimo momento perskaičiuojama tik neatliktų Darbų kaina (iki šių aplinkybių atsiradimo momento faktiškai atliktų ir užaktuotų Darbų ar jų dalies kaina nekeičiama).

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Pirkimo sutartis bus pasirašyta tarp: Užsakovo ir Rangovo.

4.2. Pagrindinės pirkimo sutarties Šalių teisės ir pareigos:

4.2.1. Rangovo pareigos:

4.2.1.1. per nustatytą terminą tinkamai atlikti Darbus ir priduoti Užsakovui;

4.2.1.2. pradėti Darbus nedelsiant, informavus Užsakovą.

4.2.1.3. per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, parengti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (kuris yra neatskiriama Sutarties dalis) ir pateikti jį Užsakovui derinimui.

4.2.1.4. vykdant Darbus naudoti kokybiškas ir sertifikuotas statybines medžiagas;

4.2.1.5. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, kokybiškai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias. Prisiimti visišką atsakomybę už įvykdytus pažeidimus;

4.2.1.6. prisiimti visišką atsakomybę už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per šiuos garantinius terminus:

4.2.1.6.1. penkerius metus;

4.2.1.6.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.);

4.2.1.6.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

4.2.1.6.4. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo pasirašyto statybos užbaigimo akto dienos.

4.2.1.7. pateikti visą teisės aktais nustatytą dokumentaciją, reikalingą Užsakovui priimti Darbus;

4.2.1.8. atlikti darbus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, kokybiškai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.2.1.9. užbaigus Darbus sutvarkyti statybvietės aplinką (išlyginti paviršių (pažeistą Darbų metu), išvežti statybines šiukšles, užsėti žolinę augaliją ir pan.);

4.2.1.10. naudoti tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi būti statomas/įrengiamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darbų metu ir naudojant pastatytą/įrengtą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

4.2.1.11. leisti Užsakovo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomai patekti į statybvietę bei šių asmenų reikalavimu pateikia visus statybos dokumentus;

4.2.1.12. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;

4.2.1.13. apsirūpinti statybos medžiagomis, įrenginiais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis bei priemonėmis, reikalingomis laiku ir kokybiškai atlikti Darbus;

4.2.1.14. laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu jų laikytųsi. Atlyginti Užsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;

4.2.1.15. atlikti darbus tinkamai, kokybiškai ir laiku pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, visuotinai priimtinius kokybės standartus, techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraščius. Rangovas prisiima visą atsakomybę už atliekamus/atliktus darbus;

4.2.1.16. savo lėšomis apdrausti turtą, kuriam sukurti yra naudojama projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ne trumpesniai kaip Darbų atlikimo laikotarpiui. Jeigu Darbų atlikimo terminai bus pratęsiami, turi būti pratęstas ir draudimo laikotarpis. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus. Draudimo patvirtintą kopiją pateikia Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo;

4.2.1.17. apdrausti savo civilinę atsakomybę Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 39 straipsnyje. Draudimo patvirtintą kopiją pateikia Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo.

4.2.2. Rangovas turi teisę:

4.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus ar jų dalį;

4.2.2.2. gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

4.2.3. Užsakovo pareigos:

4.2.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, perduoti Rangovui projektinę dokumentaciją ir kt., tikslu leisti Rangovui laiku pradėti Darbus;

4.2.3.2. užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą terminais, netrukdančiais Darbų atlikimui pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką;

- 4.2.3.4. apmokėti už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus ar jų dalį.
- 4.2.4. Užsakovas turi teisę:
 - 4.2.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
 - 4.2.4.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu;
 - 4.2.4.3. nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku atliktus Darbus ar jų dalį.
- 4.2.5. Užsakovas turi kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

5. Darbų eiga

- 5.1. Darbų pradžia laikoma diena įrašyta į Statybos darbų žurnalą.
- 5.2. Darbų pabaiga – užaktuoti ir Užsakovo priimti Darbai.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas. Bandymai

6.1. Atlikus statinio pagal techninio projekto sprendinius numatytus Darbus, Rangovas praneša Užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktus Darbus. Gavęs šį pranešimą, Užsakovas privalo pradėti Darbų priėmimus.

6.2. Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktų Darbų pobūdis, prieš priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams.

6.3. Rangovo atlikti Sutarties 2.1 punkte nurodyti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra Darbų rezultatas, t. y. įvykdyti, patvirtinti techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo visi Sutartyje bei jos prieduose numatyti darbai, visa statinio išpildomoji dokumentacija ir kt. dokumentai, būtini Darbų priėmimui;

6.4. Atliktų Darbų ar jų dalies perdavimas ir priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pažymą apie Sutarties mokėjimų vykdymą, sancaupinius žiniaraščius (Excel lenteles suformuotas iš Sistelos ar kitos programos. Excel lentelėse turi matyti: kiekvieno atliekamo darbo pavadinimas, pagal sutartį numatyti mato vienetai, vieneto kaina, bendra atliekamo darbo kaina, nuo statybos pradžios atliktas darbų kiekis ir atlikto darbo suma, deklaruojamo mėnesio darbo kiekis, deklaruojamo mėnesio darbo suma ir likutinis bei likutinė suma) (toliau kartu – Aktai) dviem egzemplioriais. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ar jų dalį ir jei neturi pastabų, pasirašo pateiktus Aktus.

6.5. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo Aktų gavimo privalo:

6.5.1. patikrinti gautus Aktus ir, jei nėra pastabų, du vienodą teisinę galią turinčius egzempliorius pasirašyti;

6.5.2. arba atmesti, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, Rangovas privalo imtis, kad Aktai būtų pasirašyti.

6.6. Užsakovas Darbų priėmimo metu nustatęs trūkumus, turi teisę atsisakyti priimti Darbus ar jų dalį ir pasirašyti Aktus. Tokiu atveju surašomas defektinis aktas, kuriame nurodomi trūkumai. Rangovas privalo pašalinti nurodytus trūkumus per Užsakovo defektiniame akte nustatytą protingą terminą.

6.7. Jeigu trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, tuomet Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus ir skaičiuoti Rangovui Sutarties 14.1 punkte nustatytus delspinigius.

6.8. Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas.

6.9. Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais priimant Darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai.

6.10. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių juo neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį, bei Darbai atlikti nesivadovaujant šioje Sutartyje nustatytais reikalavimais ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

6.11. Nustačius trūkumus, Rangovas turi juos pašalinti savo lėšomis.

7. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

7.1. Šalis laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslapyje ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo negali atskleisti jokiame kitame asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

7.2. Sutarties 7.1 punkte įtvirtinta nuostata galioja trejus metus po šios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

7.3. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos Šalies gautos informacijos, kuri, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Esant pagrįstoms priežastims, Šalis turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalis privalo užtikrinti, kad visi jų darbuotojai laikytųsi šio punkto reikalavimų.

7.4. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos Sutarties Šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisės saugos, kontrolės ir kitos institucijos.

7.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės turtinės teisės (jei tokios būtų) į dokumentaciją ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Užsakovui.

8.2. Nesant Rangovo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbų, nurodytų Sutarties 2.1 punkte, rezultatus neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

9. Rangovo personalas

9.1. Rangovo personalas turi būti tinkamai kvalifikuotas, turintis kvalifikacijos atestatus ir patirtį atitinkamose veiklos srityse bei darbe.

10. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

10.1. Mokėjimai atliekami eurai.

10.2. Užsakovas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą. Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus. Už atliktų darbų dalį gali būti atliekami tarpiniai mokėjimai. Rangovui pateikus, o Užsakovo atstovui patvirtinus atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę, pažymą apie Sutarties mokėjimų vykdymą, sanauupinius žiniaraščius ir sąskaitą faktūrą. Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių darbo dienų nuo dokumentų patvirtinimo dienos.

11. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

11.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

11.2. **Rangovas Darbus turi vykdyti lygiagrečiai su darbais, numatytais 2014 m. sausio 6 d. sutartyje Nr. F4-2014-02 (toliau – Pagrindiniai darbai), ir Darbus privalo atlikti iki Pagrindinių darbų pabaigos, t. y. iki 2015 m. balandžio 30 d.**

11.3. Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.4. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

12. Sutarties dokumentų keitimo įforminimas, papildomi darbai

12.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.2. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovas, norėdamas pakeisti subrangovą kitu subrangovu, turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą, nuroydamas tokio keitimo priežastis ir turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Subrangovai keičiami atitinkančiais konkurso sąlygose subrangovams keliamais kvalifikacijos reikalavimams, jei:

12.2.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti įsipareigojimus Rangovui (Užsakovas, gavęs statinio statybos priežiūrą vykdančių asmenų informaciją apie netinkamą statybos darbų vykdymą, tai pat turi teisę pareikalausti Rangovą pakeisti subrangovą);

12.2.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir subrangovas nepratęsė jų galiojimo;

12.2.3. subrangovo įmonėje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti kvalifikacijos atestatus turintys specialistai, Rangovo pasiūlyme deklaruoti kaip atsakingi už Sutarties vykdymą asmenys, ir subrangovas negali jų pakeisti lygiaverčiais kvalifikuotais asmenimis;

12.2.4. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklą, dėl kurios Rangovas jį buvo pasitelkęs daliai Sutartyje numatytų darbų atlikti.

12.3. Nurodant 12.2.1 – 12.2.4 punktuose numatytas aplinkybes, Rangovas turi pateikti ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

12.6. Jei vykdant Sutartį paaiškėja, kad Rangovui trūksta pajėgumų tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį ar atlikti konkretų darbą, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą pasitelkti naują subrangovą, nurodydamas priežastis ir konkrečius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas, bei turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą.

12.7. Užsakovas ir Rangovas turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, susijusius su Darbų kiekiais ir kokybe (kuri turi būti ne blogesnė už numatytą) tik esant nenumatytoms aplinkybėms t. y. aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais parengtuose dokumentuose, dėl kurių negalima įvykdyti Sutarties. Dėl kiekvieno tokio pakeitimo detalai nustatoma jo įtaka Sutarties kainai ir Darbų baigimo laikui. Visi pakeitimai, Darbų dalies neatlikimas ir t.t. gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant Sutarties Šalių sutikimui. Visais atvejais Užsakovas su Rangovu atsiskaito tik už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus.

12.8. Visi Sutarties keitimai įforminami raštišku Šalių susitarimu.

13. Teisių ir pareigų perleidimas

13.1. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

13.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz. restruktūrizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų pagal paties pateiktą ir su Užsakovu suderintą Finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neatliktų pagal Finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

14.2. Jei dėl vėlavimo neįmanoma tinkamai naudotis kitais, jau atliktų darbų rezultatais, pirkimo sąlygų 14.1 punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14.3. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti delspinigių, jis gali:

14.3.1. išieškoti delspinigių sumas;

14.3.2. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija.

14.4. Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

14.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,05 % (penkių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos sumos už laiką, tinkamai, faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus už kiekvieną uždelstą dieną.

14.6. Nutraukiant Sutartį atliekama atliktų Statybos darbų inventorizacija Sutarties 16.3 punkte nustatyta tvarka. Nutraukus Sutartį, Užsakovas Rangovui apmoka tik už faktiškai atliktus ir užaktuotus Statybos darbus ar jų dalį.

15. Sutarties pažeidimai

15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

15.2. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

- 15.2.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 15.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytas netesybas;
- 15.2.4. nutraukti Sutartį, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;
- 15.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva įspėjus Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:

16.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai ir/ar nekokybiškai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

16.1.2. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo.

16.1.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

16.1.4. jei asmuo, anksčiau suteikęs garantiją arba apdraudęs Rangovą, negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Prieš nutraukdamas Sutartį Užsakovas išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują protingą terminą garantijos pateikimui.

16.1.5. jei bus nutrauktas finansavimas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas).

16.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

16.3. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančius Šalių įsiskolinimus.

16.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų už kokybiškai atliktus ir užaktuotus Darbus.

17. Nenugalima jėga

17.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

17.2. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti raštu kitą Šalį. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos aplinkybes turi pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimo, Šalis raštu informuoja kitą Šalį apie įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimą.

18. Ginčų sprendimas

18.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

19.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisių perėmėjai, privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, taikytus išrenkant Rangovą.

19.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

19.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

19.4. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

19.5. Visi priedai prie šios Sutarties yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

19.6. Visi Sutarties priedai pasirašyti tarp Sutarties Šalių po šios Sutarties pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Sutarties Šalių parašais.

19.7. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

1 priedas – Techninė specifikacija, 2 lapai;

2 priedas – Rangovo pasiūlymas, 2 lapai;

3 priedas – Sąmatos, 7 lapai;

4 priedas – Pažymos apie sutarties mokėjimų vykdymą forma, 1 lapas;

5 priedas – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas (pateikiamas per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo), 1 lapas.

21. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Įstaigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,

El.paštas: vstt@vstt.lt

Ats.sąsk. Nr.: LT84 4010 0424 0009 0046,

Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Meleksas“

Įmonės kodas: 155494396

Adresas: Parko g. 2, Vidiškių k., 30235 Ignalinos r.

Tel./faks. (8 386) 46 153, fak. (8 386) 46 196


El. paštas: alma.maciulskiene@takas.lt

Ats. sąsk. Nr.: LT86 4010 0437 0002 0184


Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

PVM mokėtojo kodas: LT554943917



Direktorius
Albertas Stanislovaitis
A. V.



Direktorius
Rimantas Zigmantas
A. V.

[Signature]
Uždaroji akcinė bendrovė „Meleksas“
Elena Pavlinkevičienė
2015-03-27

[Signature]
2015-03-27

[Signature]
2015-03-27

2015-03-27
Projektų koordinatore
Jūratė Barsulytė
[Signature]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Parengti darbo projekto brėžinius (toliau – Projektas), pagal kuriuos bus vykdomi bitininkystės ekspozicijų komplekso statybos darbai, ir atlikti Projekte nurodytus statybos darbus bitininkystės ekspozicijų komplekse, esančiame Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos r. sav., Stripeikių k.

1.2. Projektas parengiamas tokios apimties, kad būtų galima pakankama suprasti planuojamų sprendinių visumą, apskaičiuoti statybos darbų kainą, įgyvendinti Projekto paskirtį ir kad Projektas atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.

1.3. Projekto dokumentų atlikimo kalba – lietuvių.

1.4. Projekto sprendiniai turi būti tokie, kad įrengimo metu ir galutiniame rezultate nebūtų pablogintos ar pakeistos jokios esamame komplekse įgyvendintos savybės: esminiai statinio reikalavimai, visų pastato savybių visuma, inžinerinių sistemų veikimas ir kt.

1.5. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus.

1.6. Būtina naudoti produktus, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

1.7. Parenkamų medžiagų spalva, tekstūra turi atitikti bendrą komplekso stilistiką.

1.8. Konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų ir kt. pristatymą koordinuoja tiekėjas.

1.9. Statybų metu, konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įrengimai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė, kad kiekvieną produktą būtų galima lengvai patikrinti. Būtina laikytis kiekvieno produkto nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

1.10. Konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įrengimai pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybų metu, turi būti pakeisti naujais tiekėjo sąskaita.

1.11. Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinius pilnai atsako tiekėjas.

1.12. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos statybos darbams, turi būti numatyti iš anksto.

1.13. Statybos darbai turi būti atliekami pagal parengto projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir statybos metu panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

1.14. Tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybiškai atliktus statybos darbus įrengimo metu ir per Sutartyje nustatytą garantinį laiką. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos įrengimo kokybės, blogų konstrukcijų ir netinkamų medžiagų.

1.15. Patalpų naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos tiekėjui ir nurodo terminą iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į tiekėjo atsakomybę įeina visų defektų taisymas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas.

1.16. Parengtą Projektą būtina suderinti su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba. Statybos darbus galima pradėti tik turint aukščiau nurodytos institucijos pritarimą.

1.17. Visus darbus atlikti laikantis Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų.

1.18. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą, o vėliau ir projektuodamas, turi savarankiškai atlikti reikiamus matavimus ir skaičiavimus.

1.19. Šioje techninėje užduotyje nurodyti reikalavimai įrenginiams, medžiagoms, gaminiams ir darbų atlikimui turi būti suprantami kaip minimalūs priimtini reikalavimai.

2. Reikalavimai bitininkystės ekspozicijų komplekso papildomiems statybos darbams atlikti:

2.1. Suprojektuoti ir įrengti medinius turėklus ant 36 m. ilgio atraminės sienutės. Turėklų stilistika turi atitikti bendrą komplekso stilistiką.

2.2. Numatyti papildomo grunto įsigijimą, atvežti jį į objektą, užpilti, išlyginti, sutvarkyti gerbūvį (~350 kub. m.).

2.3. Suprojektuoti ir įrengti gręžtinius betoninius pamatus tvorai prie takelių ir vartams.

2.4. Suprojektuoti ir įrengti pamatus perkeliams skulptūroms.

2.5. Suprojektuoti ir įrengti tarp ūkinio pastato ir stoginės aviliams atraminę sienutę.

2.6. Suprojektuoti ir įrengti alyvuotą molio aslą.

UAB „Meleksas“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, įm. k. 155494396, PVM mok. k. LT554943917, Parko g.2, Vidiškės, Ignalinos r., tel. 8 386 46153, faks. 8 386 46196, reg. kodas AB92-52

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS PAPILDOMI DARBAI, REIKALINGI BITININKYSTĖS EKSPOZICIJŲ KOMPLEKSO ĮRENGIMUI

2015 03 19 Nr. 1

(Data)

Vidiškės, Ignalinos r.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo, kuris atliks pagrindinius darbus, t.y. atraminės sienutės montavimą ir pamatų skulptūroms įrengimą <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Meleksas“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Parko g.2, Vidiškės, Ignalinos r.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Alma Mačiulskienė, gamybos planavimo ir priežiūros tarnybos inžinierė
Telefono numeris	8 386 46382
Fakso numeris	8 386 46196
El. pašto adresas	alma.maciulskiene@takas.lt

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Darbų sąrašas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us); ar subteikėją (-us)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome atlikti:

Eil. Nr.	Darbų/paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	2.	3.	4.	5.
	Papildomi darbai, reikalingi Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimui	36 037,97	7 567,97	43 605,94

Kaina žodžiais (viso su PVM): keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penki eurai devyniasdešimt keturi centai.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	Samatos	7	Ne
2	Igaliojimas	1	Ne

!!!Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Gamybos planavimo ir priežiūros
tarnybos inžinierė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Alma Mačiulskienė

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Sutarties 3 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

UAB "MELEKSAS"

Statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių
rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (Eur.)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
14	Kluono nauja statyba (BEK1012-07),	17.104,97		17.104,97	14.136,34
15	Stoginė aviliams nauja statyba (BEK1012-09), Nenumatyti pagal projektą darbai	2.634,94		2.634,94	2.177,64
16	Mažosios architektūros objektai (BEK1012-12), Nenumatyti pagal projektą darbai	13.265,38		13.265,38	10.963,12
18	Sklypo planavimas (BEK2012-12) nenumatyti pagal projektą darbai	10.600,65		10.600,65	8.760,87
	Iš viso: (Lt)	43.605,94	0,00	43.605,94	36.037,97

Sudarė: _____

SUDERINTA: _____ Eur. _____ cnt.

TVIRTINU: _____ Eur. _____ cnt.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M. MĖN. D.

2015M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

UAB "MELEKSAS"

Statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių
 rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba
 Statinys 14 Kluono nauja statyba (BEK1012-07), Nenumatyti darbai

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos, Nenumatyti darbai

2015.03.27

Suma žiniaraščiui 9226.81 EUR (31858.33 Lt.)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3 Atraminė sienutė-36m, Nenumatyti darbai								
1	N25P-0909	Metalinių tvirtinimo detalių, statramsčiams, montavimas prie betono, išgręžiant skylės	vnt.	30	135,27	179,78	1,65	316,7
2	N9-130	Metaliniai statramsčiai atraminės sienutės turėklams	t	0,122	69,91	195,59	0,74	266,24
3	F15-6-9	Metalinių statramsčių dažymas	t	0,122	17,1	8,98		26,08
4	N10P-0902	Ažuolinių porankių įrengimas	m	34,78	38,75	1259,46		1298,21
5	R62P-1103	Išilginio tašo prie metalinių turėklų tvirtinimas	100m	0,3478	32,34	1,14	1,24	34,72
6	430-10	Ažuoliniai porankiai	m	34,78		1221,65		1221,65
7	A10-186	Medinių paviršių gruntavimas, beicavimas, sendinimas	m2	23,65	526,81	131,15		657,96
8	N1P-1306	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,1			532,33	532,33
9	T1-37	.Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 8.5t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=24.0	100m3	2,1			1442,93	1442,93
10	N1-308	Iškasų užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,21	127,35			127,35
11	N1-150	Iškasų užpylimas II grupės gruntu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0,189	14,78		201,67	216,45
12	6133	Gruntas	m3	210		737,75		737,75
13	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovalu	100m3	2,1	8,5		174,98	183,48
14	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	1,98	301,67	474,18	31,3	807,15
15	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100m2	-1,98	- 85,47	- 158,07	-	- 243,54
Skyriuje 3					1187,01	4051,61	2386,84	7625,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1601,35
Iš viso skyriuje 3								9226,81

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ Eur. _____ cnt.

TVIRTINU: _____ Eur. _____ cnt.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M. MEN. D.

2015M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

UAB "MELEKSAS"

Statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių
rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba

Statinys 14 Kluono nauja statyba (BEK1012-07), Nenumatyti darbai

Žiniaraštis 2 Statinio architektūra, Nenumatyti darbai

2015.03.27

Suma žiniaraščiui 7878.16 EUR (27201.74 Lt.)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šiltintos grindys ant grunto pagal det. GR-1, molio aslos impregnavimas, lakavimas, vaškavimas, nenumatyti darbai								
1	N11-82	.Molio aslos impregnavimas, lakavimas, vaškavimas	100m2	1,553	3555,38	2797,12	158,38	6510,88
		Skyriuje 1			3555,38	2797,12	158,38	6510,88
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1367,28
		Iš viso skyriuje 1						7878,16

Sudarė:

/Pavardė/

Skaičiavo :

/Pavardė/

PILNŲ KAINŲ: _____ Eur. _____ cnt.

TVIRTINU: _____ Eur. _____ cnt.

PILNŲ KAINŲ ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. M. M. M. D.

2015M. M. M. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

AB "MELEKSAS"

Statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių konstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba

Statiny 15 Stoginė aviliams nauja statyba (BEK1012-09), Nenumatyti darbai

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos, Nenumatyti darbai

2015.03.27

Suma žiniaraščiui 2634.94 EUR (9097,94 Lt.)

Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7		Atraminė siena iš akmenų, nenumatyti darbai						
1	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3,0	60,0			60,0
2	N5-115-7	.Gręžinių polių gręžimas	m	16,2	157,1	5,84	592,8	755,74
3	N5-115-11	Gręžinių polių betonavimas	m3	1,4	41,67	161,53	32,76	235,96
4	10	Armatūra	t	0,06952		51,91		51,91
5	N6-170	Metallinių strypų ilgio 1,5m į betonavimas į pamatus	t	0,108	35,45	205,3	1,05	241,8
6	F46-4-1	Skylių d38mm gręžimas žiediniais grąžtais akmenyse	vnt.	9,0	78,36	78,71	14,74	171,81
7	N9P-0110	Metallinio lakšto tvirtinimas	t	0,0036	7,25	7,08		14,33
8	F8-1-1	Atraminė akmenų tvirtinimas prie gręžinių pamatų, priveržiant veržle	m3	2,16	119,98	219,62		339,6
9	F8-1-1	Smulkių akmenų mūras (tarpai tarp stambių akmenų)	m3	2,0	111,05	195,44		306,49
		Skyriuje 7			610,86	925,43	641,35	2177,64
		Žiniaraštyje 1			610,86	925,43	641,35	2177,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						457,3
		Iš viso žiniaraštyje 1						2634,94

Sudarė:

/Pavardė/

Skaiciavo :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ Eur. _____ cnt.

TVIRTINU: _____ Eur. _____ cnt.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M. MĖN. D.

2015M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

UAB "MELEKSAS"

Statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba**Statinys 18 Sklypo planavimas (BEK2012-12) nenumatyti darbai****Žiniaraštis 1 Sklypo teritorijos tvarkymo darbai, nenumatyti darbai**

2015.03.27

Suma žiniaraščiui 10600.65 EUR (36601.92 Lt.)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Takelių tiesimas, gręžtinių pamatų turėklams įrengimas, nenumatyti darbai								
1	N57P-1211	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benziniais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)	100vnt	1,5	243,17		62,78	305,95
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	8,0	184,62	924,97	283,13	1392,72
3	N6P-0310	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masė daugiau 20,0kg	t	2,326	652,64	4421,45		5074,09
4	940-16	Cinkuoto plieno varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis	kg	24,0		218,88		218,88
5	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	1,5	114,39		449,73	564,12
	Skyriuje 1				1194,82	5565,3	795,64	7555,76
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1586,71
	Iš viso skyriuje 1							9142,47
2 Naujos tvoros įrengimas, gręžtiniai pamatai vartams ir arkai, nenumatyti darbai								
1	N57P-1211	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benziniais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)	100vnt	0,14	22,7		5,86	28,56
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	3,4	78,46	393,13	120,33	591,92
3	N6P-0310	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masė daugiau 20,0kg	t	0,268	75,2	509,43		584,63
	Skyriuje 2				176,36	902,56	126,19	1205,11
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							253,07
	Iš viso skyriuje 2							1458,18
	žiniaraštyje 1							10600,65

Sudarė:

/Pavardė/

Skaičiavo:

/Pavardė/

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M. MĖN. D.

2015M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

AB "MELEKSAS"

statinių grupė 13-45 Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių
rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba

statinys 16 Mažosios architektūros objektai (BEK1012-12), Nenumatyti darbai

žiniaraštis 6 Pamatų skulptūroms įrengimas, Nenumatyti darbai

2015.03.27

Suma žiniaraščiui 13265.38 EUR (45802.71 Lt.)

am. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pamatų skulptūroms, Nenumatyti darbai								
1	R33-8	Medinių skulptūrų demontavimas	vnt	28,0	327,17		528,23	855,4
2	R23-60	Medinių skulptūrų (svoris nuo 200kg iki 3,0 t) pakrovimas autokranu ir pervežimas 1 km atstumu	t	19,0	149,7		551,97	701,67
3	N46-131	Betoninių pamatų po skulptūromis išardymas	m3	5,0	284,36		194,04	478,4
4	R23-60	Kaladinių gulsčiųjų, kaladinių stačiųjų ir kitų medžio gaminių (svoriu apie 200 kg) demontavimas ir išvežimas iš teritorijos iki atstumu 0,5 km.	t	10,0	88,97		181,63	270,6
5	N46-212	Medinio dekoratyvinio karkasinio pastato su priėjimo tiltukais demontavimas	100m3	0,15	178,29		18,28	196,57
6	R23-62	Medinių supuvusių skulptūrų, kaladinių avilių, išardyto dekoratyvinio medinio pastato atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	25,0	196,97		449,53	646,5
7	R23-66	Transportuojant medines supuvusias skulptūras, kaladinius avilius ir išardyto dekoratyvinio pastato medienos atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0	t	25,0			124,75	124,75
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,0	8,58		180,18	188,76
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0	t	12,0			59,88	59,88
10	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2,0	40,38			40,38
11	N5-115-7	(19 vnt) Gręžinių polių gręžimas sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gruntas I-II gr., gręžinio skersmuo 450mm	m	28,5	279,03	9,43	1052,28	1340,74

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
				D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13 10	Armatūra	t	0,15		113,08		113,08
14 N6P-0507	Metalinio vamzdžio įbetonavimas į pamatus	t	0,21	73,38	1,24	1,96	76,58
15 979-41	Metaliniai vamzdžiai d60mm	m	30,0		191,4		191,4
16 N15-191	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių antikorozinis dažymas	100m2	0,05	14,8	3,36		18,16
17 N6-17	Monolitinių galvenų įrengimas	m3	1,8	484,12	49,45	18,04	551,61
18 320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	1,8		184,66		184,66
19 10	Armatūra	t	0,086		64,83		64,83
20 N6P-0310	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant galvenas, kai detalės masė iki 2,0kg	t	0,058	87,83	111,77	0,54	200,14
21 N7-13	Skulptūrų sumontavimas ant naujai įrengtų pamatų	vnt	19,0	449,86		384,81	834,67
22 N48-257	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	5,0	95,25		79,05	174,3
23 N48-259	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	0,5	82,54			82,54
24 N46-149	Medinių tiltų konstrukcijų išardymas	100m2	0,93	334,01			334,01
25 N5P-0501	Medinių polių išardymas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m3	5,13	261,3		281,09	542,39
26 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	11,0	86,67		197,79	284,46
27 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0	t	11,0			54,89	54,89
28 N1P-1308	Trūkstamo grunto (Amfiteatras) atvežimas, 1 km atstumu	100m3	1,4			254,69	254,69
29 T1-37	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 8.5t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=24.0	100m3	1,4			962,0	962,0
60 6133	Gruntas	m3	140,0		492,68		492,68
	Skyriuje 1			3595,33	1501,45	5866,34	10963,12
	žiniaraštyje 6			3595,33	1501,45	5866,34	10963,12
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2302,26
	Iš viso žiniaraštyje 6						13265,38

Sudarė:

/Pavardė/

Skaičiavo :

/Pavardė/

Sutarties 4 priedas

Įmonės pavadinimas

PAŽYMA

Apie sutarties Nr. pateiktas ir apmokėtas sąskaitas

[illegible]

Pastaba: 1. Pažyma pildoma nuo sutarties pradžios iki visiško užbaigimo, pateikiama kartu su sąskaitomis.

2. Kilus klausimas skambinti tel. 8 5 27 09 864

Direktorius

Vyr. buhalteris

