

PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. balandžio 2 d. Nr. 5-286
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo
....., veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, kurios registruota buveinė yra Liepų g. 23, Garliava, Kauno raj., atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos šalimis, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas) atlikti **valstybinės reikšmės kelio Nr. 1521 Jonava - Gudžioniai ruožo nuo 2,760 iki 3,960 km asfalto dangų paprastojo remonto darbus (toliau- darbai)**, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultata ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2. Sutarties kaina su PVM, nustatyta viešojo darbų pirkimo metu, yra **iš viso 128292,21 Eur** (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai 21 euro centas)

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

2.1. darbų kaina be PVM 106026,62 Eur (šimtas šeši tūkstančiai dvidešimt šeši eurai 62 euro centai)

2.2. 21% PVM – 22265,59 Eur (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai 59 euro centai).

3. Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

4. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

4.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos.

4.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

4.4. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Darbų atlikimo terminai: nuo sutarties įsigaliojimo iki **2015 m. lapkričio 1 d.** pagal Rangovo sudarytą darbų atskirų etapų atlikimo grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Paviršiaus apdaro darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

6. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių oro sąlygų 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mėn., termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovo teisės ir pareigos:



7.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus šioje sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

7.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą;

7.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

7.5. Jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiرو Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti Sutarties kainą;

7.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

7.7. Užsakovas, raštu pranešęs Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 8, 22 ir 24 punktuose prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. pradėti darbus tik gavus kelią prižiūrinčios įmonės leidimą darbams įstatymų nustatyta tvarka ir darbus atlikti šioje sutartyje ir jos prieduose numatytais terminais;

8.2. atlikti darbus savo rizika;

8.3. darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninių specifikacijų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

8.4. atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

8.5. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, įregistruotas Aplinkos ministerijoje;

8.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

8.7. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

8.8. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

8.9. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

8.10. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

8.11. pateikti Užsakovui pažymas apie atliktus darbus ir PVM sąskaitas faktūras;

8.12. raštu pranešti apie objekto užbaigimą bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

8.13. Užsakovui nustačius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu arba kelio valdytoju (valstybės įmone) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus);

8.14. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

8.15. Sutarties vykdymo metu laikytis visų nurodymų Užsakovo paruoštoje atmintinėje Rangovui, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.16. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Dėl darbų formuojantis spūstims, esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

9. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui – per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos.

10. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90%. Likusieji 10% Sutarties kainos sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos ir Rangovo garantinio arba laidavimo draudimo rašto, nurodyto šios Sutarties 18 punkte, pateikimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia Užsakovui išduotą garantinio laikotarpio garantinį arba laidavimo draudimo raštą trumpesniai negu 1 (vienerių) metų galiojimo laikotarpiui, tai Užsakovas sumoka Rangovui tik dalį neišmokėtos likusios Sutarties kainos, kuri yra apskaičiuojama tokia tvarka, t.y. proporcingai išduotame garantinio laikotarpio garantiniame arba laidavimo draudimo rašte numatyto galiojimo laikotarpio ir šios Sutarties 18 punkte numatyto 1 (vienerių) metų galiojimo laikotarpio santykiui. Jeigu toks garantinis arba laidavimo draudimo raštas nėra pateikiamas, sulaikytą neišmokėtą likusią Sutarties kainą Užsakovas sumoka Rangovui pasibaigus 1 (vienerių) metų laikotarpiui po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

11. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

12. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

13. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui.

14. Užsakovas turi teisę be atskiros išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

V. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

15. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti supaprastinto atviro konkurso sąlygų 44.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki kalendoriniame darbu vykdymo grafike nurodytos darbų pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos išpareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

16. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę

privalomuoju draudimu ne mažesnei kaip **45000,00** (keturiasdešimt penkių tūkstančių) eurų draudimo sumai vienam draudiminiam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodyta išskaita (franšizė) negali būti didesnė kaip **2800** (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) eurų. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

17. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje ir su juo raštu iš anksto suderintomis draudimo sąlygomis savo sąskaita apdrausti atsiradusius nuostolius dėl Rangovo ir/arba pasamdytų subrangovų vykdomų darbų visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui iki Sutartyje numatyto paskutinio kelio ruožo statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos ir 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiniam laikotarpiui po paskutinio kelio ruožo statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos statybų visų rizikų savanorišku draudimu, kuris turi apimti žemiau išvardintus turtinius nuostolius, bei pateikti Užsakovui statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtinančias kopijas:

- atsiradusius nuostolius vykdomiems Sutartyje numatytiems darbams visai Sutarties kainai, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius;
- papildomas nenumatytas draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po draudiminio įvykio pirmos rizikos draudimu ne mažesnei kaip **15000,00** (penkiolika tūkstančių) eurų draudimo sumai;
- atsiradusius nuostolius statybvietėje esančiam Užsakovui priklausančiam turtui pirmos rizikos draudimu ne mažesnei kaip **30000,00** (trisdešimt tūkstančių) eurų draudimo sumai (ši sąlyga taikoma tik tuomet kai yra vykdomi esamų pastatų, tiltų, estakadų, viadukų ir/arba kelių ir gatvių rekonstravimo ar remonto darbai).

Sudarytoje draudimo sutartyje Užsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai papildomai turi būti nurodyti kaip apdraustieji asmenys. Draudimo liudijime (polise) nurodytos išskaitos (franšizė) pagal kiekvieną poziciją atskirai negali būti didesnės kaip **2800** (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) eurų. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) statybų visų rizikų draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti likusios nesumokėtos 10% nuo galutinės aktuose nurodytos darbų sumos dydžio su PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą garantinio laikotarpio išsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 8 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio išsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio išsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos išsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

19. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

20. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

21. Darbų ar darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

22. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

23. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

24. Galutiniam darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

25. Objekto statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie objekto statybos užbaigimą Užsakovo ir Rangovo privalo būti pasirašoma ne vėliau kaip Rangovo pagal Sutarties 17 punkto reikalavimus pateikto statybų visų rizikų savanoriškojo draudimo liudijimo paskutinę galiojimo dieną.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

26. Rangovas neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

27. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka Užsakovui.

28. Užsakovui nustačius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu arba kelio valdytoju (valstybės įmone), sumokėti Užsakovui 50% dydžio baudą nuo darbų trūkumų, defektų ir ar netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

29. Nepašalinus trūkumų ar defektų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti Sutarties kainą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

30. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atveją, nustatytą 13 punkte.

31. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

32. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

33. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos

tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

34. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

35. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

37. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

38. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

38.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

38.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

38.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

39. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

39.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia sutartį;

39.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

39.3. paaiškėjęs, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

41. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 38-39 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

42. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

42. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

43. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

44. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

45. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

45.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

45.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

45.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

45.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

45.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

46. Sutarties 44 ir 45 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

47. Rangovas turi užtikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subrangovai ir kuriems atlikti reikalingas atestatas, atliktų šiems darbams atestuoti subrangovai.

XII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

48. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

49. Visiems atliktiems paviršiaus apdaro įrengimo darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 1 (vienerių) metų garantinį terminą.

50. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas Garantinis terminas.

51. Rangovas nedelsiant savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sąskaita, nedelsiant po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

52. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų nedelsiant (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

53. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, garantinis laikotarpis tai darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

54. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti statybos inspekciją dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir/ar dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

56. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

57. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

58. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

59. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

60. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

61. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 62 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

62. Sutarties priedai:

62.1. Pirkimo dokumentai su priedais.

62.2. Pasiūlymas su priedais.

62.3. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas.

62.4. Suderintas su Užsakovu kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

62.5. Atmintinė rangovui.

62.6. Statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.

62.7. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.

62.8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo rašto forma.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36/2
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

A.V.



Rangovas:

UAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, LT-53239, Kauno raj.
Įmonės kodas 259805810
PVM kodas LT598058113
Telefonas (8 37) 393328
Faksas (8 37) 393202
El. paštas info@kamesta.lt
A.s. LT 89 4010 0425 0000 1702
AB DNB bankas, 40100

UAB „Kamesta“

Generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius



Kelių priežiūros skyriaus
vedėjas

Henrikas Jurkuvėnas

2015-03-24

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė

2015-03-24

Juridinio skyriaus vedėja

Janina Žukauskienė

2015-03-30

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja

Milda Losienė

2015-03-24

Atmintinė Rangovui

Rangovas ir draudimo bendrovė pagal Sutarties 17 punktą turi sudaryti statybų visų rizikų savanoriškojo draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus Rangovo ir jo pasamdytų subrangovų vykdomus Sutartyje numatytus statybos darbus. Draudimo bendrovės draudimo taisyklėse yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams dėl Rangovo ir jo pasamdytų subrangovų atliekamų darbų Užsakovui ir/arba Rangovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovas privalo užtikrinti, kad jo ir pasamdytų subrangovo darbuotojai vykdytų šiuos draudimo bendrovės draudimo taisyklėse keliamus reikalavimus:

1. laikytis statybos objekte naudojamų statybos produktų, medžiagų bei įrenginių gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

2. statybos objekte naudoti tik kokybės sertifikatus turinčius statybos produktus, medžiagas bei montuotinus įrenginius ir užtikrinti, kad šių naudojamų statybos produktų, medžiagų bei montuotinių įrenginių savybės bei techninės charakteristikos atitiktų statinio projektuotojų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;

3. statybos objekto darbų metu Rangovo statybos vadovas ir/ar subrangovo darbų vadovas, priėmęs sprendimą pakeisti statinio projektuotojo techniniame ir/ar darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, ir, jeigu šie keičiami inžineriniai sprendimai susiję su Statybos įstatymo 4. ir 5. straipsnių keliamais reikalavimais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos darbus, Rangovo statybos vadovas ir/ar subrangovo darbų vadovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendimus raštiškai suderinti su techninio ir/ar darbo projekto autoriumi (autoriais) ir Užsakovo paskirtu objekto statybos techniniu prižiūrėtoju;

4. užtikrinti, kad statybos objekte esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/ar norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;

5. kontroliuoti, kad statybvietės teritorijoje nevykdytų jokių statybos darbų ir/ar kitokių pavedimų Rangovo ir/ar subrangovų darbuotojai, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;

6. kontroliuoti, kad statybvietėje su įrengimais ir mechanizmais dirbtų tik tie Rangovo ir pasamdytų subrangovų darbuotojai, kurie turi teisę dirbti su tokiais įrengimais ir mechanizmais;

7. objekte kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei ar plėšimui - policiją;

8. užtikrinti, kad ne darbo metu statybvietėje ar šalia jos paliekami sandėliuojami statybos produktai, medžiagos, įrenginiai bei kitas statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvetoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šiems paliktiems sandėliuojamiems statybos produktams, medžiagoms, įrenginiams ar kitam statybvietėje esamam turtui saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;

9. vienos darbo dienos laikotarpyje informuoti draudimo bendrovę, Užsakovą ir Užsakovo paskirtą statybos techninį prižiūrėtoją apie dėl bet kokios priežasties atsiradusius nuostolius iki objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

10. patyrus bet kokius nuostolius Sutarties vykdymo laikotarpiu, negalima pradėti vykdyti šių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovės arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti statybos objekte atsiradusius nuostolius.

11. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

A.V. 20

Rangovas

UAB „Kamesta“
Generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius

A.V.