RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. AS-_542.
PIRKIMO NR. 394003

2019 m. kovo mén. L’{' d.
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikiancio pagal
Klaipédos rajono savivaldybes administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Gensera®, juridinio asmens
kodas 300584533, kurio registruota buveiné yra Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipéda, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje
vadinami ,,galirnis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré 8ig paslaugy vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau i$vardyty salyguy.

L. BENDROSIOS NUOSTATOS. SUTARTIES GALIOJIMAS
. Sutarties objektas: Jaky kaimo lietaus vandens surinkimo sistemos jrengimo Jubiliejaus, Pavasario ir
Austéjos gatvése (1 etapas) darbo projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos) ir darbai (toliau —
Darbai). Darby atlikimo vieta — Jaky kaimas, Klaipédos rajono savivaldybe.
2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
3. Rangovas Sutar¢iai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subteikéjus/Subtiekéjus/Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasitilyme: nepasitelkiama.

4. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja 13 mén. Sutarties oaliojimo terminas negalés buti pratestas.
5. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros

vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos
aidkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, del kuriy i$ esmes
pasikeisty pirkimo sutarties pobiidis.

6.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis
pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ 8iy
salygy (Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j 3ias salygas neatsizvelgiama):

6.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig
itraukus j pradinj pirkima buty galima priimti kity dalyviy pasitilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéju);

6.2. dél pakeitimo ekonomine Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje:
6.3. dél pakeitimo labai padidé¢ja Sutarties apimtis;

6.4. kai Rangova pakeidia naujas Rangovas deél kity priezaséiy, negu VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio |
dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

7 Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

7.1.1. Sutarties priedai ir papildymai;

7.1.2. Techniné specifikacija;

7.1.3. Rangovo pasitilymas;

7.1.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

I1. SUTARTIES KAINA
8.  Sutartyje taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.
9.  Sutarties objekto kaina apskaiciuota pagal viedojo pirkimo Nr. 394003, skelbtame CVP IS priemonémis (toliau
_ Pirkimas) techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija). Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verte),
nustatyta vie§ojo pirkimo metu, yra 691.757.00 (%esi Simtai devyniasde$imt vienas tikstantis septyni Simtai
penkiasdesimt septyni eurai) Eur su PVM.
10. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir kity panasiy islaidy
iSaugimas.
1. Uzsakovas uz visa Sutartyje numatyty pirkimo objekta (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 9 punkte
nurodytg kaing.
12.  Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusi mokesé&iu perskaidiuojama tokia tvarka:
12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertes mokestis (PVM).
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12.2. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimo
jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

12.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Pradingje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12.4. Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

12.5. perskai¢iuota Pradin¢ Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

13.  Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, [renginiy, Statybos produkty ir kity darby
sudedamuyjy daliy sgnaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

a) Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis statybos
sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai®);

b) Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bti perskai¢iuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis.
Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy meénesiy;

¢) Sutarties kaina gali bati perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc. nuo sutarties
pasiradymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

d) Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma perskai¢iuoti Sutarties kaing.
Pradyme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaitiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties
kaina laikoma perskai&iuota, kai Salys pasirado susitarimg del kainos perskaitiavimo. Nei viena i§ Saliy
neturi teisés atsisakyti pasira$yti tokj susitarimg be pagristy priezas¢iy;

e) Sutarties kaina perskaiciuojama pagal #emiau nurodyta formulg:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD) *(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
PD — iki praSymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
[Pr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;
[Pb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

f) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto [kainoty veikly saraso ir dél
indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaiciuojama tik tada, kai bus pabaigti visi
Jkainoty veikly sgrase nurodyti Darbai, kurie turéjo biiti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb).
Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos
perskaitiavimo dienos priimtus Darbus.

Pasikeitus kitiems mokes¢iams Pradiné Sutarties kaina nebus perskaitiuojama.
14. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virdijan¢iy Sutarties kaing.
Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaing, i8skyrus
Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.
15. Jkainoty veikly sgrasas yra neatskiriama %ios Sutarties dalis. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus
Darbus suma nustatoma vadovaujantis [kainoty veikly sarade nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.
16. lkainoty veikly saraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio
statybos techninis priZidrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Jkainoty veikly
sgraSe numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.
17. Finansavimas: kodas biudZete 3.1.1.55.

III. DARBU ATLIKIMO IR PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI
18. Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:
18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
18.2. Darby atlikimo terminas — 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
18.3. Projekto parengimo terminas skai¢iuojamas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sis terminas jskaiiuojamas j
Sutarties 18.2 punkte nurodyta Darby atlikimo terming terming.
18.4. Statybos uZzbaigimo akto/deklaracijos jforminimo statybos leidimy ir _statybos valstybinés _prieziiiros
informacinéje sistemoje Infostatyba terminas — | mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo
dienos. Sis terminas jskai¢iuojamas j Sutarties 18.2 punkte nurodyta termina.
18.5. Darby atlikimo ir Paslaugy suteikimo terminas negalés biiti pratgstas.
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18.6. Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Darbus, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, Uzsakovui pateikia ir su juo suderina Darby vykdymo grafikg (Ziniarastj (Veikly sara$a)), uzpildyta pagal
Sutarties priede ,Jkainotos veiklos sgraSas” pateikta forma. Sis terminas jskai¢iuojamas j Sutarties 18.2 punkte
nurodytg terming.

IV. SALIU PATVIRTINIMAI
19. Sudarydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:
19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjaifsubteikéjai;‘subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus Sial
Sutar&iai sekmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta i Sutartis,
metu.
19.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir
atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas
ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.
19.3. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo
momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.
19.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Paslaugoms teikti biitinus dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip savo srities
profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.
19.5. Gerai isanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei
kita Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir biikle bei suprato Paslaugy ir
Darby pobiidj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir
kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti
Sutart] reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumate arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly sgrada, tadiau jie yra bitini $iai Sutar&iai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.
19.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal 3ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj,
Rangovas savo rizika ir légomis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad
auks&iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus is Uzsakovo
padidinti Sutarties kainos.
19.7. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai
atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedu, kity Sutartyje
nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams
procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés™
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemones) bei jy
rezultatai.
20. Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo, teikiant Paslaugas
ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalinga informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

21. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengta ir suderintg (kuriam gautas statyba leidZiantis dokumentas, kai
jis reikalingas) projekta. Tiksli projekto perdavimo UZsakovui tvarka nustatyta Sutarties 36 punkte. Projekto
parengimo paslaugy priémimas atliekamas, pasiraSant perdavimo-priémimo akta, i¥laidy apmokéjimo pazymg (F-3)
ir PVM saskaitg faktiirg, kai yra gautas statyba leidZiantis dokumentas, kai jis reikalingas. PVM sgskaitos faktaros
privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ..E.
saskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I3laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui
mokeétinais mokesciais uz saskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

22, Rangovas ne véliau kaip einamojo meénesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakovui_atlikty darby akta,
pazyma (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. Uzsakovas privalo apziaréti priduodamus atliktus Darbus ir
pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba
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Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo itaisyti minétg akta. Pataisytg atlikty darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas
nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasirasytg atlikty darby aktg
pateikiama ne veéliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos. PVM saskaitos faktiiros privalo biti
teikiamos naudojantis informacings sistemos “E. saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita®
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). [§laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokeétinais
mokestiais uz saskaitos pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

23.  Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraitka nuo Sutarties 1 priede ,[kainoty
veikly saradas® nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos
paruo§img (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus
matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning
dokumentacijg.

24.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby sudéties ir,
Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rii§j ir apimtj patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

25.  Pirminés apziiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo idtaisyti ne véliau kaip per Uzsakovo
nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobiidj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos,
iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti
instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

27.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti
bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant
atlikty rangos darby rezultatus nuo salos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar yuvimo, i$skyrus del force majeure
aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visikai ar dalinai sumoketa.

28. Rangovas Kkartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visa vykdomaja dokumentacija.

29. Uzsakovas turi teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar
pasalinti.

30. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus,
Uzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po ju pastebéjimo.
PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologidkai reikalingg, protinga
terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo
Uzsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs dél to, kad Uzsakovas
tiuos trikumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis, tokiu atveju nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams 3alinti) bus i¥skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

VL PASLAUGU IR DARBY KOKYBE
31. Rangovas atsako uZ projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugu defektus, nustatytus per
garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo
naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny kitokiy kalty veiksmy.
32. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius del netinkamai_suteikty projektavimo
paslaugu, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (de$imt) mety — esant
paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tyia paslepty defekty. Siame punkte
nustatyti terminai pradedami skaiciuoti nuo Statybos uzbaigimo akto/deklaracijos jforminimo dienos.
33. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai
pries 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiuros vadova, su kuriuo pasiraSomas
paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu neprane$gs statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas
savo sgskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui. b
34, Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy
kyla gincas del atlikty Darby kokybés. Ekspertizes atlikimo i$laidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél
atlikty Darby kokybeés priestaravo ekspertizés iSvadai.




35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti
Darbus ar dalj Darby jy tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL. ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumoka 100 proc. nurodytos kainos uZ suteiktas projekto parengimo paslaugas, kai projektas yra
pilnai_parengtas ir yra gautas statybg leidziantis dokumentas, kai jis reikalingas. Atsiskaitymas atlickamas pagal
suteikty Paslaugy aktus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM saskaity - faktiiry gavimo dienos. Rangovas PVM saskaitg-faktirg gali pateikti
Uzsakovui tik prie$ tai UZzsakovui patvirtinus Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma
(forma F2, F3). Atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma (forma F2, F3) rengia Rangovas.
37.  Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30
kalendoriniy dieny po atlikty darby akty, pazymy (F-2), i8laidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry
gavimo dienos. Rangovas PVM saskaitg-faktiirg gali pateikti UZsakovui tik pries tai Uzsakovui patvirtinus Rangovo
pateiktg atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma (forma F2, F3). Atlikty Darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma (forma F2, F3) rengia Rangovas.
38. Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir paSalinus
Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po_Statybos uZbaigimo
akto/deklaracijos jforminimo statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje Infostatyba
ir saskaitos faktiiros gavimo dienos. Rangovas PVM saskaitg-faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik prie$ tai Uzsakovui
patvirtinus Rangovo pateikta atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma (forma F2, F3). Atlikty Darby
perdavimo — priémimo aktg, pazymg (forma F2, F3) rengia Rangovas.
39. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, Uzsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes Kitus rangovus savo nuoZiiira). Tokias Uzsakovo i$laidas atlygina Rangovas.
40. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalikai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, UZsakovas
neapmoka.
41. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepadalina atlikty, tatiau dar
neapmokeéty darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo akto. Rangovui istaisius Darby
triikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
42.  Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby trikumy, UZsakovas turi teisg pasitelkti tre¢iuosius
asmenis defektams istaisyti ir i¥skaiCiuoti tretiesiems asmenims mokeétiny ledy dydj i$ sulaikyty mokejimy Rangovui.
43. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus mokéjimus pagal
Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja
eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskai&iuoti pagal Sutartj), trecigja eile — paliikanoms apmoketi (jeigu
jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
44. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtickéjams/subteikéjams/subrangovams _galimybés
jigyvendinamos 8ia tvarka:

45.1. Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia
prasyma Uzsakovui, Kuris inicijuoja Sutarties keitima ir sudaro tridalj susitarima tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo dél
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikeju/subrangovu. Trialis susitarimas turi biiti sudarytas ne véliau kaip
iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju/subteikeju/subrangovu. Trisaliame susitarime nurodoma Rangovo
teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

45.2. Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, pries pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo israsyta saskaitg raStu patvirtina atsakingas
Rangovo  atstovas, kuris  yra nurodytas  trifaliame  susitarime. Uzsakovo  atlikti  mokéjimai
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas Uzsakovui,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty
sgskaity sumy.

45.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy  pagal  sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo  tiesioginio atsiskaitymo  su
subtiekéju/subteikéju/subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui.




45.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka
Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo sgskaita.

45.5. Atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subteikéju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

45.6. Atsiskaitymai su subtiekéju/subteikéju/subrangovu negali bti taikomi negali buti taikomi Sutartyje
nenumatyti mokes¢iai ar kainos.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
45.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos. Sis
terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) = 10
(deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta ty¢ia paslepty defekty — 20 mety.
46. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu.
Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto
i§taisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti statybos darby defekty bei
nepasirao akto, jj vienadalidkai pasiraSo UZsakovas.
47. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy.
48. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jranga bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
49. Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaikéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja paSalinti savo léSomis ne
véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo praneSimo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti triikumy per Siame punkte nurodyta terming arba trikumus
%alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba trikumams
pasalinti pasitelkti treSiuosius asmenis. UZsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms defekty $alinimo i$laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty 3alinimo i$laidas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.
50. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko
defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoyji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZzsakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
51.  Uzsakovas privalo:
51.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus UZzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi Kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkre¢iai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.
51.2. Pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas nepritaria pateiktiems rezultatams ar
nepareiskia pastaby per minéta terming, Rangovas turi teisg reikalauti Uzsakovo pratesti Darby atlikimo terminus.
51.3. Rangovas pries 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzia raStu ispéja Uzsakova.
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria kitaip) perduoda
Rangovui statybviete ir jos valdymo teisg¢. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant statybvietés perdavimo ir
priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira* nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ Uzsakovo reikalauti
sustabdyti Darby vykdymo terming.
51.4. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdyma ir uZtikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti asmenys,
kurie vykdys objekto statybos techning prieZitirg.
51.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie Sias aplinkybes.
51.6. Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus lésas i§ Sutartyje nurodyto
finansavimo 3altinio, uZ juos atsiskaityti.
51.7. Nusta&ius Darby trilkumus / defektus, sustabdyti darbus iki defektai / trilkumai bus pa3alinti. Darby trikumai /
defektai jforminami raSytiniais aktais, jra3ais statybos darby zurnale,
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51.8. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui.

51.9. Jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieSkinj del padaryty
nuostoliy atliekant Darbus.

51.10.Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekty tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

51.11.Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei
atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sglygomis rastu
patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

51.12.Gavus ra$ytinj Rangovo praSymg, ne anks&iau kaip pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto/deklaracijos jforminimo statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacingje sistemoje
Infostatyba dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg.

51.13.Sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.
51.14.Vykdyti kitas pareigas, numatytas 3ioje Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

52. Uzsakovas turi teis¢:

52.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje.

52.2. Reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir / ar atliktus
Darbus, sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty pagristy nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

52.3. Savo nuoZiiira vykdyti kontrole ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir / ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti
priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

52.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

52.5. Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte esandias patalpas, kai
jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas - $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra
galimas esant pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esancias patalpas ir jas pritaikyti
viesyjy paslaugy teikimui).

52.6. Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos
teises aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
53. Rangovas privalo:
53.1. Pradeéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
53.2. bei statybos darby ir projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti
jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudima
reglamentuojanciuose teisés aktuose.
53.3. Ustikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti, 0 Rangovas turi
pareiga tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo darbuotojai)
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gresmg
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
53.4. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius architektirinius
reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.).
53.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Technines specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninie darbo projekto
nurodyta tvarka ir biidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojandiais statybos techniniais
reglamentais.
53.6. Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1 priedg ,Jkainoty veikly
saradas” taip, kad Paslaugy teikimas ir Darby vykdymas netrukdyty Uzsakovo veiklai.
53.7. Nustatytuoju laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas Paslaugas ir
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti
naudojamas pagal funkcing paskirtj.
53.8. Be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto techninie darbo projekto trikumus pagal pagristas Uzsakovo ir / ar
ekspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai.




53.9. Parengta ir Rangovo pasira$ytg techninj darbo projekta suderinti teisés akty nustatyta tvarka su Uzsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir / ar savivaldybés institucijomis.

53.10.Uztikrinti, kad teehninie darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymy, Kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei trediyjy
asmeny interesy.

53.11.Jei reikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZianCius dokumentus.

53.12. Ustikrinti. kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

53.13.Sudarius Sutartj, taéiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja praneSti tuo metu
inomu subtiekéju/subteikéju/subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat
reikalauia. kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

53.14.Uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcing paskirtj.
53.15.Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statybg reglamentuojan¢iy teisés akty neatitinkanCiy
Paslaugy / Darby istaisymo.

53.16.Savarankigkai apsirGpinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biti pateikti
medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

53.17.Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikiteléje, jos priedgaisring apsaugg ir aplinkos
ekologine apsauga, objekte esan€io turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.
53.18.Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

53.19.Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo, UZsakovo
ir eksploatuojan&ios organizacijos atstovy parasais; Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungimg.

53.20.]forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo dokumentus, atlikti
laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

53.21.Vykdyti kontrol¢ objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties, statyba
reglamentuojandiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZitrétojo reikalavimus.
5§3.22.Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i$vezimg j tam specialiai skirtas
vietas patvirtinan&ius dokumentus.

53.23.Savo léSomis jrengti laikinus statybos aiksteles aptvérimus i§ medziagos, suderintos su UZsakovu (profiliuoty
lakity ir / ar vielos tinklo tvoros elementy).

53.24.Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty paSaliniai asmenys.

53.25.Perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus.

53.26.Uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2012 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy
rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus,
vykdangius statybos techning prieZiiirg objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos
technine prieziiirg objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianCiy pavojy
darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte.

53.27.]sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasiiilyme. Statybos vadovas privalo
darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezaséiy statybos vadovui nesant statybos
objekte, jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

53.28.Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojan¢iy teises akty reikalavimy.

53.29.Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimuy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

53.30.Vykdyti Darbus pagal [kainoty veikly sgradg, juos derinti su kitais objekte darbus vykdan&iais rangovais (jei
tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas
batinas ir protingas pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

53.31.Organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anks&iau atlikty darby rezultatas, Uzsakovo
turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg techninéje ir sutartingje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.




53.32.Atlyginti nuostolius, jei atlickant darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis
turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

53.33.Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

53.34.I8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar
jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auksCiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su
jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes,
bei pranesti apie tai UZsakovui.

53.35.Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir / ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medziagy ar jrangos pateikimo j statybvietg.

53.36.Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos popierinés israiskos,
gali biti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonéemis.

53.37.Esant batinumui, UZsakovo radtisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo
nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje.

53.38.Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medzZiagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

53.39.Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius Uzsakovo
nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.),
kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmoketi kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZzsakovui ir kity Sig
Sutartj pazeidzian¢iy veiksmy.

53.40.Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus Kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby atlikimu.
53.41,Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti darby vadova, nusalinti
neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy medZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.
53.42.Ustikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duvomenys apie tiekéjo
pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

53.43.Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZzsakovo darbuotojams
taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty
jsipareigojimy nevykdyma.

53.44.Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo.

53.45.Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais.

53.46.Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anksCiau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoti Uzsakovui
objekte esanéias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, 0 Uzsakovas — $iuos darbus priémes.
53.47.Statybos uZbaigimo akta/deklaracija jformininti statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros
informacinéje sistemoje Infostatyba.

53.48.Vykdyti kitas pareigas, numatytas 3ioje Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
53.49.Uztikrinti nepertraukiamg transporto ir pés¢iyjy eisma ir sauguma darby vietoje.

54. Rangovo teisés:

54.1. Suderines su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti
medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

54.2. 1§ anksto rastu suderines su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojangia jj ir subrangovus /
subtiekéjus / subteikéjus.

54.3. Patekti j objekt tiek, kiek tai baitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.
54.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo terming, paaikéjus Sioje Sutartyje numatytoms
aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybes vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty Darby.

54.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt)
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.

54.6. |gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.



XI. SALIY ATSAKOMYBE
55 Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius
nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng.
56. Rangovas, véluodamas atlikti Sutarties | priede .Jkainoty veikly saradas™ nustatytus Darbus ar ju dalj pagal
Sutarties | prieda .[kainoty veikly sarasas”, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 proc. delspinigius uz
kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.
57. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teis¢
i¥skaigiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai radtu informaves Rangova.
58. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo paskirto Statinio
statybos techninio prizidrétojo rastiskus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius uz
kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.
59. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakovg ir atlygina jam padarytus visus nuostolius, kuriy
atsiradima salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas $ioje Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaike
reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus
(tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant Darbus).
60. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus Sutarties 73.1-
73.4 punktuose, UZsakovas turi teisg pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu juy
nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

XIL DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
61. Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidai: Sutarties jvykdymo uztikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés laidavimo rastas) Rangovo
pateikiamas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos.
62. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijos, draudimo bendroves laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos i§davimo dieng arba
jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 13 mén.
63. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais su visais mokesciais).
64. Uzsakovui nustagius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ia Sutart] ir
per nustatyta laikg nuo UZsakovo praneSimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba netinkamg
vykdyma, nepafalino UZsakovo pranesime nurodyto pazeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka
Uzsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas
65. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties ivykdymo uztikrinimg Darby
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
66. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati nurodyta, kad: nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
tiesioginiy Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu.
67. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas graZinamas ne ankséiau kaip praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny po Statybos uzbaigimo akto/deklaracios iforminimo statybos leidimy_ir statybos valstybinés prieziiiros
informacinéje sistemoje Infostatyba dienos, gavus radytinj Rangovo prasymg.
68. Sutarties jvykdymo uztikrinime privalo biti nurodyta, kad jis yra besalyginis ir neatSaukiamas ir kad sutarties
ivwkdymo uztikrinima isdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumoketi UZsakovui uztikrinimo suma, gaves
Uzsakovo pirma rastiska pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tatiau privalo nurodyti,
kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.
69. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo UZsakovui
pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj.
70. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas, projektuotojo civilinés
atsakomybés draudimas turi biiti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir
kitais $ig draudimo rii§j reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovo civilinés atsakomybes draudimo suma vienam
dradziamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi biti ne mazesné kaip 100 000,00 Eur.
71.  Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba 7alos, turi biiti numatyta galimybé
i¥moketi draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba zalai istaisyti. I§ draudiky gautos draudimo
i¥mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.
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72.  Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i3 jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio
punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausanias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol,
kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
73. Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu, Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo
vienadaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova prie3 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy
pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustadius protingg terming, Rangovas per nustatytg
terming nepasalina triikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:
73.1. Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimu;
73.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Sutarties |
priede . Ikainoty veikly sarafas* nustatytus Darbus ar jy dalj pagal Sutarties 1 prieda ..Jkainoty veikly sgradas* arba
nepradeda laiku vykdyti Darby ar ju dalies pagal Sutarties 1 prieda ..Jkainoty veikly saraSas®, kitaip aiSkiai parodo
ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ar jy dalies pagal Sutarties 1 priede ,Jkainoty
veikly saradas® nustatytus terminus, tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir
Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino:
73.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogi$ka situacija;
73.4. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Vie$ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;
73.5. paaitkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti padalintas i§ Konkurso procediiros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;
73.6. paaidkéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai
pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva 20 14/24/ES.
74. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties
jvykdymo uZztikrinimas.
75.  Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. Sutartis
gali biiti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teismg ir ispejus Uzsakova prie§ 20 darbo dieny, esant
esminiam Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
75.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny
ne maziau 2 (du) kartus i8 eilés.
76. Jei Sutartis nutraukiama anks&iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus,
Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo
dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti)
Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
77.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:
77.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, isskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba
del darby saugos reikalavimy;
77.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
77.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats palikti statybvietg.
78. Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos i§ Uzsakovo Rangovui mokeétiny lédy ir
(ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu badu.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

78. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausandiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, vir§ijantys
15 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo siilomi darby jkainiai, kuriais
remiantis galima apskai€iuoti, ar nevirSijama minéta riba, juos nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28
punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

79. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant darbus, jy kaina
skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas,
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taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj buda, gali buti
taikomas Zemiau esantis biidas:

79.1. pritaikant Sutarties pasiraymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius;

79.2. jei jmanoma, i¥skaidiuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;

79.3. pritaikant Sutarties pasiraymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panaSiy darby
jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

79.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokestius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo
.Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

80. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasira$ant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
Siais atvejais:

80.1. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio projekto korekeijy tampa nebereikalingi;
80.2. kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos
klaidy;

80.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

80.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasgiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

80.5. kai atsiranda bitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i$ esmes
nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paai$kéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai
tampa sunkiai jgyvendinami;

80.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar Kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianciy
dokumenty, kai jie reikalingi, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobiidis ir btina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

80.7. deél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy
valdytojy ir pan.);

80.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé
priklauso nuo gamtiniy salygu);

80.9. kitais Viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

81. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

81.1. Jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) keitimo biitinybé atsirado
dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
prieziiiros vadovo parasais aplinkybés, salygojantios biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo ikKi
Sutarties pasiraSymo UZzsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanCius jkainius.

81.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas,
Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Techniniame projekte nurodytos MedZiagos/[renginiai rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verte keiéiasi daugiau nei 15 proc.) biitina Kkeisti
kitu Darbu, radtu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieziaros vadovo ir Statinio
projekto vykdymo prieZiiiros vadovo para3ais aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties
80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryty pagal Sutarties 80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties)
keitima Darbai keitiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

81.3. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, batina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir biitinus Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindZiamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo
parasais, bei radtu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje
ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virSija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

82. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tiekéjo vykdomas, kai yra
visos §ios sglygos kartu:

82.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;
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82.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirdija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkty verte — 100
procenty pradinés Sutarties kainos.
83. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja Techninei specifikacijai ir bréziniams bei nepakeilia Sutarties pobiidzio. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu Sutarties 80 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys
nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo raStu
suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siiilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
Uzsakovas, nesutikdamas su siiilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy
reikalavimy siilomos medZziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai
atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis
prizilirétojas) pasiradant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darbuy,
jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy
patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas
turi teise Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.
84. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj triikuma, apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gavgs tokj Rangovo prane$ima, privalo Rangovui pateikti
triikstama informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
85. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
86. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy /
subteikéjy ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas
pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtiekejui / subteikéjui, ir tik gavus UZzsakovo sutikimg. Sutarties
galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biiti ne mazesnes
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi pasalinimo pagrindy.
87. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikejus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties
vykdymo metu Rangovas turi teise pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik prie§ tai
informuodamas UZsakova Sia tvarka:
87.1. Rangovas pateikia raSytinj praS§yma UZsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiangias poreikj pakeisti
Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas Subrangovas /
subtiekéjas / subteikéjas atitinka Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uzpildyta ir
pasirasyta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pasalinimo pagrindy;
87.2. patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei paSalinimo
pagrindy nebuvimg, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg deél
Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus)
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas
isipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

87.3. priezastis, lemiangias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

9.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy del

iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panaSios padéties;

9.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba)

atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.
88. Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali buti kei¢iami specialistai,
Rangovo pasitelkti Sutariai vykdyti. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZzsakovas raStu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezasCiy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti
savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui
pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikima
Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
89.  [panaikintas]
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XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE
90. Uzsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i¥ Projektuotojo jgyja i§imtines turtines autorines
teises j Projekta (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teisg be papildomo uzmokestio Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta $ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato statybai, taip pat, esant poreikiui, kity Vilniaus
miesto vieSyjy pastaty statybai. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty
neterminuotg laika.
9]. Uszsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treCiuosius asmenis. Sia sutartimi
Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atliekami trediyjy asmeny ir jsipareigoja
nereikti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statybg leidzian¢ius dokumentus i¥duodanéioms institucijoms ar
kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties
punktu, negali buti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.
02, Uszsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu biidu Projektuotojas
turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto autorius turi teisg
reikalauti Uzsakovo neviedinti Projektuotojo autorystes, jei Uzsakovas, pasitelkdamas tretiuosius asmenis, pakeicia
Projektg nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui biidu. UZzsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti
Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavima.
93. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su %o Sutarties skyriaus reikalavimais ir
jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél $ia Sutartj pazeidZianCiy Projekto autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria
nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.
94. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginima Uzsakovui (jskaitant bylin€jimosi i§laidas) del bet
kokiy reikalavimy, kylan&iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba
jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta pazeidZiamos tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybes teiseés,
isskyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

XVIL GINCU SPRENDIMAS
95. Kiekvieng gin&a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i3 3ios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
Ealiojimu, vykdymu, paZzeidimu, nutraukimu, salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i8
aliy pateiké praSyma raStu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.
96. Nepavykus gin¢o idspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus
dél papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés
vietg.

XVII. FORCE MAJEURE
97. Salis gali bati visi¥kai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui. ;
98. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos galies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, ty. Lietuvoje, jos ikyje pasitaikangios aplinkybeés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikeétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
99. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidetas ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS
100. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statybos techninés prieziiros vadovo prie$ atliekant
Darbus.
101. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziiiros ir statinio statybos technines
priezitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale.
102. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir Sios Sutarties
sglygomis su priedais.
103. Sutarties $alims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra vieda, i§skyrus joje esantig konfidencialig informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams.
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104. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas Saliy atstovy ir turi
vienoda juriding galia. Sutariai, i8 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

105. Bet kokie prane§imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biti
iforminta rastu lietuviy kalba ir i¥siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija
perduodama faksu ar elektroniniu pa$tu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu galis, kuriai skirta tokia
informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.

106. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai
pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi
teisés reikti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

107. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teisg j Uzsakovo mokétinas sumas, be igankstinio Uzsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio
radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojan&iais nuo jy sudarymo momento.

108. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir_pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vieSujuy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra: Feliksas Zemgulys

109. Sutarties priedai:

109.1.1 priedas. [kainoty veikly sarasas.

109.2.2 priedas. Pirkimo technine specifikacija.

XIX. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Gensera™
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipéda
Kodas 188773688 Kodas 300584533
A.s.Nr. LT14 40100 4020 0314 539 PVM mokétojo kodas LT100005452311
AB Luminor bank A.s. Nr. LT42 7180 5000 1946 4501
Banko kodas 40100 AB Siauliy bankas
Tel. (8 46) 47 20 21 Banko kodas 71805
Faksas (8 46) 47 20 05 Tel. (8 46) 416188
El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.It Faksas (8 46) 416188

El. pastas: info@gensera.lt

Administracijos direktorius Direktorius
Sigitas Karbauskas Dalius Qrimalis
o/ / %f*f!éf Guly
BV : (Paraghé) o
Statybos di V.
Arvydas Grubas
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Lietuva

S
ﬂ

BI Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos g. 2, Gargzdai
Tel. (8 46) 45 25 45

Elp. savivaldybe@klaipedos-r.It

2019-03-05 Nr. 2019-03-05/GRO1

JGALIOJIMAS

Klaipéda

UAB ..Gensera®, toliau vadina

drove. atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio,

jgalioja statybos direktoriy Arvyda Grub tstovauti Bendrove pasirasant vieSojo

pirkimo — pardavimo sutartj ,.Jaky kaimo lietaus vandens surinkimo sistemos jrengimas Jubiliejaus,

Pavasario ir Austéjos gatvése (I etapas)” bei atliekant visus su tuo susijusius veiksmus.

Jgaliojimas galioja iki 2019 m. kovo 8 dienos, be teisés perjgalioti.

R T

S

Direktorius Dalius Grimalis

UAB "Gensera" Tel./Faks.: + 370 46 416 188 |monés kodas: 300584533 AB Swedbank
Naujoji Uosto g. 11 info@gensera.it PYM mok. kodas: Sask. Nr.: LTB47300010100806916
LT - 92121 Klaipeda, www.gensera.lt LT100005452311 Banko kodas: 73000




SUTARTIES 1 PRIEDAS
Ikainotos veiklos sarasas

KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJ oS

SUPAPRASTINTO PIRKIMO
Jaky kaimo lietaus vandens surinkimo sistemos jrengimas J ubiliejaus, Pavasario ir Austéjos gatvése
(I etapas)*
(Ziniarastis (Veikly sqrasas))
Bendra Dz;rbo .at.m.d.mi.te;m.i IEai ;r ta] Darbo
meénesiniai jo kiekiai [valiu
gi?:ﬁis be PVM [Pildo rangovas] E;li'clnpao)
Nuolatiniy Darby/paslaugy veiklos PR /
(etapo) pavadinimas (nizinial [FUR] bo
o8 s mato " PVM
Z vienetai B = [Pildo
2 s) 5 - rangovas]
5 E 2
i Darbo projektas kompl.
2.1, P2.1 I3leidéjas, L1 tinklai Austejos K
ompl.
2.2, P22 L1 tinklai Pavasario g.
kompl.
2.3, P23 LI tinklai Jubiligjaus g. nuo |, -
Pavasario g. iki Vilties g. e
2.4. P2.4 LI tinklai Jubiliejaus g. nuo
Vilties g. iki Jaky g. kompl.
3. I3pildomyjy nuotrauky parengimas, Kol
kadastriniai matavimai i
PVM 21 PROC.
Viso EUR SU PVM 21 PROC.

Pastaba:

kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skil¢iy
nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemoka.

,Ikainoty veikly sgraSas™ pateikiama paslaugy ir bendra darby kaina turi sutapti su Rangovo pasitlyme
nurodytomis.

Rangovas ,,Jkainoty veikly sgradas® nurodo terming ménesiais per kurj planuoja atlikti visus darbus ir juos
perduoti Uzsakovui.

[kainoty veikly sgrasas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus
Darbus suma nustatoma vadovaujantis [kainoty veikly sarade nurodytomis fiksuotomis Darby etapy
kainomis.
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SUTARTIES 2 PRIEDAS

Uzsakovas:
Rangovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokeétojo
kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per 201 m. meén.
Darby apraSymas mato | Kickis | Vienet | Bendr | Pastabos
vnt. 0 a
kaina, | kaina,
EUR | EUR
I3 viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, para3as)

(vardas, pavardé, pareigos,

parasas)

|

InZinierius (techninés prieZiiiros vadovas)

(vardas, pavardé, pareigos, para3as)

It




SUTARTIES 3 PRIEDAS

(UZSAKOVES): weesesossssennoranmsnnsnsiasnmsmsissisuissssastonnnnsssnnrasse
(RANGOVAS) :  wrvesererumminnnnnnnsnuniniinsnssnnsasinenes
Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo
PAZYMAF-3
Apmokéjimas uz 201 _ m. ..o meén.
(EUR)
Atlikta darby
: : Nuo mety pradzios Per ataskaitinj la
Objekto pavadinimas. (Siutartles e Em ALES | NG ]
ata aina sutarties Darby Darby
pradZios verté PPVM | I8 viso | verté PV
EUR EUR
Pirkgjas: =~ eeeereesenieenieninin RANGOVAS ....cooviiiinnnnnnineniens
AV. AV.
. 1) P, | (RECTREABCR SRR men. ....... d. 7113 (IO ., VRS meén. d
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SUTARTIES 4 PRIEDAS

Suteikty paslaugy apmokéjimo
PAZYMAF-3

Rangovas:

[— Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:

T Adresas:
|__‘ .

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Uzsakovas:
Imonés kodas:
PVM mokeétojo
kodas:
Adresas:
Data:

Suteikty paslaugy aktas Nr.

_‘ Per 201 m. meén.
Suteikty paslaugy apraSymas mato Kiekis | Vienet | Bendr | Pastabos
vnt, o a
kaina, | kaina,
EUR EUR
I$ viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavarde, pareigos, para$as)

(vardas, pavardeé, pareigos,
parasas)

|

InZinierius (techninés prieZiiiros vadovas)

(vardas, pavardeé, pareigos, parasas)
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