STATINIO TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. kovo 43 d. Nr. é‘”l@ f,
Kaunas

Vytauto Didziojo karo muziejus, atstovaujamas atlieckan¢io direktoriaus funkcijas Kestucio

Kurelio, veikiantio pagal muziejaus nuostatus (toliau — ,UZsakovas®), ir UAB ,JASY,
atstovaujama direktoriaus Virginijaus Juozaitio, (toliau — ,Projektuotojas®), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai - .Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos

Respublikos viesujy pirkimy jstatymu ir MaZos vertés pirkimy tvarkos apradu, patvirtintu Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-97 ,.Dél maZos vertes pirkimy
tvarkos aprado patvirtinimo®, sudaré §ia Statinio projektavimo paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi*, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Vytauto DidZiojo karo
muziejaus statinio 1D2p dalies Vytauto pr. 49, Kaune, remonto darby su tvarkomyju darby apraso
parengimu projektavimo paslaugas (toliau — paslaugos), o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uz
jas sumoketi Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties
prieduose.

1.3. Sia Sutartimi projekto vykdymo priezitiros paslaugos neperkamos.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su pridétinés vertés mokes¢iu (toliau — PVM) — 11 858,00 EUR (vienuolika
tikstanciy astuoni Simtai penkiasdesSimt aStuoni eurai).

2.2. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas. PerZifiros atvejis
numatytas Sutarties bendrosios dalies 4.3.1 punkte. Kiti Sutarties kainos keitimo atvejai numatyti
Sutarties bendrojoje dalyje.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina sumokama Projektuotojui suteikus visas Sutartyje numatytas paslaugas.

3.2. Projektuotojas pateikia UZsakovui saskaita-faktiirg per ,.E. sgskaita” sistema vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.3. Kitos apmokéjimo sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

3.4. Avansas ir tarpiniai mokeéjimai nenumatyti.

3.5. Sutarties Bendrosios dalies 5.3 punktas netaikomas.

4. Paslaugy teikimo terminai ir salygos

4.1. Pagal Sutarties ir jos priede nustatytus reikalavimus Projektuotojas privalo parengti
tvarkomuyjy darby projekta bei suteikti visas kitas paslaugas, biitinas Sios Sutarties jvykdymui.

4.2. Projektuotojas pateikia UZsakovui 4 (keturis) egzempliorius parengto projekto — 2 (du) su
originaliais spalvinio sprendimo etalonais ir 2 (du) darbinius egzempliorius (kopijas) ir 1 (viena)
elektronine laikmeng (CD, USB) kartu su paslaugy perdavimo-priémimo aktu.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja suteikti visas paslaugas per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 punkte nustatytas terminas — iki 5 (penkiy) darbo dieny;
5.2. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — iki 5 (penkiy) darbo dieny nuo
perdavimo-priémimo akto pateikimo dienos.

1



6. Saliy atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,1 proc. nuo netinkamai suteiktos paslaugos kainos be PVM.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,1 proc.

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.5. Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty Paslaugy trikumus ir Sivos trikumus Uzsakovui
paSalinus savo sgskaita, Projektuotojas privalo atlyginti visas UZzsakovo turétas iSlaidas,
susijusias su trikumy Salinimu ir papildomai privalo sumokeéti 30 (trisdesimt) proc. dydzio nuo
visy UZzsakovo turéty ilaidy (trikumams pasalinti) $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy.
6.6. NesumaZinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma,
numatytos Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui emiau nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus UZsakovo patirtus
minimalius nuostolius, kurie bus patirti dél to, kad UZsakovas turés sumokéti statybos darby
rangovui uz papildomai atliktus biitinus darbus, kurie dél Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti
projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys susitaria, jog Saliy i§ anksto sutarty UZsakovo
patirty minimaliy nuostoliy dydis yra 10 % nuo visy papildomai atlikty darby, kurie dél
Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kainos.

6.7. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka
Projektuotojui, visus UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas islaidas (isskyrus Sutarties
specialiosios dalies 6.7 papunktyje numatyta atveji) nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir
papildomos iSlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko S$aliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.4 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikimag
Projektuotojas privalo atnaujinti ne veéliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastisko
prane$imo apie paslaugy teikimo atnaujinima, gavimo dienos arba per kitg UZsakovo praneSime
nurodyta terming.

7.3. ] Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas paslaugy teikimo sustabdymo
laikas. Paslaugy teikimas, Projektuotojo prasymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad
praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradima salygojo Projektuotojo kalté (aplaidumas).
7.4. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratesiami tiek dieny, kiek
Projektuotojas ne dél savo kaltés negaléjo jy suteikti.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Nereikalaujama

9. Kontaktiniai atstovai

9.1. Projekto vadovas: Juraté Juozaitiené, tel. Nr. 8 645 51 618.

9.2. Uzsakovas skiria: Raimonda Jokibauska, tel. Nr. 8 (37) 42 21 47, el. p.
raimondas.jokubauskas(@kam.lt

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas nurodytg/us subteikéja (-us) gali keisti, tik rastu suderinus su UZsakovu.
Prie$ tai Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius, kad subteikéjas (-ai)
atitinka konkurso salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

10.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZsakovo rastu nustatytg terming neatlygintinai jvertinti ir
raStu pateikti UZsakovui motyvuotg i§vadg ar paaidkinimus dél UZsakovui pateikty pretenziju ar
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uzklausimy (UZsakovui vykdant vie3ajj konkursa statybos darbams pagal Projektuotojo parengta

projektine dokumentacija).

10.3. Jeigu Sutarties Specialiosios dalies ir / ar jos priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendrosios
dalies nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir Sutarties priedy

nuostatoms.

11. Sutarties priedai:

Sutarties priedas — Vytauto DidZiojo Karo muziejaus rinkiniy apskaitos ir saugojimo skyriaus
pastato 1D2p, esantio Vytauto pr. 49, Kaune, remonto darby su tvarkomyjy darby apraso
parengimu projektavimo uZduotis (techniné uzduotis) su priedais — 6 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai

Vytauto Didziojo karo muziejus

K. Donelai¢io g. 64, LT-44248 Kaunas
Imonés kodas 190756315

Ne PVM mokétojas

Tel./faksas 8 37 32 07 65

El. p. vdkaromuziejus(@kam.lt

A.s. LT26 7044 0600 0810 7957

AB SEB bankas

13. Projektuotojo rekvizitai

UAB ,,JAS“

Kestucio g. 46a— 1, LT-44308 Kaunas
Imonés kodas 132816735

PVM kodas LT328167314

Tel./faksas 8 37 32 03 96

EL p. jas@jas.lt

A.s. LT21 7044 0600 0308 9946

AB SEB bankas

7 ¥4 ftis Kurseli
01,!@;4 1&7 urelis

Uzsakovo vardu

Atliekantis direktoriaus f-jas

Projektuotojo vardu

Direktorius
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1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

13,

2.2

PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

§aliq parei$kimai
Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

Sutart] sudar¢ turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidzia jokiy sutarCiy ar kitokiy jsipareigojimy tregiyjy
asmeny atzvilgiu. Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy.

Asmenys, pasiraSantys §ia Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
i8duotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kuria viena i§ Saliy
pateikeé ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra i$sami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutardiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy bty émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visi$kai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir
visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZzymeéjimus, taip pat visg kitg reikiamg
kvalifikacijg ir kompetencija jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti
auksciausig atliekamy paslaugy kokybe.

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojan¢iuose teises aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didziausiu kruopstumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aikinimas ir vartojamos sgvokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirkséiai.

Kai tam tikra reik§meé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo
valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas
zodziais.
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2.3,

2.4.

2.5,

2.6.

2.6:1.

262,

2.6.3.

2.6.4.

2.06.5,

2.6.6.

2.7

Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
raitisko UZsakove pranedimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdyma arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotojo praneSimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, iSnykimg, gavimo diena.

Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinan¢iais, bet esant neaiskumy ir
(ar) priestaravimy, juos iSaiskina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus tinkamai parengtas ir
Uzsakovui perduotas statinio projektas.

Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumoketi UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediros — UZsakovo vykdomos statinio
pripaZinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, taCiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir batinos sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutart] nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra butini $iai sutaréiai jvykdyti, nelaikomi
papildomomis paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios
paslaugos, kurias suteikti yra bitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo,
aplaidumo ir pan.).

Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy
padaliniai.

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir
projekto vykdymo priezilros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sufarties
specialiojoje dalyje, o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uZ jas sumoketi
Projektuotojui Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

] Sutarties kaina jtrauktas visas uZ Sutarties atlikimg numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad i Sutarties kaing yra jskaiciuotos ir projekto vykdymo prieZidros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uzmokestis
Projektuotojui uZ tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virdijan¢iy Sutarties kaing. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZiira
apskaic¢iavimo budas.



4.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3:3:

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biti kei¢iama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasiraS§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zemeés sklypo,
kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, i§duotose prisijungimo sglygose nustatytas
technines sglygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktiros ir kitus sprendinius.

Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (perzilirima) $iais atvejais:

kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama
atsizvelgus | pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas
mokescio tarifo pokyc¢io dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty
paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasirasyto susitarimo
jsigaliojimo dienos, kaina;

kai Uzsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu;

Sutarties kaina gali biti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose
nustatyto teisinio reguliavimo arba UZsakeovui pasirinkus atitinkamus sprendinius
techniniam projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy
dalis/ys) tampa nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties
kaina proporcingai mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

Deél Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo
Saliy pasiradytus suteikty paslaugy aktus, pazymas apie paslaugy ir islaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZiangius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
kei¢iant sutarties kaina, atitinkamai turi biiti pakeisti ir visi sutarties priedai.

UzZsienio valiuty kursy svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisés akty pasikeitimo (isskyrus
Sutartyje numatytas i8imtis) rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumateé teikdamas pasitlyma vieSojo konkurso metu ar sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galejo jas numatyti, ir jos yra butinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atliecka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita.

Uz paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per UZsakovo
nurodyta terming pasalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negalé¢jo numatyti teikdamas pasitilymg vie$ojo konkurso metu ir $ios
Sutarties pasiraSymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos isigyjamos VieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Sutarties prieduose nurodyti personalo skaiius, reikalingos infrastruktiros (pastaty,
statiniy, patalpy, ploto (kvadratiiros)) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir
gali keistis projekto rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina, kad $iag rizikg jvertino ir
prisiémé pateikdamas savo pasiiilyma konkursui ir sudarydamas §ia Sutartj (Sios sglygos
taikomos jei tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Mokéjimo sglygos:

Mokéjimai uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas

— faktiras, Salims pasira$ius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir

tik esant galiojaniam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.
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§.3.

5.4.

6.1.
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6.1.3.

6.1.4.

6.2.

Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.

Uzsakovas u suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo
PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius Kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas
sglygas.

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo &ios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
prasyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trigalé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir
jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje
numatoma teisé Projektuotojui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui
(punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Papildomos mokéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui statinio projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Projektuotojui.
Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie
tai nedelsiant rastu jspéti UZsakova nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia
ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po raSytinio Projektuotojo praSymo
gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus
bei dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir
statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimuy).

i§ Projektuotojo gavus prane§img apie pasirengimg perduoti Sutartie rezultatg, nedelsiant
pradéti jo (ar jo dalies) priémima ir patvirtinimo procediras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratesiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas statinio projekto arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy pakeitima, rastu
informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir del to sudaryti
su Projektuotoju papildoma susitarima, kuriame nurodomi pakeitimo darby terminai,
kaina ir mokéjimo tvarka (iSskyrus neesminius (i§ esmes nekei¢ianéiy projektiniy
sprendimy)) projekto pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés apimties darby ir
kuriuos savo saskaita atlieka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su §ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti bitina atlikti veiksmus, kurie uZima laiko) $is terminas gali
biiti pratgsiamas dar 10 dieny.

Uzsakovas turi teise:



6:2.1.

0.2.2.

f.2.3.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.5.3.

6.3.4.

6.3.3;

6.3.6.

6.3.7.

5.3.8,

6.3.9.

6.3.10.
0.3:11:
6.3.12,

6.3.13.

kontroliuoti ir prizitréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas
savo sgskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeiCiandius
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:

parengti statinio projekta pagal statybg reglamentuojanéiy teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus;

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminy;

rastiSkai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
Uzsakova apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkre¢ias
veélavimo prieZastis bei paslaugy atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidzia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybeés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienaaliskai
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui UZzsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, neiskils jokiy nuo Projektuotojo priklausan¢iy arba su netinkamu Sios
Sutarties vykdymu susijusiy kliti¢iy statinio statybai uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus;

teikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio projekta, bendradarbiauti su
UZzsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su $ios Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai pasalinti visus projektavimo paslaugy
teikimo trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengta Statinio projekts bei
sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti Uzsakovui;

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uz projekto vykdymo priezitra (jei numatoma
vykdyti) iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma ir uz tai atsakyti;

paskirti projekto dalies vadovus, turin¢ius teisés akty nustatyta reikiama kvalifikacija;
Uztikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp projekto sudétiniy daliy;

Norédamas atlikti bet kokj statinio projekto ar kitos, susijusios su $ia Sutartimi, projektinés
dokumentacijos pakeitimg, i§ anksto rastu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu pakeitimo
iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo rastu informuoti UZsakova apie numatomus
pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti rastiska Uzsakovo sutikimg dél numatomy
pakeitimy atlikimo. Atlikdamas statinio projekto pakeitimus, Projektuotojas privalo
atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui rastiska ataskaita apie pagal $ia Sutartj suteiktas ar teikiamas paslaugas;



6.3.14.

6.3.15.
6.3.16.

@3.3.17.

6.3.18.

6.3.19.

0.3.20.

6.3.21.

6.3.22,

6.3.23,

dalyvauti gaunant leidima statybai, Statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir, esant
biitinybei uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trakumai, dél kuriy
statyba nebiity pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie bty nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti Uzsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas
ir (arba) neissamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétines dalys;

uzsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uz jy veiklg pries Uzsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikima uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakevui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogiai vykdancius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakovg apie atsiradimg
aplinkybiy, galindiy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir
Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, apie realig tikimybg, kad
Uzsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams). Neatlikgs
Sios pareigos nustatytais terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagristo Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei saskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus rengiamo ar parengto statinio projekto suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos mstitucijomis kitais asmenimis, paruo$ti visa dokumentacija, reikalingg
statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas UZsakovui
(statytojui) statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad visus Paslaugy derinimo,
statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutaréiai jvykdyti klausimus Projektuotojas
privalo i$spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si Sutarties
sglyga yra esmine¢;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming istaisyti visus savo suteikty Paslaugy
triikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uzduoties paaiskinimo Projektuotojas nesikreipe konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiskumais dél programinés uzduoties norédamas pagtjsti netinkama paslaugy
suteikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, grazinti Uzsakovui visus i§ jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiarg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka. Projekto vykdymo prieZiiros paslaugy teikimui organizuoti ir
kontroliuoti, 3alys pasiraso Projekto vykdymo priezitros grafika, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.23.1. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuota iSvada del numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$tiuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.23.2. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuota i¥vada del statybos rangovo

arba Uzsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir

9



6.3.24.

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

6.3.28.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Fels
T2

8.1.1.
8.1
8.1.3
8.1.4.
3.1.5.
8.2.

statybos rangos sutartyje, bitinumo, pagrijstumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su
statiniy projektavimu ir statyba, o taip pat iSvadoje nurodyti priezastis dél kuriy minéti
darbai nebuvo numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacijg, jeigu deél atsisakomy vykdyti darby
ar del papildomy darby vykdymo, projektine dokumentacijg yra biitina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (desimt) dieny nuo statybos uZbaigimo dienos, suformuoti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta byly skai¢iy su visais statinio projekto keitimais,
papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakovui.

perduodamas pagal §ig Sutartj suteikty paslaugy rezultatg, uztikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) bitinos priemonés, medZiagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, batini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per UZsakovo rasytiniame praSyme nustatytg terming, rastu neatlygintinai pateikti i3vada
del statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty salinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti reikalingi, siekiant
uztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasitlymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sillomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniSkai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybos saglygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitlymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagristumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti buting ir kitg jstatuose nustatyta tikine
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylan¢iy i Sutarties.

Paslaugy perdavimas ir pri¢mimas
Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasiradant perdavimo—priémimo akta.

Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui
perdavimo—priémimo aktg dviem egzemplioriais. UZsakovas §j perdavimo—priémimo akta
per sufarties specialiojoje dalyje nurodytq terming privalo pasiraSyti ir grazinti
Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultatg, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuota atsisakyma priimti paslaugy rezultatg.
Paslaugy kokybé ir trikumy $alinimo tvarka

Jeigu Uzsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
truikumu, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidziant §ioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

pasalinty nustatytus paslaugy kokybes trikumus per Uzsakovo nurodytg laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai i3taisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.
10



8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2,

9.3.

9.4.

10.
10,1

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas | statinio projekto ekspertizés metu ir/ar UZsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai paSalinti trikumus, papildyti projekting
dokumentacija ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis
teisés akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultatg ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto deél suteikty
Paslaugy kokybés trikumy, suradomas trikumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy
trikumai ir terminai jiems paSalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas palalina
savo jégomis ir saskaita.

Dél Paslaugy kokybés trikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant del to
Projektuotojo kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (sglygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
sgskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilines atsakomybeés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopijg. Minimali draudimo suma, apdraudziant projektuotojo civiling
atsakomybe uZ vieno statinio projekta, turi biiti ne maZesn¢ kaip 43 400 Eur
(keturiasdeSimt trys tikstanéiai keturi §imtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui (jeigu
Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo apsaugos terminas turi
apimti laikotarpj nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti UZsakovui tai jrodan¢ius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé imokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo i$mokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba zalai iStaisyti.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygu, kuriy i jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai
Uzsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokeéti sumas uz suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

Saliy atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 10 (deSimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip pazeidzia
Sutarties salygas ir dél iy priezas¢iy Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sig Sutartj.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9,

10.10.

10.11-

10.12.

11.
Ll:ks

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus
pagal pastabas) statinio projektg arba kitus Sutartyje nurodytus ir privalomus parengti
projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo moketi UZsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u
kiekvieng dieng iki statinio projektas arba kiti Sutartyje privalomi parengti projektiniai
dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir Uzsakovas juos priims
Sutartyje nustatyta tvarka.

Veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapa), mokéti Uzsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydzZio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota diena.

Per UZsakovo rastu nustatytg terming nepasalines paslaugy kokybés trikumy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota dieng iki
trukumai bus pasalinti ar iStaisyti.

Véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Moketi Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydZio $aliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng neatvykimg | statybviet¢ pagal projekto vykdymo
priezitros grafika.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie$ UZsakovg ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaikeé reikiamy profesinio atidumo ir
ripestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame
tarpe ir nuostoliai d¢l Projektuotojo padaryty klaidy Statinio projekte).

Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrinda remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pasSalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokeéjimai, priezastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZzsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant $ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, kuriuos sudarys dél
Projektuotojo kaltés pabrange statybos kastai, ir kitus nuostolius, kuriy atsiradimag
salygojo klaidos Projektuotojo parengtame statinio projekte.

Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimu pagal $ia Sutartj nejvykdyma,

jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir

protingai numatyti, bei uzkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
12



11.2,

113

12.

12.1,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1;

civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama ivykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane$ti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i8laidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat praneti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai isnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai 2ala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba del to,
kad nebuvo jokio pranesimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektarines grafikos ir
kity kiiriniy, taip pat jy tarpiniy etapu, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad Siy kuriniy autoriaus teisés
yra is§imtiné Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausanéiy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteike teisés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises j pagal 3ig Sutartj sukurtg karinj, t. y. Statinio projekta,
Projektuotojas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu
neatlygintinai perleidzia Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro
Projektuotojo sutikimo naudoti jj savo nuoZilira, kopijuoti, perleisti tretiesiems
asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro radytinio Uzsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam tre¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo
Uzsakovas sudarys sandorius arba pazeis susitarimus su trediaisiais asmenimis,
Projektuotojas privalo atlyginti UZsakovui visg Zala.

Projektuotojas be atskiro radytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomeneés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal $ia Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo Sios Sutarties jvykdymo dienos.

Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacijg, kuria
Sutarties 3alys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio
kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti treiosioms Salims apie ja jokios informacijos,
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132,

13.3.

13.4.

139,

13.6.

13.7.

15.8.

13,9,

14.

14.1.

14.2.

i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal
Sia Sutartj paskleidimg, kaltoji $alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotojy atskleidimas, jei Projektuotojas pazeidzia darby atlikimo terminus.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ
Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu
yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas
yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins
tik tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali
biti perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Projektuotojo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai
yra butina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius
sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra
aptarti Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy
duomeny ir i$laikyti $iy duomeny konfidencialuma.

Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia
Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty
neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir buty nepateisinamas tolesnio sutarties
rezultato naudojimo tikslais.

Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos
saugumui ir konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél ios Sutarties vykdymo
padaryta duomeny tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena.
PraneSime apie pazeidimg privalo bati nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo
pasekmés ir priemones, kuriy buvo imtasi, paZeidimo padariniams panaikinti ar
suSvelninti.

Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta 3aliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susij¢ su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina sura$ydami susirinkimy protokolus,
kuriuos pasira$o susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties sglygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir
Sie pareiSkimai turi buti jtraukti  protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
Isipareigojimy pagal $ia sutartj jvykdyma, priima UZzsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir ju vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj rastu aidkiai informuoja
Uzsakovas.
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Sutarties galiojimas
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15.1.

15.2.

15.2.1.

13.220,

15.2.3.

153

15.4.

15.35.

15.6.

13.7.

15.8.

15.9.

15.10.

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir Projektuotojui pateikus Uzsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uZtikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
1§ 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ UZzsakovo gavimo,
sumoketi UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytg sumag, pinigus
pervedant | Uzsakovo saskaita.

Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti
konkrecia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 10.1 punkte.

Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasts, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne mazesnei kaip 10 (de$imt) procenty
nuo Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasitilymo kainos be PVM). Projektuotojas taip
pat turi pateikti patvirtinima i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokeéjimas neturi biiti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (desimt) dieny, Projektuotojas
isipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta. Projektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinima i$§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo isipareigojimus,
prisiimtus pagal §ia Sutartj, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei §i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal
Sutartj netenka galios, i$skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti
ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi teise
nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis bty
visiskai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi §ios Sutarties nuostatomis.
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16.

15.1.

16:2.

16.3.

16.4.

17.

7 P

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti keiciamos vadovaujantis VieSyju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis (taikoma, kai pirkimas
atliktas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu,).

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biti keic¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimu, atlickamy
gynybos ir saugumo srityje, jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu
pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas (kai sutikimo gavimas yra
privalomas pagal jstatymus). Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymu).

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne del Projektuotojo kaltés. Sutartyje, jos
prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratgsiami tiek dieny, kiek Projektuotojas
ne del savo kaltés negaléjo jy suteikti.

Visi $ios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasiraSyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Paslaugy (jy dalies) teikimo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdziy arba kitokiy klit¢iy, trukdanciy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minety aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo laikinai sustabdyti paslaugy
(ar jy dalies) teikima iki bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klittys. UZsakovui rastu sutikus,
paslaugy teikimas gali biti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.
Paslaugy teikimo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas pasalinus) ir i§ Uzsakovo raStu gaves
informacija apie paslaugy teikimo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant testi Sutarties
vykdyma. Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy iSnykima pirmiau tampa Zinoma
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo diena
apie tai informuoti UZsakova ir testi Sutarties vykdyma.

Paslaugy teikimas gali biiti sustabdytas dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinejimuy,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; tre¢iyjy asmeny jtakos; del
finansavimo sustabdymo ar tritkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
viedajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

Paslaugy teikimas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy klin¢iy, trukdané¢iy tinkamai
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti paslaugy teikima, nustaius Sutarties
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy prieZasciy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugy,
juy dalies arba etapo teikima, gaves rastiskg pranesima i§ UZzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimties) dienu,
lfiekviena Sutarties Salis gali vienasali¥kai nutraukti Sutartj, praneSant apie tal kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje
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1'7:6.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

1833

18.3.6.

18.3.7;

18.3.8.

18:3.8;

18.3.10.

18.4.

suteikta teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik paslaugy vykdymo sustabdymo
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Jeigu del Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atlickami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas
Salys susitaria, kad Sutartis gali buti nutraukta rasytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél %ios sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane3ant apie
tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus
Projektuotoja prieS 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny
véluoja Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes
paslaugy dalis.

paaiSkéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepaSalina UZsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina $iy
trikumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veikla arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

paaiSkéjus, kad Projektuotojas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir
kelia pavojy nacionaliniam saugumui (jei Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad §i
sqlyga taikoma),

Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa
arba Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas turéjo buti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Vie$yjy pirkimy atlickamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj.

Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3 — 18.3.6
punktuose nurodyty priezas¢iy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti
UZsakovui Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj
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18.5.

18.6.

18.7.

19.

18.1.
19.2.

20.

20.1.

20.2.

21.

21..1.

22,

22.1.

22.2,

22.3.

22.4.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsiparcigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos
(ivardintos) Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir Siy Paslaugy kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose. UZsakovui priémus suteiktas paslaugas, mokeéjimai atliekami
Sutarties bendrosios dalies 5 punkte nustayta tvarka.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 ir 18.3.6-18.3.10 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

Gin¢y sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi tarp Saliy iskylantys gin¢ai, nesutarimai ar pretenzijos dél Sios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranoriskai deryby budu o nepavykus taip iSspresti  ginco, jis bus
nagrinégjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

Susirasinéjimas
Visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams

asmeniSkai ir pasiradytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi
informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i8siysto pagal tuos duomenis.

Saliy jgalioti asmenys

Pasirasius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios &ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teises
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi bati pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentidki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
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22.5.  Né viena i$ Saliy neturi teises perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

22.6.  Pazeides Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyta jpareigojima Projektuotojas moka
Uzsakovui 5 proc. sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

22.7.  Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygu;

22.8.  Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turinéiy asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu

Atliekantis direktoriaus f-jas Direktorius

, ["/
{
Vlrglryjus Juozaitis / /Z’/J"/;’;Z' 7
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Sutarties priedas

VYTAUTO DIDZIOJO KARO MUZIEJAUS RINKINIU APSKAITOS IR SAUGOJIMO
SKYRIAUS PASTATO 1D2/P VYTAUTO PR. 49, KAUNE, REMONTO DARBU SU
TVARKOMUJU DARBU APRASO PARENGIMU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
Eil. UZSAKOVAS (STATYTOJAS) | Vytauto DidZiojo karo muziejus.
Nr.
1. OBJEKTO PAVADINIMAS Vytauto DidZiojo karo muziejaus rinkiniy apskaitos ir saugojimo
skyriaus pastatas 1D2/p
2. STATYBOS ADRESAS Vytauto pr. 49,Kaunas
3 STATINIO PASKIRTIS Administraciné/saugyklos
4. STATINIO KATEGORIJA Ypatingas statinys
5. PROJEKTAVIMO STADIJA Tvarkomuyjy darby projektas (toliau — projektas)
6. LESU POBUDIS LR biudzeto lésos
7. STATYBOS RUSIS Statinio tvarkomujy darbuy, statybos darbai (pagal STR)
8. STATINIO APIBUDINIMAS Administracinis pastatas 1D2/p dviejy auk$ty su techniniu riisiu,
pastatytas 1917 m., neremontuotas nuo 1990 m., unikalusis Nr. 1989-
8002-3017, bendras plotas 6001,16 m’, pastatas néra kultiiros vertybé.
Patalpy auk3tis 4,40 m. Risio patalpy aukstis iki 2,35 m. Planuojamas
pastate dirbanéiy Zmoniy skaiius 35. Remontuojama pastato dalj sudaro
4832,56 m? (kita dalis yra remontuota)
9. TVARKOMUJU DARBU
APIMTIS e Numatyti mediniy langy bloky, langy lauko nuolajy, vidaus palangiy
remonta, 130vnt.
e Numatyti lauko laipty remonta , 3vnt.
e Numatyti cokolio hidroizoliacijos ir $iltinimo jrengima.
e Numatyti pastato nuogrindos remonta.
e Numatyti pastato fasado apdailos remonta.
e Numatyti lauko dury remonta, 5 komplektai.
10. PROJEKTAVIMO PASLAUGU | Projektas turi biiti parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR
APIMTYS/ PROJEKTO 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
SUDETIES SAVADAS taisyklés* reikalavimus. Projektas turi biiti parengtas tokios apimties bei

sudéties, kad jj biity pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikty
aukiéiausius projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalils. Projekto
rengimo etapas: tvarkybos darby projektas (TDP). Projekto dalys:

- Titulinis lapas;

- Duomenys apie projektuotoja;

- Projektuojamojo objekto duomenys;
- Projekto pavadinimas;

- Uzsakovo duomenys;

- Projekto parengimo data;

- Aiskinamasis rastas;

- Projekto rengéjo kvalifikacija patvirtinanéiy  dokumenty
kopijos;

- Zemés sklypo plano kopija;

- Tvarkybos darby sprendiniai rengiami priklausomai nuo
planuojamy darby apimties;




- Bréziniai taip pat projektuojamo objekto dalys ir elementai
kuriuose tvarkybos darby metu numatoma atlikti darbus;

- Tvarkybos darby kiekiy ziniara3¢iai;

- Tvarkybos darby techninés specifikacijos (remonto darby ir
jiems atlikti naudojamy visy medziagy techninés ir kokybés
charakteristikos);

- Tvarkybos darby statybos kainos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis, sudaryta, vadovaujantis jregistruotomis SPSC
statybos resursy skai¢iuojamosiomis, tuo metu galiojanciomis,
rinkos kainomis;

11: PROJEKTO SUDERINIMAS Parengta tvarkybos darby projekta Teisés aktuy nustatyta tvarka derinti su
atsakingomis institucijomis, statytoju (uzsakovu) .
12. PATEIKIAMU EGZEMPLORIU | Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui (Statytojui) 4 (keturis)
SKAICIUS egzempliorius parengto paprastojo remonto projekto dokumentus ir 1
(viena) egzemplioriy skaitmenine forma kompiuterinéje laikmenoje.
13. PROJEKTAVIMO PASLAUGU Projektas turi buti parengtas, jei reikia — patikslintas, suderintas, ir
SUTEIKIMO TERMINAS pateiktas UZsakovui per 3 mén. po sutarties pasira§ymo dienos.
14. PROJEKTUI RENGTI KPD Kauno skyriaus projektavimo salygos. Statinio tyrimai.
PRIDEDAMI DOKUMENTAI
PRIDEDAMA:
1. KPD projektavimo salygos 2 lapai.
2. Technine specifikacija 2 lapai.

Uzsakovo vardu

Projektuotojo vardu

\.V.} ‘\\

Direktorius

."’,' “

/
Virginijus Juozaitis / (, / / /




Sutarties priedas

) TECHNINE SPECIFIKACIJA
(UZSAKOVO REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI)

I. BENDROJI DALIS

1.  Statytojas (Uzsakovas): Vytauto DidZiojo karo muziejus

2. Statinio tvarkomuyjy darby projektas rengiamas vienu etapu: Statinio tvarkomyjy darby
projekto parengimas. Statinio tvarkomujy darby projekto sprendiniy derinimas su UZsakovu.

3.  Projekto apimtis ir detalumas turi: atitikti UZsakovo tikslus, buiti pakankami ir iSsamis
Projekto paskiréiai jgyvendinti, atitikti auk$¢iausius projektavimo darby metu rinkoje taikomus
profesinius standartus. Projekte numatyti taikyti pazangius inovacinius sprendimus.

4.  Esamos padéties apibiidinimas:

Eil. Vertiiiog objddns ISsamus biiklés jvertinimas

Nr. (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)
Lauko laipty betoniniai pavirSiai trikinéje, vietomis iStrupéje,
Lauko s el s : ;
. suriidijusios lauko metalinés konstrukcijos, lauko sieny tinkas
1. apdaila/pamaty ; " : " _ .
TR e vietomis nukrites, atSokes, daZai nubluke. Néra pamaty
hidroizoliacija

hidroizoliacijos, sudrékusios riisio sienos bei grindys.

Visose patalpose langy buklé bloga, supuve langy rémai. Langai yra
2 Langai mediniais rémais, jie nesandaris, vyksta nuolatiné nekontrolivojama
lauko oro infiltracija.

Visy lauko dury buklé bloga. Durys medinés nesandarios, vyksta
3. Lauko durys nuolatiné nekontrolinojama lauko oro infiltracija.

5. Konkurso dalyvis (Tiekéjas) privalés apZitiréti planuojama statybos teritorija pries pateikdamas
pasiiilymg ir jvertinti situacija, kad galéty parengti pasiilyma. Visos paslaugos ir darbai,
uztikrinantys reikiamg pastato funkcing paskirtj, privalo biti numatyti atlickamy paslaugy ir darby
apimtyje, net jeigu tai atskirai nepaminéta Sioje technin¢je uzduotyje. Nejvertinty darby kiekiy
rizikg prisiima Tiekéjas.

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACLIOS
6. Bendrastatybiniai darbai.
- Vykdant statinio paprastojo remonto projektavima, privaloma vadovautis Lietuvos
statybininky asociacijos statybos taisyklémis ST 121895674.600:2012 ,,Statiniy remonto ir
rekonstravimo darbai*
- Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklés ST 121895674.600:2012 ,,Statiniy
remonto ir rekonstravimo darbai‘* parengtos laikantis STR. 1.01.05:2007 ,.Normatyviniai statybos
techniniai dokumentai* [5.1]. Statybos taisyklés yra normatyviniy statybos techniniy dokumenty
sistemos dalis, priklausanti savanori$kai taikomy normatyviniy statybos techniniy dokumenty
sri¢iai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuoty
Lietuvoje medZiagy, gaminiy ir konstrukeijy gamintojy rekomendacijomis.
- Sios statybos taisyklés reglamentuoja atliekamy statybos darby bidus, kokybeés reikalavimus ir
taikomos vykdant statiniy remonto ir rekonstravimo darbus.
- Statybos taisyklése technologiniy procesy kokybeés ir kontrolés valdymo sistema, paremta
bendraisiais vidaus kokybés vadybos principais, aprasytais LST EN ISO 9001:2001.
- Statybos taisykliy reikalavimai yra privalomi visiems statybininky asociacijos nariy bei
elektroninés Statybos taisykliy sistemos ,,STATAI* nariy sarase esan¢iy jmoniy darbuotojams.
Techniniai reikalavimai ir darby kontrolé pateikti §iy Taisykliy IV skyriuje.

Statinio paprastasis remontas — statinio remontas, kai:
- atliekami statinio i3orés bei kity statinio elementy remonto darbai - $alinami $iy elementy
defektai nekei¢iant jr nestiprinant statinio laikan¢iyjy konstrukciju
- neZymiai kei¢iamas pastato fasadas (atnaujinama fasado apdaila, kei¢iami langai bei lauko

durys )




Sutarties priedas

7. Numatyti mediniy langy rému, langu lauko ir vidaus palangiu pakeitimg ;

Surinktg lango bloka, susidedantj i$§ staktos, rémy, kartu su varstymo prietaisais ir furnitiira,
tvirtinimo detalémis, sandarintojais — pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais
ir gaminio pasu. Gaminiai patiekiami su pilnai uzbaigta gamykline apdaila: visi pavirsiai
dazyti. Apdailos lygis turi atitikti Europos ir Lietuvos standarty reikalavimus bei atitikti STR
2.05.20:2006 ,,.Langai ir iSorinés jéjimo durys™ reikalavimus.

Langy forma, rémy suskirstyma, varstyma, rémy ir fornityros spalvg bitina tikslinti su KPD
Kauno skyriumi ir UzZsakovu. Langai turi biti pagaminti i§ klijuotos, neprastesnés nei trijy
sluoksniy, ne blogesnés kaip pusies, impregnuotos antiseptikais medienos, varstomi.

Senos medinés palangés kei¢iamos naujomis, klijuotos medienos palangémis, ne plonesnémis
nei 50mm. Naujai montuojamy palangiy montavimo siiilé privalo bati hermetiska, sausa, $iluma ir
garsg izoliuojanti, ilgaamzé.

Gaminiy baigtas apdailinis pavir§ius neturi buti paZeistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose
neturi biiti jlenkimy, nelygumy, $iurk$¢iy pavirsiy, plysiy arba jskilimy. Defektai $alinami rangovo
sgskaita. Langai turi biiti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Langy blokai turi atitikti §ias pagrindines charakteristikas: Silumos perdavimo koeficientas turi
biiti ne didesnis kaip reikalauja normos; orinio triuk§mo izoliacijos indeksas — uztikrinantis norminj
garso lygj;

- Sviesos laidumo koeficientas — pagal STR 2.05.20:2006 reikalavimus; turi atitikti visus kitus
STR2.05.20:2006 reikalavimus: langai turi atitikti atsparumo jsilauzimui reikalavimus pagal LST L
EN V 1627:2002.

] mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (neapsiribojant): esamy langy bloky i§¢mimas; naujy
bloky statymas, uZtaisant angokras¢ius; palangiy montavimas, plévelés klijavimas. Numatyti visy
demontavimo metu susidariusiy atlieky i$veZimg i§ statybvietés.

8.Numatyti lauko laipty remonts;

Nuimamos senos i§trupéjusios laipty pakopy teracinés plokstés ir pakei¢iamos naujomis,
priklijuojant prie betoninio laipty pakopy pagrindo.

Nuo laipty aikstelés stogelio nuimama sena sutriikinéjusi $iferio danga, pakei¢iamos medinés
stogelio konstrukcijos, uzdedama nauja beasbescio $iferio danga, jrengiami nauji lietaus nuvedimo
latakai ir lietvamzdZziai. I$montuojami laiptinés stogelio seni skardiniai aptaisymai. Stogelio
priekiné ir Soninése dalyse aptaisomos nauja spalvotos skardos danga, o i§ apadios — jrengiama
plastikiné luby danga. Nuvalomos ir naujai perdazomos lauko laiptinés metalinés konstrukcijos.
Dazy spalvas derinti su uzsakovu.

I mato vieneto kaing jskaidiuoti darbai (neapsiribojant):
Esamy lauko laipty aikStelés ir pakopy nuvalymas nuo $iuksliy ir augmenijos, iStrupéjusiy ar
jtriikusiy pavirsiy iSkapojimas, uZbetonavimas ir §lifavimas,.

9.Numatyti lauko sieny remonts:

[Sorés sieny remontui numatyti pilnavidures plytas. Mirijant atskiras sieny dalis
pavienémis plytomis privaloma komponuoti plytas islaikant miiro rasta. Tinkuojant iSorés lauko
sienas tinko storis iki 20mm, skiedinio iSlyginamasis storis iki 7mm. Numatyti fasado tinko
gruntavima, bei dazyma dazais skirtais iSorés darbams. Dazai nekenksmingi aplinkai, atsparts
vandeniui, laidiis vandens garams. Fasado dazy spalva parenkama pagal bendrus viso fasado
spalvinius sprendinius ir turi biiti suderinta su KPD Kauno skyriumi.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):
Lauko sieny valyma, sutrupéjusiy plyty i¥émima, atSokusio tinko $alinima. Numatyti susidariusiy
atlieky i8vezima.
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TVIRTINU 4*

(parasas)
Kultaros paveldo fepartamento prie
Kultiiros ministefijos Kauno skyriaus

d oV pareigos)
A e\ O o] 4
7 9\ (dana)

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros minis /rijos Kauno skyrius
(i8davusios institucijos pa vadinirnys)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2018-09-27 Nr. EK-38
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

1. Kultiiros paveldo objektas pastatas Vytauto pr. 49. Kaune. turintis vertingyjy savybiy pozymiy
kultiros paveldo vietoves - Kauno miesto istorines dalies, vad. Naujamieséiv (kodas kultiiros
vertybiy registre 22149) vertingoji savybé

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. pastato unikalus Nr. 1989-8002-3017

3. Kultoros paveldo objekto valdytojas Fytauto Didsio karo muziejus, jm. k. 190736315, K.

Donelaicio g. 64, LT-44248 Kaunas, el. p. vdkaromuziejus@kam. [t
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo
data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo sglygos:
4.1. tvarkybos darby risis ar ridys: remontas,
4.2. konkretiis paveldosaugos reikalavimai:

Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekig rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2007 m. birzelio 4 d. jsakymu Nr. JV-329 (Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2014 m.
geguzés 13 d_jsakymo Nr. ]JV-341 redakcija) patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 "Kultitros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles* (Zin., 2007. Nr. 70-
2782, TAR, 2014-05-15, 2014-05445). Lietuvos Respublikos _nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos _jstatymu_(Zin., 1995. Nr. 3-3 7; 2004, Nr. 153-5571), Kultiiros vertyvbiy registro
duomenimis, kultiiros paveldo objekto apskaitos dokumentais, bei atlikiy tyrimy _isvadomis.
Sprendiniams pagrjsti atlikti reikalingus papildomus tyrimius.

Atkreipiame démesj, kad saugoma visa islikusi autentiska materija. Aiskinamajame raste turi
buati_apiartas sprendiniy poveikis autentui, saugotiniems pastaio elementams, _aprasyta paveldo
objekto fizine biklé, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai ir
[y pasirinkimo _koncepcija, _paaiskinama, kaip projekto sprendiniuose _numatoma  saugoli

projekiuojamojo objekto saugomus elementus. Projekte prasome uzfiksuoti ir apmatuoti numatomus
tvarkyti islikusius autentiskus pastato elementus (pvz.: karnizus, fasady dekoro elementus ir ki.). Sig
medziagg pateikii _projekto bréziniuose. Projekto sprendinivose numatyti vertingyjy elementy
iSsaugojimg. jy tvarkybai taikyti specialigsias technologijas.




Butina_islaikyti pasiato tir] autentiskq fasady isvaizda, stogo forma, autentiskas langy. dury
angas. jy dydj isdeéstymg, konstrukcijy medziagiskuma, fasady apdailos elementus. fasady tinko tipg
ir k.t saugomus elementus.

Jei_atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikrf' ir
tvarkomuosius statybos darbus, prasome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (Zin..
1996, Nr. 32-788: sz'1?., 2001, Nr. 101-3597) bei statybos techniniais reglamentais, patvirtiniais
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais
reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis j juos).

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23" str. 1d._nuostatomis, atlikti
nekilnojamojo kultiiros paveldo tvarkybq ir paveldosaugos (specialigjg) ekspertize turi teise siame
straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje nustatyta tvarka
alestuoti specialistai, gave nekilnojamojo kultiiros paveldo specialisto _kvalifikacijos atestata ir
neatestuoti jy pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto_(pagal jam isduotame atestate
nurodytq veiklos riisj ir specializacijg).

Vadovaujantis LR kultiiros ministro 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. JV-158 . Del Paveldo
varkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo _kultiros paveldo statinio tvarkomyjy
statybos darby projekio ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizés atlikimo taisyklés” patvirtinimo " (Zin, 2005, Nr. 5 7-1967), turi biti atlikta numaiomy
darby projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertize.

Kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugq. naudojimq ir tvarkomuosius paveldosaugos
darbus reglamentuojanciy teiseés akty reikalavimais.

4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atlikty tyrimy apibendrinimas, planuojamiems
darbams reikalingi tvrimai (ikonografiniai, istoriniai, architektiiviniai ar kt ).

Tvarkybos darby projektavimo salygas parengé:

Laura Palaimiene
(vardas ir pavardé)

Vyr._specialiste
(pareigy pavadinimas)

(valdytojo ar jo jgalioto asmens parei (vardas ir pavarde)

nurodoma juridinio asmens aty

A. V. Guridinio asmens atveju, jei

(data)
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Salygy priedas Nr. 1

PASIULYMAS

VYTAUTO DIDZIOJO KARO MUZIEJAUS PASTATO 1D/2P VYTAUTO PR.
49, KAUNE, TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMAS

Vytauto DidZiojo karo muziejus

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tieké¢jo arba Ukio subjekty grupés nariy
pavadinimas (-ai) UAB ,,JJAS“

Tiekéjo arba iikio subjekty grupés nariy juridinio | Jmonés kodas: 132816735
asmens kodas (-ai) (fwo atveju, jei pasiulymg | PYM mok. kodas LT328167314
teikia fizinis asmuo - verslo paiyméjimo Nr. ar

- Kestucio g. 46a, Kaunas
pan.), adresas (-ai) g &

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiilymg teikia idkio subjekty

grupé)
2. INFORMACILJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil.
Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo Subtiekéjo pavadinimas (jeigu Zinomas)
objekto dalies sutarties dalies),
perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apraSymas
1.
2.

3. PASIULYMO KAINA

3.1. Pasitilymo kaina nurodoma uZpildant pateikta lentele:

Kaina,
Pirkimo objektas | Mato vienetas Kiekis Vieneto | PVM | EURsu
jkainis PV

Eil
Nr.




(kaina), | EUR** | (3x(4+3))
EUR be
PVM*
1 2 3 4 ] 6
1. | Projektavimo Vnt. 1 9800,00 | 2058,00 | 11858,00
paslauga
Pasiiilymo kaina (6 stulpelio reik§miy suma) 11858,00

Pasiiilymo kaina ZodZiais: vienuolika takstanciy aStuoni Simtai penkiasde$imt aituoni eurai
* 4 stulpelyje .,Vieneto jkainis (kaina), EUR be PVM* pateikiamas jkainis (kaina), nurodant 2
(du) skaicius po kablelio.
** Jei 5 stulpelis ,,PVM® nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skai&ius po kablelio.

Pagalbing informacija, kaip turéty buti vertinami tiekéjy pasitilymai, kai perkancioji organizacija
yra PVM mokétoja ir (ar) tiekéjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo reikalavimai, rasite CIA.

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy
Nr. skaicius
1. | Kvalifikacijos atestatai 2
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Salygy 5.7 punkto nuostatas)
1.

Pasirasydamas §j pasitlyma, tvirtintu, kad:

1) pasiiilymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodyta termina;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
3) pasidlyme pateikti duomenys yra tikri.



UAB ,JAS DIREKTORIUS \_.- VIRGINIJUS JUOZAITIS

Asmens pateikusio pasiiilymg pareigos (parasas) Vardas, Pavarde






