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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019m.  AHE AR d. Nr. U=ty

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»~Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus Igno SaudZio, veikian&io pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré
del toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti GYNYBOS STABO KAREIVINIU
PASTATO 204P PLETROS PLANAVIMO VALDYBOS J55 PATALPU (KAPSU G. 44,
VILNIUS) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

1.2. Rangovo atlieckami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 176 316,59 EUR (Vienas $imtas septyniasde$imt 3esi tikstandiai trys Simtai
SeSiolika eury 59 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ia
Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata“
perskai€iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojan¢ios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini
Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. D¢l Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk&iuose i§vardyty priezastiy pasikeitusi Sutarties
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kaina yra perskaiCiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir ilaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianGius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95,
nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM sgskaitos — faktliros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Kapsy g. 44, Vilnius.

4.2. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo (pasira$ymo) dienos iki 2019 m. birZelio
30d.

I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.




8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
Isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 14 571,62 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti) — subrangovai nenumatyti.

12. Kitos nuostatos

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Vilniaus jgulos aptarnavimo centro
vedeéjas, tel. 8 526 10156, 8 682 53365.
12.3. Rangovo statybos vadovas — Artinas Abromaitis, tel. Nr. +370 688 82847.

13. Sutarties priedai _
1. priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 6 lapai
2. priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
Juridinio asmens kodas 188732677 info@apdailosekspertai.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Vadas LT (/ Direktorius

’ mjr. Darius Mikalapskas Ignas Saudys
| AATTARY /




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ]| iSlaidas negali bt
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir butini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiCiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aigkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §ven&iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokyéio
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasCiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. | Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos i§laidos.

2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai SutarSiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kityy) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biutinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiciuojama
tokiais btidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiGiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiGiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdfiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klas¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klas¢é PNI10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiGiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o
pridetiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biuidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sifilo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirdys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salyguy (taikoma kai Ugsakovas darbus jsigyja pagal projektg).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiGiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiqg);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai€iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra batini $iai sutardiai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre&iy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgra$g mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekaniy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovieiy
irengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iukiles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i$vezimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Min¢toms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustaCius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UzZsakovo nurodyts laika neatlygintinai palalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminangios Jalies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 163y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastidka patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos Jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji ~ Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. éaliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo lé3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius 3alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy i3laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta termina.

10



8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy ilaidy vertés
be PVM dydzio saliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visidkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uZ pavéluots atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumag, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkregig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus prilmami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S§io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSymg (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. deél treciyjy Saliy veiksmu, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSalidkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas viena3aliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiSkeéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZzeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gintai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siuniami praneSimai turi
biiti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane§imai turi biti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSkg pranesima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastisko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys ijsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo i3ankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieziiira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
jforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Neé viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treSiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutart]j be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumag, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly deél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali buti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardeé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu L‘/ Rangovo vardu
VadasTh iy Direktorius
myjr: Darius Mikalauskas

Ignas Saudys

ALV

14



TVIRTINU: TUKST.EUR.

LKLV Igulu aptarnavimo
. 'ATSAKINGAS ATSTOVAS_tarnubos vadas
er. Darius Mikalauskas

2018 M. '2015 M. \MEN.
HDEKALINE SAMATA" '
SAMATA Sudaryta pagal 2018.10 kainas
Statiniy grupé 222 GYNYBOS STABO KAREIVINIU PASTATO 204P PLETROS PLANAVIMO VALDYBOS J55
PATALPU (KAPSUY G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI ”
Statinys 1 GYNYBOS STABO KAREIVINIU PASTATO 204P PI:ETROS PLANAVIMO VALDYBOS J55
PATALPU (KAPSU G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI
Ziniara§tis 1 GYNYBOS STABO KAREIVINIU PASTATO 204P PLETROS PLANAVIMO VALDYBOS J55
PATALPY (KAPSU G. 44, VILNIUS) REMONTO DARBAI
Suma ziniaras&iui 176316.59 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir idlai o Mato . Kaina EUR
: y ir i§laidy apraSymai 3 . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos Mcchanizmj I3 viso

1 J-5-5 patalpy remontas
I F9-12-1 Per(varq i gipsckartono p[ su 100m2 2,43 1260.81 29.48 1280.3
ap§iltinimo sluoksniu ir metaliniu
karkasu i8ardymas  k1=0.6, k2=0.6,

k3=0.0

2 R72 Dury varciy iSémimas vat. 26.0 59.85 59.85

3 R7S Dury stakty i$émimas i$ gipsokartono ~ vat. 14.0 34.84 34.84
ploksciy pertvary.

4 RT4 Dury stakty i§¢émimas nuo angokrasciy, vat. 12.0 80.93 80.93
nudauZiant tinkg

5 R21-31 Lurninescenciniy iki dviejy lempy 100vnt 0.37  264.27 264.27
$viestuvy demontavimas

6 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0.38  270.82 270.62
pakaby, demontavimas

7 R21-34 Juﬂglkhq’ perjungikliq, rozediy 100vnt 2.32 298,12 289.12
demontavimas

8 R21-15 Atvirosios clektros instaliacijos i§ 100m 43.0 1419.08 1419.08
plokséiy laidy demontavimas

9 N21-536 El instaliacijos plastikiniy kanaly 100m 1.18 139.21 139.21
demontavimas k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0

10 R6-4 Miriniy pertvary iSardymas rankiniu m3 7.36  231.47 281.47
biiduy, be plyty atrinkimo  k8=1.17

11 RI3-5 Sieny aptaisymo glaziruotomis m2 161.0 424,38 424.38

plytelémis i§ardymas, be plyteliy
i§saugojimo

12 R5-57 Keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be 100m2 0.75 110.6 110.6
grindjuosciu)

13 RI19-15 Vandens mai$ytuvy nuémimas vnt. 10.0 43.083 43.03

14 RI19-1 Vidaus vamzdyny i§ plieniniy m 57.0 133.55 133.55

vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm
skersmens vamzdziy ardymas

15 R19-4 Ketiniy, iki 100 mm skersmens, iSoriniy m 25.0 120.81 120.81
vamzdyny ardymas

16 R19-49 Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vat. 7.0 25.83 v 25.63

17 R19-50 Klozeto puody arba pisuary nuémimas vt -0 19.4 18.4

18 R19-54 Klozeto bakelio nuémimas vnt. .0 15.01 15.01

19 N9P-0706 wC pertvary igardyrnas k1=0.6, m2 21.0 2238.38 229.9
k2=0.6, k3=0.0

20 R63P-0141 El paskirstymo skydelio demontavimas  vat 1.0 24.0 24.0

21 R5-35 Seno linoleumo nuémimas 266.5 139.6 139.6
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Statiniy grupé 222 Statinys 1 Ziniara8tis 1 Lapas 2
Sam Basbo Darby ir iSlaidy apradymai _Ma‘tg Kiekis Saa  BOR k
eil. kodas i D.uZm. I MedZiagos ‘ Mcchanizml I8 viso l
22 R5-47 Mediniy grindjuoséiq nuardymas 100m 2.432 48,45 49.45
23 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 28.4 1484.57 752.6 2237.17
iSardymas k8=1.17
24 N20-161 Ortakiai i§ 0,5mm cinkuotos skardos m2 4.0 24.79 24.79
demontavimas k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0, k8=1.01
25 R23-62 S{atybiniq Slukéhq i$veZimas 25 km t 85.0 667.45 2269.81 2937.26
atstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant rankiniu bidu
26 N11P-0103 Pasluoksniy jrengimas grindims 100m2 3.55 132.56  112.72 13.861 258.89
maZosios mechanizacijos
priemonémis,kai smélio sluoksnio storis
20 mm
27 N11P-0201 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas m2 355.0 935.75 276.55 1212.3
, klojant plévele, suklijuojant sitiles
k8=1.14
28 N11P-0406 Gnndq CCanIiHiL} lélyglnamtuu 1 0.53 46.57 544 .57 591.14
sluoksniy armavimas tinklais  k8=1.12
29 N1i1-61 60mm storio cementiné danga,atlickant 100m2 3.55 1370.48 1482.19  323.05 3175.72
darbus siurbliu
30 N19-52 Pertvaros visuom‘pasta L., tvirtinant m2 276.0 2501.88 5585.71 220.25 8257.84
gipsokartono lakstus plien.karkase i§
abiejy pusiy dviem sluoksniais,
izoliuojant
31 R11-93 Luby atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko ~ m2 148.0 1150.01  304.87 1454,88
remontas cemento-kalkiy skiediniu
k8=1.15
32 N15-131 Gerasis tinkuo[q lubq dai;ymas vandens 100m2 1.48 1147 .59 251.01 1398.6
emulsiniais dazais
33 R14-78-2 Ankséiau daiyuz IUbQ garasjs daiyrnas m2 193.98 1553.24 298.67 1852.91
emulsiniais daZais, nuvalant senus dazus
ir glaistant
34 R7-89 Langy keitimas miro sienose plastiko ~ m2 48.72 1254.1  3915.14 5169.24
langy blokais, nudauZzant tinka, kai angos
plotas daugiau kaip 2 m2
35 N7-248-1 Stakty sandiry su sienomis 100m 1.85 161.36 46.61 207.97
hermetizavimas makrofleksu
36 R7-52 Mediniy palangés lenty i§émimas i§ vnt. 24.0 55.24 55.24
miriniy sieny
37 N10-223 Plasllklle pa]angiq lCﬂtL} is[aty[nas m 34.8 257.94 211.83 469.87
38 R8-49 0,25m ploél() pa]angiq nuolajq dangos m 36.0 108.76 46.25 155.01
pakeitimas
39 RI11-106 Vidaus angok_ragéiu tinko remontas m2 38.8 399.03 193.54 592.57
k8=1.15
40 R17-96 Radiatoriy i$montavimas, kai jy masé iki vot. 23.0 157.25 157.25
80 kg
41 NI18-54-1 Plicniniy §ﬂdymo radiatoriy montavimas, kw 22.75 148.69 136.81 2.01 287.61
tvirtinant kron§teinus medsraigciais
42 RI7-201 Centrinio §ildymo sistemos hidraulinis ~ pastatas 1.0 66.2 3.56 2.37 72.13
bandymas, ruo$iant eiliniam Sildymo
sezonui, kai pastato tiris 3 tikst. m3
43 R61P-2629 Vandens igleidimas ir prileidimas | 100m3 40.0 370.61 27.6 398.21
sildymo sistemg apZiiirint sistema past <
44 RI11-81 Sieny atskiry viety iki Sm2 ploto tinko m2 105.0 943.87 205.69 1148.58
remontas cemento-kalkiy skiediniu
k&=1.15
45 R14-78-1 AnksCiau daZyty vidaus sieny gcrasis m2 237.88 1832.73 2214.94

daZymas emulsiniais daZais, nuvalant
senus daZus ir glaistant
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46 N15-169-4 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100m2 5,17 1112.93  176.65 1289.58
aptaisyty gipso kartono plokstemis
pirmas glaistymas "KR" glaistu
47 N15-169-5 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100m2 5.17 794.95 176.65 971.6
aptaisyty gipso kartono plok§témis
sekantis glaistymas "KR" glaistu
43 N15-130 Gerasis tinkuoty sieny ir g/k pertvary 100m2 6.22 2401.54 1033.12 3434.66
daZymas vandens emulsiniais dazais
49 N11-54-6 Pagrindo islyginimas 1 sluoksnio 3 mm  100m2 3.423  465.43  890.66 60.79  1416.88
storio savaime i8silyginanciu skiediniu
50 N11P-0702 Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2 301.8 1555.86 8621.02 12.58  5189.41
klijuojant ir sulydant sujungimus bei
uzklijuojant dangg ant sienos (m2
padengto pl.) , kai danga vienos spalvos
51 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 11.34 206.44 1397.28 17.97  1621.69
miirinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas iki 2 m2)
52 F10-4-3 Faneruoty dury montavimas m2 32.13 664.69 2659.16 10.38 3334.23
53 N7-248-1 Stakty sandiiry su sienomis 100m 1.17 96.82 27.96 124.78
hermetizavimas makrofleksu
54 N10-143 Apvady i§ minkstos medienos tvirtinimas 100m 1.724 94.27  951.92 1046.19
55 N10-225 Sarvuoty dury bloky (keturkampio vat. 1.0 49.65 1206.55 0.42  1256.62
profilio staktomis) jstatymas
56 N10-225 Praplatinty Sarvuoty dury bloky vaL. 1.0 49.65 1206.55 0.42  1256.62
(keturkampio profilio staktomis)
jstatymas
57 N2P-0308 Dury pritraukimo jtaisy montavimas ot 2.0 10.66 40.0 0.21 50.87
58 N9-217 Metaliniy groty gaminimas ~ k8=1.05 2.016 1917.7 1752.38  173.05  3843.13
39 N9-214 Mc[ahnlq groty montavimas, kai m2 50.4 661,54 14.68 676.22
tvirtinimui pagrindas miras
60 R61P-2407 Spynq montavimas groty kons[rucijoje vnt 24.0 200.36 1200.0 7.49 1407.85
61 N15-188 Metaliniy groty pavirsiy aliejinis 100m2 0.504 519.73 70.53 580.26
dazymas du kartus
62 N16-114 Vidaus vandentiekio vamzdyny tiesimas m 62.0 513.05  257.46 770.51
i§ polietileniniy vamzdZziy, kuriy
skersmuo iki 50 mm (gaminant ruo$inius
objekte)
63 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢laupy, voZtuvy, kuriy vnt. 18.0 65.95  271.583 337.48
D iki 50mm, prijung.
64 N16-138-1 Iki 50mm skersmens plastikinio m 16.0 95.33  108.73 1.16 205.22
kanalizacijos vamzdyno santechkabinose
montavimas
63 N16-138-2 1ki 100mm skersmens p]asﬁkinio m 6.0 38.72 66.44 0.44 106.6
kanalizacijos vamzdyno santechkabinose
montavimas
66 RG62P-0406 Teptinés horizontalios hidroizoliacijos ~ m2 28.0 36.9 92.4 129.8
jrengimas
67 N15P-0301 Sicnq VIdlIlﬂ.} pavirﬁq apmisymas m2 83.1 855.39 B898.64 3.02 1758.05
keraminémis plytelémis, kai sitiliy plotis
iki 5 mm , plytelés plotas daugiau 0,012
m?2 iki 0,05 m2
68 NI11P-0502 Keraminiy plyteliy grindy dangos m2 35.0 362.03  432.83 2.78 797.59
irengimas ant betoninio pagrindo, kai
sifilés iki 8mm plocio , plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2 o
69 N17-6-1 Praustuvo montavimas, tvirtinant prie /&ﬁ -0 74.48 262,64 0.36 337.48
sicnos, kai kanalizacija plastikiniy x’af" UAB
vamzdZiy ‘? wp\r s
70 N17-18 Ivairiy ril§iy ir tipy vandens maiSytuvyl “V .0 175.29 211.1
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montavimas
71 N17-21-1 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl 4.0 69.51 330.99 0.52 401.02
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdZiy
72 R23-162 80 mm skersmens skyliy grezimas 100vnt 0.02 9.08 3.43 12.51
perforatoriumi miirinése konstrukeijose,
kai grezimo gylis 500 mm  k8=1.17
73 N20P-0101 Plieniniy apvaliy uzlankiniy ortakiy m 10.0 2731 71.5 0.1 98.91
tiesiy daliy montavimas , kai ortakio
skersmuo iki 160 mm
74 N20P-0204 BUIUHiL} Ventﬂiacijos gro tel “_! vt 2.0 4.17 12.12 0.18 16.47
montavimas ( tvirtinimas savisriegiais)
75 N20-938 Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg mases  vat 2.0 17.54 74.24 0.09 91.87
montavimas apvaliuose ortakiuose
76 NYP-0706 WC pertvaros montavimas m2 15.0 273.08 1805.91 8.6 2087.59
77 N9P-0706 Sulankstomos akustinés pertvaros m2 8.32 169.687 1122.07 5.35 1297.09
montavimas
78 R21-21 Vagq iki 30 mm gyho ir iki 50 mm ploéio 100m 3.0 700.11 700.11
iskirtimas tinkuotose sienose ir
pertvarose
79 N21-193 Skth pramu‘s’irnas mirinése pertvarose 100vnt 0.8 139.22 139.22
laidy pravedimui
80 N21-191 Dvieju-[rijq gys]q laldq tiesimas sienose 100m 12.5 1594.14 1425.83 3018.87
ir paruostose vagose (po tinku)
81 N21P-0706 Pristatomy §viestuvy su LED lempomis  vnt 51.0 614.28 1938.0 1.06  2553.34
montavimas (panelés)
82 N21P-0708 Sviestuvy su LED lempomis montavimas vot 15.0 105.39  600.0 0.62 706.01
83 N21-226 Slgnahnlu ilbmtu su uZrasu "iéjimas", 100vnt 0.04 22.85 192.77 215.62
“i§¢jimas" ir pan. montavimas
84 N21-198 _]'ungik_{io montavimas, kai instaljacija 100vnt 0.3 44 .87 218.68 283.55
pasléptoji
85 N21-361 24 moduliu paskirstymo skydeliq vt 1.0 61.24 338.13 0.13 399.5
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraigciais
86 N21-5336 El. ins[aliacijos plaSUklle kanaly iki 100m 0.48 110.81 384.88 485.69
60x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miiro sienos
87 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.45 15.98 36.62 52.6
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
88 NS50-315 Pnchamnnés ir apsauginés Signa[izacijos vt 6.0 20.36 157 .44 0.37 178.17
jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigCiais
89 N21-171 Kabelio iki 10 mm2 skerspjiivio 100m 0.24 80.42 168,13 248,55
montavimas, tvirtinant apkabomis
90 N21-205 ROZC&IL} montavimas, kai instaﬁacija 100vnt 0.84 125.64 738.29 863.93
pasléptoji
91 N20-973 Kondicionieriaus i$orinio agregato, kurio vat 1.0 19.27  501.12 520.39
$aldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo
pastovy, tvirtinant prie konstrukcijy
92 N20-965 Kondicionieriaus vidinio sieninio vat 1.0 11.88 450.48 0.09 482.45
agregaty montavimas, kai agregato
Saldymo galia iki 5 kW
93 N16P-0401 Vandentiekio, §ildymo vamzdymy i§ m 20.0 G:I//. 24 108.6 0.42 171.26
variniy vamzdZiy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukeiju ( vamzdZio iSorinis . /
skersmuo iki 22 mm) A <
94 N50-367 Keturiy gysly laidy ticsimas paruo%tud}ée_ 3.55 51.5 55.05
kanaluose 2}:
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95 N21-190 Dviejy-triju gysly laidy tiesimas 100m 0.2 18.15 41.89 60.04
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose
96 N16P-0201 Drenavimui plastikiniq vamzdZiy m 3.0 11.82 14.13 0.08 26.14
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
97 N21P-0502 Sildymo kabeliy montavimas nutekéjimo 100m 0.03 3.82  143.08 0.02 146.92
vamzdZiuose
98 NI1P-0701 Elektrostatinés grindy dangos jrengimas m2 6.32 32.74  107.87 0.2 140,81
serveringje
99 N50-201 Avarinio atsirakinimo rakty dézuciy vnt. 24.0 184.7 609.46 784.16
montavimas
Skyrinje 1 39599.53 44598.85 3940.63 88139.01
2 Rysiai
1 N50-233 Optikos Junglamlnq kabeliy montavimas 10 vnt 2.4 148.2 315.79 464.99
2 N50-399 Optikos komutaciniy pane]iu vnt 2.0 49,65 170.12 219.77
montavimas
3 N50-399 I{abehq Su{varkymo pancliq montavimas vat 12.0 99.3 192.71 292.01
4 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i§ atskiry vat 1.0 46.33  800.48 0.13 846.94
clementy ir montavimas, tvirtinant prie
sieny
S N50-399 CAT 6 STP komutaciniy paneliy vnt 7.0 315.11  480.41 805.52
montavimas
6 N50-399 Sepetiniq panciiq lublmq ir grmdmu; vntl 4.0 59.58 200.24 258,82
laidy pralaidoms montavimas
7 N50-333 Maitinimo paneliy montavimas vnt 2.0 21.52  100.48 0.12 122,12
N50-333 Akumulia[oriq su papi]domais blokais vnt 1.0 37.24 2200.24 0.06 2237.54
montavimas
9 N21-537 El instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 4.0 1092.08 3400.8 4492.88
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant pric maro sienos
10 N21-536 El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 0.5 140.53  271.53 412.06
60x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miiro sienos
11 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 53.0 1882.38 6004.9 7887.28
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
12 N50-396 Kompiuterinés kistukinés jungties vnt 250.0 666.08 1250.0 1916.08
prijungimas prie kabelio gysly galy
13 N21-544 Instaliacijos prietaisy - bloky (kistukiniai 100vnt 0.4 79.44 1812.0 1891.44
lizdai ir jungiklial) montavimas
plastikiniuose kanaluose
14 N21-592 Komutaciniy k’dbChL} montavimas vnt. 100.0 183.05 1300.0 5.2 1488.25
15 N50-365 12 gysly optinio kabelio montavimas 100m Bk 45.94  B98.88 1.55 946.37
16 N50-393-2 Kompiuteriniy tinkly parametry vnt 45.0 1238.9 1238.9
matavimas (1 darbo vieta)
17 N21-548 Au[oma[iniq junglk]iq montavimas vnt. 8.0 101.95 64.0 0.58 166.53
18 N21-190 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 6.8 817.16 1302.51 1919.67
paruo§tuose kanaluose
19 N21-171 Kabelio iki 10 mm2 skerspjtivio 100m 0.04 13.4 18.99 32.39
montavimas, tvirtinant apkabomis
20 N21-560 12 moduliy paskirstymo skydeliy vat. 1.0~ 35.58 254.0 0.13 289.71
surinkimas ir montavimas, tvirtinant :
medsraigiais 1,'437“‘/ ’
21 N21-171 Kabelio iki 10 mm2 skerspjiivio ;,‘5/ $0m .86 288.18  470.88 759.08
montavimas, tvirtinant apkabomisi‘; WA T
22 F8-14-3 Moduliniy pastoliy jrengimas ir Y &\j\m 45.09 8.35 53.44
\&u , f}ire}gmz‘jm
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isardymas, kai pastoliy aukstis iki 15m
(100m3 irengty pastoliy)
23 N46-151 Pakabinamy lubu Armstrong ploks¢iy ~ 100m2 0.4 204.66 204.686
iSardymas
24 N34-35-1 Pakabinamy 1uby_& Armstrong karkaso m2 40.0 77.09 140.0 5.82 222.91
aptaisymas plokitémis  k8=1.03
25 N50-333 Akumulia[oriq bloky su batcrijom vnt 2.0 7.94 80.48 0.12 88.54
montavimas
26 N21-543 Instaliacijos prietaisy (kistukinial lizdai 100vnt 0.05 8.28  226.5 234.78
ir jungikliai) montavimas plastikiniuose
kanaluose
27 N21-165 Metaliniy loviy montavimas ant ankséiau 100m 2.0 284.91 1246,74  455.34  1986.99
sumontuoty atraminiy konstrukeijy
28 N21P-0116 Instaliaciniy po]ieti}enjniq vamzdzZiy 100m 0.6 41.69 220.32 262.01
montavimas
Skyriuje 2 7832.26 23441.35 469.05 31742.66
Viso ziniaraStyje 1 47431.79 68040.20 4409.68 119881.67
Papildomy medZiagy verté 2.00% 1360.80
Papildomy mechanizmy verté 2.00% 88.19
Specifiniai darbai 17.00% 902.25
Papildomas darbo uzmokestis 4.00%(47431.79+902.25) 1933.36
Viso: 50267.40 69401.00 4497.87 124166.27
Soc.draudimo i8laidos 1.77%(47431.79+902.25+1933.36) 889.73
Statinio statybos i§laidos Viso: 51157.13 69401.00 4487.87 125056.00
Statybvietés i§laidos 4.00% 5002.24
15 viso tiesioginés iSlaidos 130058.24
Pridétinés iSlaidos 20.00%(47431.79+902.25+1933.36) 10053.48
Pelnas  4.00%(130058.24+10053.48) 5604 .47
1§ viso netiesioginés iSlaidos 15657.95
; Bendra verté be PYM 145716.19
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 30600.40
Bendra verté su PVYM 176316.59
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