

**330/110/10 KV KAUNO TP GALIŲ DIDINIMAS
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

2019 m. kovo 29 d., Vilnius, Nr. 19547-74

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento direktorės Gerdos Krasauskės, veikiančios pagal 2019 m. vasario 19 d. prokurą ir Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto Grušo, veikiančio pagal 2019 m. vasario 19 d. prokurą, ir

UAB „TETAS“ (toliau - „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Mažeikos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 330/110/10 kV Kauno TP galių didinimo pirkimą, skelbiamų derybų būdu, paskelbimo data 2019-09-06 ir numeris 398439, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 330/110/10 kV Kauno TP galių didinimo (nauji 200 MVA autotransformatoriai su sumontavimu) Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosiomis sąlygomis PSDPS: 2018 (toliau - Bendrosios sąlygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos

1. Objektas [Sąvoka k]:

330/110/10 kV Kauno TP galių didinimas - nauji 200 MVA autotransformatoriai su sumontavimu.

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]:

Projektavimo užduotis, priedas Nr. 2;

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]:

Darbų atlikimo terminas iki 2020-10-29.

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas:

3.1. iki 2021-01-28 dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo;

3.2. iki 2021-07-28 jeigu reikalinga įrengti priemones, slopinančias sklindantį triukšmą nuo Kauno TP.

Jeigu yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, atitinkamai pakoreguojami Darbų etapų terminai, nurodyti Sutarties specialiuųjų sąlygų priede Nr. 3.

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 3 nurodytais Darbų etapais ir terminais.

Darbai

5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]:

Projektavimo užduotis (Priedo Nr. 2 priedas Nr. 2)

6. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

7. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]:
Nurodyta projektavimo užduotyje (Priedas Nr.2)

Darbų
organizavimas

8. Šalių atstovai [4.1 skyrius]

Užsakovo atstovas:

Projektų vadovė Edita Bžeskytė

Telefonas: +370 707 02061; +370 612 32708

Faksas +370 5 272 3986

e. paštas Edita.Bzeskyte@litgrid.eu

Užsakovo atstovas, atsakingas už

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:

Pirkimų vadybininkė Sandra Kuzminskaitė

Telefonas: +370 707 02069,

e. paštas sandra.kuzminskaite@litgrid.eu

Rangovo atstovas:

Projektų vadovas

Algirdas Mačiūnas

[Telefonas, +370 614 05788

e. paštas El. p. algirdas.maciunas@tetas.lt

Kaina ir
apmokėjimas

9. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):

4 537 000, 00 Eur

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

952 770, 00 Eur

Sutarties kaina:

5 489 770, 00 Eur.

10. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį.

11. Sąskaita apmokėjimui:

A.s. LT807044060005297574

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT100002045610

12. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]:

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

Atsakomybė

13. Netesybos:

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 3

14. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašas nurodomas priede Nr.4

Baigiamos
nuostatos

15. Projektas [10.7.2 punktas]:

330/110/10 kV Kauno TP galių didinimas Nr. PPRK17032