

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 11-13/1
2018-11-13

Lietuvos zoologijos sodas, įmonės kodas 191716918, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Didžioko, toliau vadinamas UŽSAKOVU

ir

UAB "Vilungės statyba", įmonės kodas 304584210, atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, toliau vadinama RANGOVU sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas : stogo remonto darbai (pagal pridedamą sąmatą prie sutarties).
2. Sutarties objekto kaina: 1628,02 Eur su PVM.
3. Sutarties galiojimo laikas : iki galutinio atsiskaitymo, bet ne vėliau kaip iki 2018-12-13.
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
5. Užsakovas atsako už esamų komunikacijų nužymėjimą, žemės darbų vykdymo metu.
6. RANGOVAS įsipareigoja:
 - a) darbus atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių;
 - b) garantuoti dirbančiųjų saugumą pagal darbo saugos norminius aktus, bei užtikrinti priešgaisrinę apsaugą;
 - c) darbus pradėti 2018 m. lapkričio mėn. 13 dieną ir baigti 2018 m. lapkričio 27 dieną.
7. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas: 5 metai.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį :

UŽSAKOVAS:

- uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka RANGOVUI 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
- uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo RANGOVO pranešimo gavimo moka RANGOVUI 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
- nutraukęs sutartį ne dėl RANGOVO kaltės, atlygina RANGOVUI jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

RANGOVAS:

- UŽSAKOVO nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. dydžio baudą ir atlygina užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius;
- nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka UŽSAKOVUI 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius;
- uždelsęs objekto statybą, moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų sumos.

9. Iškilusius nesutarimus sprendžia bendru sutarimu.
10. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais , iš kurių vienas UŽSAKOVUI ir vienas RANGOVUI.
11. Šalių adresai:

UŽSAKOVAS:

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS
Radvilėnų pl. 21, 50299 Kaunas
Tel. +370 37 33 25 40
Faksas +370 37 33 21 96
El. paštas: info@zoosodas.lt


Įmonės kodas 191716918
Direktorius Aurimas Didžiokas



RANGOVAS:

UAB "Vilungės statyba"
Kapsų g. 96B, 44144 Kaunas
Tel. +370 37 732362
Faks. +370 37 332492
El. paštas: info@vilunge.lt
A/s LT86 2140 0300 0400 6624
Luminor bank AB Lietuvos skyrius
Įmonės kodas 304584210

Direktorius Tomas Andrulis





Kompleksas: Zoologijos sodas
 Objektas: Zoologijos sodas
 Žiniaraštis: Stogo remontas

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **1628,02 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	R62P-5112	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	100m ²	21,640	1,3	28,13			28,13
2	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų viensluksnė ritininė bituminė danga prilydant ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m ²	805,565	1,3	195,00	838,07	14,16	1047,23
Iš viso						223,13	838,07	14,16	1075,37
Pagalbinių medžiagų vertė							1%		8,38
Papildomų mechanizmų vertė								1%	0,14
Papildomas darbo uždarbis						1%			2,23
Iš viso						225,36	846,46	14,30	1086,12
Soc. draudimas						31%			69,86
Statinio statybos išlaidos						295,23	846,46	14,30	1155,98
Statybvietės išlaidos						5%	5%	5%	57,80
Iš viso tiesioginės išlaidos						309,99	888,78	15,02	1213,78
Pridėtinės išlaidos						30%			67,61
Pelnas						5%	5%	5%	64,07
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						396,48	933,22	15,77	1345,47
Bendra vertė be PVM						396,48	933,22	15,77	1345,47
PVM						21%	21%	21%	282,55
Bendra vertė su PVM						479,74	1129,20	19,08	1628,02

Sudarė: @Sudarytojas