LA
RANGOS SUTARTIS Nr.__ 5L~/

2019 m. -0k~ 0F 4,

Kelmés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios
registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, duomenys apic staiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmcny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, einanfios Administracijos direktoriaus pareigas Danutés Laivienés, veikiandios
pagal administracijos nuostatas (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Ralkausko AGROTECH¢ ,
Jjuridinio asmens kodas 162402010, kurio registruota buveiné yra Vytauto Did¥iojo g. 844, Kelmé,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Petro Rafkausko, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu &ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai - ,,5alimi®, sudaré Sig statybos
rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau §vardyty salygy:

1. SUTARTIES DALYKAS: Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus
terminus pagal UZsakovo pateiktus dokumentus atlikti Kelmés rajono senifinijy keliy su Zvyro
danga prieZiliros (Zvyravimo) darbus Kelmes apylinkiy senitinijoje, o UZsakovas jsipareigoja
priimti darby rezultatg ir sumokéti uZ atliktus darbus. Detalus atlickamy darby apragymas ir kiekiai
nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1). Darbai, kuriy preliminarios apimtys
nurodytos Techninéje specifikacijoje, atliekami pagal faktinj poreikj. UzZsakymus (paraitkas)
pateiks UZsakovas arba seniiinijy senitinai. UZsakymai (paraiskos) bus pateikiami ragtu (padtu) ar el.
laifku (patvirtinant gavima). Kiekvienas seniinijos senilino uZsakymas (paraidka) turés biiti
suderintas su Kelmés rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiros skyriaus
vedéju. UZsakovas nejsipareigoja nupirkti visy Sutarties 1 priede nurodyty darby kiekiy,

2. SUTARTIES SUBJEKTU ISIPAREIGOJIMAIL: Vykdydamos $ig sutartj 3alys vadovaujasi
VieSyjy pirkimy jstatymu, darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu sglygomis, Kkitais
teisés aktais ir Sia sutartimi,

2.1. UZSAKOVAS JSIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atlickamy darby Techning specifikacija;

2,1.2. apmokéti uZ sutartinj darbg pagal $ios sutarties sglygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jy apimt] ir atlikimo salygas;

2.1.4, sudaryti biitinas darbams atlikti salygas, vykdyti techning prieZitira, organizuoti savalaikj
darby priémima, apmokéti uZ atliktus darbus;

2.1.5. nustatgs nukrypimus nuo sutarties salygy, kurie gali pabloginti statybos darby kokybe, ar
kitus triikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui,

2.2. RANGOVAS [SIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo
leSomis itaisyti UZsakovo nurodytus defektus per nustatyta garantinj laika;

2.2.2. uZtikrinti  saugos ir sveikatos darbe, prie§gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojan¢iy normy ir taisykliy;

2.2.4. vykdyti gautus UzZsakovo nurodymus, jeigu $ie nurodymal neprieStarauja rangos sutarties
saglygoms 1r normatyviniams dokumentams bei néra kiSimasis j Rangovo tiking komercine veikla;
2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be UZsakovo sutikimo;

2.3. UZsakovas turi teis¢ kontrolivoti ir priZilréti atliekamy darby eigg ir kokybe, darby grafiko
laikymagsi, Rangovo tiekiamy medzZiagy kokybe, UzZsakovo perduodamy medZiagy naudojimg.



Jgyvendindamas §ig teisg UZsakovas neturi teises kistis | Rangovo tiking komercing veikla.

2.4, Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Techningje specifikacijoje
(priedas Nr. 1).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdes sutart, neturi teisés remtis ta aplinkybe, kad UzZsakovas nevykdé
darby kontrolés ir prieZifiros, i§skyrus atvejus, kal tokios kontrolés ir prieZifiros pareigg UZsakovui
nustato jstatymas.

2,6, Rangos sutarties 3alys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). Jeigu kyla kiiéiy, trukdandiy tinkamai jvykdyli sutartj,  kiekviena sutarties Zalis
privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms klifitims paSalinti. Salis, kuri
Sios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty del  atitinkamy klifi¢iy nepadalinimo,
atlyginimg.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Preliminari Sutarties verté, atsiZvelgiant | galimus pratesimus —_79 200,00 Eur su PVM
(sepiyniasdeSimi devyni tidksiandiai du Simiai eury, 00 ci).

3.2. 12 ménesiy (be Sutarties pratesimo) preliminari Sutarties verté — 26 400,00 Eur su PYM
(dvideSimt Sesi tikstandiai keturi Simtai, 00 ¢f) Nepratesus Sutarties §1 suma laikoma visos Sutarties
verte,

3.3. Sutartis fiksuoto jkainio. Jkainiai gali kisti d¢l priimto jstatymo, kei¢ianéio PVM dydj. Ikainiai
perskai¢iuojami (didinami arba mazinami) mokeséio lygio (dydZio) pakeitimui. Perskaidiavimas
vykdomas po priimto jstatymo, kei¢iandio PVM dydj paskelbimo Teisés akty registre. Perskaigiuoti
ikainiai jforminami Saliy pasitafomu susitarimu, kuris yra ncatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaidiavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Dél kity mokes€iy pasikeitimo Sutarties
jkainiai nebus kei¢iami. | jkainiy dydj jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina,
mokesdiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bet $ig Sutartj i$laidos.

4. APMOKEJIMAS

4.1. Rangovui uZ Darbus bus apmokama pagal jkainius, nurodytus Sutarties 2 priede. Apmokéjimas
uz Darbus bus vykdomas pagal faktinj uzsakyty ir atlikty Darby kiek].

4.2. Uz atliktus Darbus UZzsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny pagal atlikty Darby
priémimo-perdavimo akta (forma F-2), Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymg (forma F-3) ir
pateiktas PVM sgskaitas faktiras. Rangovas PVM saskaitas faktiiras ir jas pagrindZiandius
dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Uzsakovui, naudodamasis elektronine paslauga
,»I.5gskaita” (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita* svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu),
4.3. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno ménesto 24 d. pateikia UZsakovui (po 4 egz.) Darby ir
i8laidy apmokéjimo paZzymas (F-3), Atlikty darby aktus (F-2), suderintus pasira$ytinai su techniniu
prizitrétoju ir seniiinijos senitinu, ir PVM sgskaitg faktfira. Baigiantis metams minétus dokumentus
pateikti ne véliau kaip iki gruodzio 10 d.

4.4, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti ank§¢iau nurodyti apmokeéjimui pateikty Darby defektai.

4.5. Finansavimo $altiniai — Keliy prieZifiros ir plétros programos lédos, savivaldybés biudzeto
1¢Sos.

4.6. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 12,1 punkte
nurodytos informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
0 subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtickéjas ifreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtickéjo, kurioje aprafoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtickéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priedtarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI



3.1, Darby pradzia: jsigaliojus sutarliai ir gavus raStiSkg uZsakovo pranesima apie darby pradZia.
Darbai turi biiti pradedami per 3 dienas nuo radtiko Uzsakovo prane$imo gavimo dienos.

5.2. 12 ménesiy (be Sutarties prat¢simo) darby apimtys (3.2, p.) (pateikiamos atskire uZsakymu
kasmet) turi biti atlickamos sckandiai: Ne maZiau kaip 80 % darby apiméiy turi biti atlikta iki
einamyjy mety rugpjicio 1 d. Like darbai turi buti atlikti iki einamyjy mety lapkridio 15 d. Si
taisyklé taikoma ir pratgsus Sutartj atitinkamam (-iems) sekanc¢iy 12 ménesiy laikotarpiui (-iams).
3.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

6.1. Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad skaiGiavimus bity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas turi nurodyti darby sudéti, pavadinimus ir, UZsakovui pareikalavus,
pateikti dokumentus, patvirtinanéius  darby rifies ir apimties bei produkcijos atitikties
paskaiéiavimus.

6.3. UZsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir
pasalinti defektai

7. UZSAKOVAS TURI TEISE NEMOKETI UZ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DEL
RANGOVO KALTES:

7.1. Nepasalinti jau apmokeéty kity darby defektai;

7.2, UzZsakovui padaryti nuostoliai;

7.3. darbai atlickami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

8. SALIU ATSAKOMYBE:

8.1. Uzsakovas:

8.1.1 nepagrjstai uZdelsgs atsiskaityti uZ atlikius darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03
procenty preliminarios Sutarties vertés dydzio delspinigius uz kiekviena uZdelstsy diena;

8.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turélas pagristas objekto
statybos i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu,

8.2, Rangovas:
8.2.1. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laikg moka
UzZsakovui 0,03 procenty Sutarties kainos dydZio delspinigius ir atlygina UZsakovo i§laidas,
susijusias su defekty $alinimu, ir dé¢l to UZsakovo patirtus nuostolius;
8.2.2. nutraukgs Sutartj dél nepateisinamos prieZasties atlygina del to UZsakovo patirtus
nuostolius;
8.2.3. uZdelsgs arba atlikes darbus nekokybiSkai moka  UiZsakovui 0,03 procenty visos
preliminarios Sutarties vertés delspinigius uZz  kiekviena uZdelstg dieng iki darby atlikimo arba
pataisymo.
8.2.4. Delspinigiy suma gali biiti sumazinta Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél UZsakovo ar
treCiyjy asmeny kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy nei viena i§ $aliy Sutarties pasira§ymo metu
nenumaté ir negaléjo nenumatyti.
8.2.5. Be delspinigiy, Rangovas, paZeidgs Sutarties sglygas (nekokybiSkai atlikti darbai, darby
atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan,), moka UZsakovui 5 % baudg nuo preliminarios Sutarties
vertés, Bauda mokama kieckvienu Sutarties salygy paZeidimo atveju. UZsakovas turi teis¢ baudg
sumazinti, Rangovui jrodZius, kad salygos buvo paZeistos dél UZsakovo ar tre€iyjy asmeny kaltes.
Bauda ir delspinigiai uZsakovo pasirinkimu sumokami:

- i8skaidivojant jos (jy) sumg i§ Uzsakovui mokéting sumy;

- pagal Uzsakovo pateiktus mokeéjimo dokumentus, kurivos Rangovas privalo apmokéti per
30 dieny nuo jy gavimo dienos;
8.2.6. Baudos (-y) sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy mokéjimo).



8.2.7. per 5 {penkias) darbo dicnas po Sutarties pasiragymo pateikti UZsakovui deramai jforminta,
atitinkan¢ia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus pirmo pareikalavimo besglygiska ir
neatSaukiamg Sutarties jvykdymo Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta UZsakovui priimtina forma bei visus ja
lydin¢ius dokumentus (originatus) tokiomis sglygomis:

8.2.7.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrové;

8.2.7.2, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo sutarties 3.2, p. nurodytos veriés,
Sutarties jvykdymo uZtikeinimas turi galioti visy Sutarties terming. Sutarties jvykdymo utikrinimo
dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy
nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

8.2.7.3. jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties siparcigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ne maZesnei kaip 8.2.7.2. punkte nurodytai sumai. Vélesni pirkimeo
sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojinmy pagal pirkimo sutarties salygy jvykdymo garantijy vykdytinumui ar apiméiai ir
neatleis garanto nuo visigko jsipareigojimuy pagal pirkimo sutarties sglygy jvykdymo;

9. GARANTIJU DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminiy dokumenty reikalavimus.
9.2. Sutarties objektui nustatomas vieny mety garantinis laikotarpis.

9.3. Garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statinio darby uzbaigimo akto pasiragymo dienos.

10. GINCU SPRENDIMAS
10.1.Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti  derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu gindo i¥spresti nepavyksta, Salys ginda
sprendZia Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja jg pasiradius ir Rangovui pateiktus tinkama sutarties jvykdymo uZtikrinima
(Sutarties 8.2.7. p.).

11.2. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo per
desimt kalendoriniy dieny apie tai pranedti kitai 3aliai. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy
i$nykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZztrunka ilgiau nei tris ménesius, Salys gali viena3aliskai
nutraukti sutartj, apie tai per deSimt kalendoriniy dieny prane¥damos kitai $aliai. Tokiais atvejais,
sutartj nutraukusi Salis nemoka kitai $aliai baudos uZ sutarties nutraukima.

11.5, Galimas sutarties pratgsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) ménesiy.

11.6. Sutartis gali biti nutraukta Saliy susitarimu.

11.7. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viefyjy pirkimy
jstatymo 89 str,

12. SUBTIEKIMAS

12.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau,
12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtickéjus tik prie¥ tai raStu pranees
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo raStiSka sutikima.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4, Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tickéjo pasililymo atitikimg Pirkimo dokumentuose



nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas subtickéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Viedujy pirkimy
istatyme numatyty paalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyty pa3alinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkandiu
subtiekéju.

12.5. UZsakovui sutikus su subtickéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu ra$tu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraio Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutartics
dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartj Salys vadovaujasi $ios Sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos
istatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojandiais teisés aktais.

14.2. Si Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — 2 egz. UZsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi
egzemplioriaj turi vienodsg palia.

14.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal Vie$ujy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viedujy
pirkimy skyriaus specialistai, Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas u? Sutarties vykdymy, yra
statybos darby vadovas Algimantas Blinstrubis,

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAIL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Kelmés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Ratkauskec AGROTECH*

Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelmeé Vytauto DidZiojo g. 84A, LT-86142 Kelmé
Imoneés kodas 188768730 [monés kodas 162402010

AB DNB bankas AB Luminor Bank

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

Saskaitos Nr, LT44 4010 0438 0003 0074 Sgskaitos Nr. LT81 4010 0438 0013 3586
Tel. (8 427) 69053 Tel. 8427 61088

Faks.(8 427) 69052 Faks, 8 427 61093

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius

cinanti Administracijos direktoriaus pareigas Petras Radkauskas




Techniné specifikacija

2019-02 - 76

1. UZSAKOVAS

Kelmés rajono savivaldybés administracija,

(STATYTOJAS) Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelmé

2. DARBUY Kelmes rajono seniiinijy keliy su 2vyro danga prieZitros (¥vyravimo)
PAVADINIMAS, VIETA darbai

3. STATINIO I[-1I grupés nesudétingieji statiniai

KATEGORIJA

4. PIRKIMO OBJEKTAS

Darby jkainiai - 1 m> Zvyro atveZimas, i¥pylimas ir i§lyginimas
seniliny nurodytose keliy vietose

5. STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas {prieZiiiros darbai)

6. DARBU APRASYMAS

Pagal uZsakovo ar jo atstovo pateikty rastiska pavedima, suderinus ir
pasiraSius darby apZifiros akta, pagal sudaryty grafikg rangovas turi
atlikti Kelmés rajono senifinijose vietinés reikdmes keliy Zvyravimo
darbus.

Zvyravimo darby sudetis: #vyro fr. 0/32 ant Zvyruoto kelio dangos
atveZimas ir iSpylimas, islyginimas, planiravimas ir sutankinimas.
Naudojamos medZiagos privalo turéti kokybe ir frakcija
patvirtinan¢ius dokumentus.  Kokyb¢ turi atitikti teisés akty
reikalavimus, techniniy reikalavimy apra$y ir jrengimo taisykliy
reikalavimus. Zvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal
transporto priemonés lydindiuose dokumentuose uZfiksuota mase
pakrovimo metu,

Dangai naudojamas nesuriStasis miinys turi turéti eksploataciniy
savybiy atitikties deklaracijas, i§duotas remiantis reglamentuojamy
statybos produkty sgrao ir STR 1.01.04:2015 ,.Statybos produkty,
neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijuy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas, Nacionaliniai
techninial jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2,06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikmeés  keliai.  Bendrieji  reikalavimai“, KTR!1.01:2008
HAutomobiliy keliai®, Automobiliy keliy prieZidros normatyvais,
Keliy prieziliros vadovo ,Automobiliy keliy prieZifiros darby
atlikimo technologija KPV DT-15% II dalimi ir kitais teisés aktais
privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisés aktais,
jeigu jie susije su darby atlikimu,

7. DARBU APIMTIS

Zvyravimo darby apimtis rangovui pateikia  Statybos  ir
infrastruktliros skyriaus atsakingas specialistas arba seniiinijos
seniiinas, suderings su Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéju,

8. DARBU PABAIGA

Ne maziau kaip 80 % darby apiméiy turi bati atlikta iki einamyjy
mety rugpjii€io 1 d. Lik¢ darbai turi bti atlikti iki einamyjy mety
lapkri¢io 15 d.

9. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS
TEISINTAIS AKTAIS

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai*,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy
irengimo taisyklémis [T SBR 07, keliy prieZitiros vadovo II dalimi
wAutomobiliy keliy priezitiros darby atlikimo technologija® KPV
DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiy standarty,




techniniy sglygy reikalavimais

10. PATEIKIAMOS
DOKUMENTACLIOS
SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2 (pasiraSytos seniing), I3 po 4 egz.

Preliminarios Kelmés rajono senitinijy keliy su Zvyro danga prieZitivos (Zvyravimo) darby

apimtys 2019 m,

Eil. Objekto pavadinimas Mato vnt. Preliminariis
Nr, darby kiekiai
1. | Kelmés seniiinijos gatveés su Zvyro danga m’ 600
2. | Kelmés apyl. seniiinijos keliai ir gatveés su Zvyro danga m’ 2000
3. | Tytuvény senilinijos gatvés su Zvyro danga m’ 200
4. | Tytuvény apyl. senilinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500
5. | UZventio senilinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000
6. | KraZiy senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1300
7. | Saukény senitnijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500
8. | PakraZandio seniiinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000
9. | Lioliy seniiinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500
10, | Kukediy senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1800
11. | Vaiguvos senifinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1000
I viso 15 400 m’
)
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