RANGOS SUTARTIS Nr,_____"?_m/’ 38

2019m, ~Ok- 094,

Kelmés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios
registruota buveiné yra Vytauto Did%iojo g. 58, Kelmé, duomenys apic jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, einandios Administracijos direktoriaus pareigas Danutés Laivienés, veikiandios
pagal administracijos nuostatas (toliau -~ UZsakovas), ir UAB ,Radkausko AGROTECH* ,
juridinio asmens kodas 162402010, kurio registruota buveing yra Vytauto Did¥iojo g. 844, Kelmé,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Petro Rackausko, veikianio pagal jmoneés istatus (toliau - Rangovas),
toliau kartu &ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi®, sudaré 3ig statybos
rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardyty sglygy:

1. SUTARTIES DALYKAS: Sia sutartimi rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytus
terminus pagal UZsakovo pateiktus dokumentus atlikti Kelmés rajono senifinijy keliy su Zvyro
danga prieZiliros (Zvyravimo) darbus KraZiy senifinijoje, o UZsakovas jsipareigoja priimti darby
rezultatg ir sumoketi uZ atliktus darbus. Detalus atlickamy darby apra¥ymas ir kiekiai nurodyti
Techningje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), Darbai, kuriy preliminarios apimtys nurodytos
Techninéje specifikacijoje, atlickami pagal faktinj poreikj. Uzsakymus (parailkas) pateiks
UZsakovas arba senitinijy senitinai. UZsakymai (paraiskos) bus pateikiami radtu (pastu) ar el. lai¥ku
(patvirtinant gavima). Kiekvienas seniinijos senitino uZsakymas (paraiska) turés biiti suderintas su
Kelmés rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéju. UZsakovas
nejsipareigoja nupirkti visy Sutarties 1 priede nurodyty darby kiekiy.

2. SUTARTIES SUBJEKTU JSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos §ia sutart] Salys vadovaujasi
VieSyjy pirkimy jstatymu, darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso bidu sglygomis, Kkitais
teisés aktais ir §ia sutartimi.

2.1. UZSAKOVAS ISIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atliekamy darby Technine specifikacijg;

2.1.2. apmoketi uZ sutartinj darbg pagal $ios sutarties sglygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jy apimtj ir atlikimo sglygas;

2.1.4, sudaryti bitinas darbams atlikti salygas, vykdyti techning prieZiiira, organizuoti savalaikj
darby priémima, apmokeéti uz atliktus darbus;

2,1.5. nustatgs nukrypimus nuo sutarties salygy, kurie gali pabloginti statybos darby kokybe, ar
kitus triitkumus, privalo apie tai nedelsdamas prane$ti Rangovui.

2.2. RANGOVAS ISIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo
lefomis itaisyti UZsakovo nurodytus defektus per nustatytg garantin laika;

2.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prie§gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojanéiy normy ir taisykliy;

2.2.4. vykdyti gautus UZsakovo nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprieitarauja rangos sutarties
saglygoms ir normatyviniams dokumentams bel néra kiSimasis | Rangovo tikine komercing veiklg;
2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be UZsakovo sutikimo;

2.3. UZsakovas turi teise kontrolivoti ir priziGréti atlieckamy darby eigg ir kokybe, darby grafiko
laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, Ulsakovo perduodamy medZiagy naudojima,



jgyvendindamas Sig teis¢ UZsakovas neturi teisés kidtis | Rangovo tiking komercine veiklg.

2.4, Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Techninéje specifikacijoje
(priedas Nr. 1),

2.5. Rangovas, netinkamai vykdes sutartj, neturi teisés remtis ta aplinkybe, kad UZsakovas nevykde
darby kontrolés ir priezitiros, i§skyrus atvejus, kai tokios kontrolés ir prieZitiros pareigg UZsakovui
nustato jstatymas.

2.6. Rangos sutarties 3alys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). Jeigu kyla Iditi¢ly, trukdandly tinkamai jvykdyti sutarti, kickviena sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausangiy protingy priemoniy toms kliGitims padalinti. Salis, kuri
Sios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél  atitinkamy klifi¢iy nepagalinimo,
atlyginima.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Preliminari Sutarties verté, atsiZvelgiant | galimus pratgsimus — 49 569,00 Eur su PVM
(keturiasdeSimit devyni tiikstanciai penki Simtai SeSiasde§imt devyni eurai, 00 cf).

3.2. 12 ménesiy (be Sutarties pratgsimo) preliminari Sutarties verté — 16 523,00 Eur su PVM
(FeSiolika 1ikstanciy penki Simtai dvidesimt trys eurai ) Nepratesus Sutarties §i suma laikoma visos
Sutarties verte.

3.3. Sutartis fiksuoto jkainio. [kainiai gali kisti dél priimto jstatymo, keitian¢io PVM dydj. [kainiai
perskai¢iuojami (didinami arba maZinami) mokes¢io lygio (dydZio) pakeitimui. Perskaidiavimas
vykdomas po priimto jstatymo, keiéiandio PVYM dyd] paskelbimo Teisés akty registre. Perskai&iuoti
ikainiai jforminami Saliy pasirafomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $os Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaidiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Dél kity mokeséiy pasikeitimo Sutarties
ikainiai nebus keigiami. | ikainiy dydj jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina,
mokesc€iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart] i§laidos.

4. APMOKEJIMAS

4.1. Rangovui uZ Darbus bus apmokama pagal jkainius, nurodytus Sutarties 2 priede. Apmokéjimas
vz Darbus bus vykdomas pagal faktinj uZsakyty ir atlikty Darby kiek].

4.2, Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny pagal atlikty Darby
priémimo-perdavimo aktg (forma F-2), Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymg (forma F-3) ir
pateiktas PVM sgskaitas faktoras. Rangovas PVM saskaitas faktiiras ir jas pagrindZiancéius
dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Uzsakovui, naudodamasis elektronine paslauga
»E.saskaita® (elektroninés paslaugos ,.F.saskaita® svetainé pasiekiama adresu www,esaskaita.eu).
4.3. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 24 d. pateikia Uzsakovui (po 4 egz.) Darby ir
i8laidy apmokéjimo paZymas (F-3), Atlikty darby aktus (F-2), suderintus pasiradytinai su techniniu
priZitirétoju ir senilinijos senifinu, ir PVM saskaitg faktiirg. Baigiantis metams minétus dokumentus
pateikti ne véliau kaip iki gruodZio 10 d.

4.4, Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepaSalinti ank&¢iau nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai.

4.5. Finansavimo- 8altiniai - Keliy prieziliros ir. plétros. programos. léfos, savivaldybés biudZeto
1éS0s.

4.6. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 12.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymag UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtickéjas iSrei$kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovul prietarauti nepagristiems
moké&jimams subtiekéjui.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI



5.1, Darby pradZia: jsigaliojus sutardiai ir gavus rastiSka uZsakovo pranefima apie darby pradzia.
Darbai turi biiti pradedami per 3 dienas nuo radtiko UZsakovo pranesimo gavimo dienos.

5.2. 12 ménesiy (be Sufarties praiesimo) darby apimtys (3.2. p.) (pateikiamos atskirn uZsakymu
kasmet) turi bati atliekamos sekanciai: Ne maZiau kaip 80 % darby apim&iy turi biti atlikta iki
einamyjy mety rugpjli¢io 1 d. Like darbai turi bti atlikti iki einamyjy mety lapkridio 15 d. Si
taisyklé taikoma ir pratgsus Sutartj atitinkamam (-iems) sekandiy 12 ménesiy laikotarpiui (-iams).
5.3. Rangovas turi teisg uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

6.1. Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby akius, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus bity galima patikrinti, Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas turi nurodyti darby sudétj, pavadinimus ir, UZsakovui pareikalavus,
pateikti dokumentus, patvirtinanéius  darby ri¥ies ir apimties bei produkcijos atitikties
paskai¢iavimus.

6.3. UZsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir
pasalinti defektai

7. UZSAKOVAS TURI TEISE NEMOKETI UZ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DEL
RANGOVQ KALTES:

7.1. NepaSalinti jau apmokéty kity darby defektai;

7.2. UZzsakovui padaryti nuostoliai;

7.3. darbai atliekami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

8. SALIU ATSAKOMYBE:

8.1, Uzsakovas:

8.1.1 nepagrjstai uZdelses atsiskaityti uZz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03
procenty preliminarios Sutarties vertés dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsts diena;

8.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto
statybos ilaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu,

8.2. Rangovas:
8.2.1. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laikg moka
Uzsakovui 0,03 procenty Sutarties kainos dydZio delspinigius ir atlygina UZsakovo i3laidas,
susijusias su defekty Zalinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;
8.2.2. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius;
8.2.3. uzdelsgs arba atlikgs darbus nekokybiskai moka UZsakovui 0,03 procenty visos
preliminarios Sutarties vertes delspinigius uZz kiekvieng uZdelsta dieng iki darby atlikimo arba
pataisymo.
8.2.4. Delspinigiy suma gali baiti sumaZinta Rangovui jrodzius, kad uZdelsta dél UZsakovo ar
tre¢iyjy asmeny kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy nei viena i§ %aliy Sutarties pasira§ymo metu
nenumate ir negaléjo nenumatyti.
8.2.5. Be delspinigiy, Rangovas, paZeides Sutarties saglygas (nekokybi¥kai atlikti darbai, darby
atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka UZsakovui 5 % baudg nuo preliminarios Sutarties
vertés. Bauda mokama kiekvienu Sutarties sglygy pazeidimo atveju. UzZsakovas turi teise baudg
sumazinti, Rangovui jrodZius, kad salygos buvo paZeistos dél UZsakovo ar treéiyjy asmeny kaltés.
Bauda ir delspinigiai uzsakovo pasirinkimu sumokami:

- i8skaiéiuojant jos (jy) sumg i8§ UZsakovui moketiny sumuy;

- pagal UZsakovo pateiktus mokéjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokéti per
30 dieny nuo jy gavimo dienos;
8.2.6. Baudos (-y) sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo delspinigiy mokéjimo).



8.2.7. per 5 (penkias) darbo dienas po Sularties pasira§ymo pateikti UZsakovui deramai jforminta,
atitinkan®ig Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimus pirmo pareikalavimo besalygiskg ir
neatSaukiamg Sutarties jvykdymo Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
unijos garaniijg arba draudimo bendrovés laidavime radty UZsakovui priimtina forma bei visus jg
lydindius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

8.2.7.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrové;

8.2,7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo sutarties 3.2. p. nurodytos vertés.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties terming. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy
nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

8.2.7.3. jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ne maZesnei kaip 8.2.7.2. punkte nurodytai sumai. Vélesni pirkimo
sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
Isipareigojimy pagal pirkimo sutarties salygy jvykdymo garantija vykdytinumui ar apimdiai ir
neatleis garanto nuo visiSko jsipareigojimy pagal pirkimo sutarties sglygy ivykdymo;

9. GARANTLJY DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminiy dokumenty reikalavimus.
9.2. Sutarties objektui nustatomas vieny mety garantinis laikotarpis.

9.3. Garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statinio darby uzbaigimo akto pasira§ymo dienos.

10. GINCU SPRENDIMAS

10.1.Gin¢us dél Sutarties vykdymo Zalys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, %alys gindg
sprendZia Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja ja pasiradius ir Rangovui pateiktus tinkama sutarties jvykdymo uZtikrinimg
(Sutarties 8.2.7. p.).

11.2. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salis, negalinti vykdyti Sutarties isipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo per
desimt kalendoriniy dieny apie tai pranesti kitai Saliai. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy
i8nykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes uZtrunka ilgiau nei tris ménesius, 3alys gali vienagaliskai
nutraukti sutartj, apie tai per deSimt kalendoriniy dieny pranesdamos kitai Saliai. Tokiais atvejais,
sutart] nutraukusi $alis nemoka kitai $aliai baudos uZ sutarties nutraukima.

11.5. Galimas sutarties pratgsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) ménesiu.

11.6. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

11.7. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atlickamas vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 89 str.

12, SUBTIEKIMAS

12.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtickéjus, kurivos jis ketina pasitelkti veliau.
12.2, Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu pranedes
UzZsakovui apie tokio keitimo blitinybe ir gaves jo radtidks sutikimg.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtickéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus,

12.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tickéjo pasialymo atitikimg Pirkimo dokumentuose



nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtickéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati Vie$yjy pirkimy
istatyme numatyly paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtickéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg padalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkandiu
subtickéju.

12.5. UzZsakovui sutikus su subtickéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarimg del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutartics
dalis.

13, SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Priedas Nr. I — Techniné specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartj 3alys vadovaujasi Sios Sutarties sglygomis, Lietuvos Respublikos
istatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojanéiais teisés aktais.

14.2, Si Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — 2 egz. UZsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi
egzemplioriai turi vienodg galig.

14.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus ved¢jas. Pagal Vie§yy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viedyjy
pirkimy skyriaus specialistai. Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, yra
statybos darby vadovas Algimantas Blinstrubis.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAIL FAKSAIL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Kelmés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Ratkausko AGROTECH*
Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelme Vytauto DidZiojo g. 84A, LT-86142 Kelmé
Imonés kodas 188768730 Imonés kodas 162402010

AB DNB bankas AB Luminor Bank

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

Sgskaitos Nr. 1.T44 4010 0438 0003 0074 Sgskaitos Nr. LT81 4010 0438 0013 3586
Tel. (8 427) 69053 Tel. 8 427 61088

Faks.(8 427) 69052 Faks. 8 427 61093

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius

einanti Administracijos direktoriaus pareigas Petras Rackauskas

Danuté Laiviené




Techniné specifikacija

2019-02 - 74

1, UZSAKOVAS

Kelmeés rajono savivaldybés administracija,

(STATYTOJAS) Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelmé )

2. DARBU Kelmés rajono senitinijy keliy su Zvyro danga prieidros (Fvyravimo)
PAVADINIMAS, VIETA darbai

3. STATINIO I-11 grupés nesudétingieji statiniai

KATEGORIJA

4, PIRKIMO OBJEKTAS

Darby jkainiai — 1 m® Zvyro atvesimas, i§pylimas ir i§lyginimas
seniling nurodytose keliy vietose

5. STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas (prieZitiros darbai)

6. DARBU APRASYMAS

Pagal uZsakovo ar jo atstovo pateikta radtikag pavedima, suderinus ir
pasiradius darby apzitros akta, pagal sudarytg grafikq rangovas turi
atlikti Kelmés rajono senifinijose vietinés reik§meés keliy Zvyravimo
darbus.

Zvyravimo darby sudeétis: Fvyro fr. 0/32 ant Zvyruoto kelio dangos
atveZimas ir i§pylimas, i§lyginimas, planiravimas ir sutankinimas.
Naudojamos medZiagos privalo turéti kokybe ir frakeija
patvirtinanCius dokumentus.  Kokybé turi atitikti teisés akty
reikalavimus, techniniy reikalavimy aprafy ir jrengimo taisykliy
reikalavimus. Zvyro kickis sunaudotas darbams nustatomas pagal
transporto priemonés lydin¢iuose dokumentuose uZfiksuota mase
pakrovimo metu.

Dangai naudojamas nesuriStasis mifinys turi turéti eksploataciniy
savybiy atitikties deklaracijas, i§duotas remiantis reglamentuojamy
statybos produkty sgraSo ir STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty,
neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmes  keliai.  Bendrieji  reikalavimai®, KTR1.01:2008
»Automobiliy keliai“, Automobiliy keliy prieZiiros normatyvais,
Keliy prieZiiros vadovo ,Automobiliy keliy prieZitiros darby
atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisés aktais
privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisés aktais,
jeigu jie susije su darby atlikimu.

7. DARBU APIMTIS

Zvyravimo darby apimtis rangovui pateikia Statybos i
infrastruktiros skyriaus atsakingas specialistas arba senifinijos
senifinas, suderings su Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéju.

8. DARBU PABAIGA

Ne maZiau kaip 80 % darby apiméiy turi bati atlikta iki einamyjy
mety rugpji¢io 1 d. Lik¢ darbai turl buti atlikti iki einamyjy mety
lapkriéio 15 d.

9. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS
TEISINIAIS AKTAIS

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy
jrengimo taisyklémis T SBR 07, keliy priezitros vadovo II dalimi
sAutomobiliy keliy prieZitiros darby atlikimo technologija®“ KPV
DT-15 ir kitais Lictuvos Respublikoje galiojaniy standarty,




techniniy salygy reikalavimais

10. PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2 (pasira§ytos senifiny), F3 po 4 egz.

Preliminarios Kelmés rajono seniiinijy keliy su Zvyro danga prieZiiiros (Zvyravimo) darby

apimtys 2019 m.

Eil. Objekto pavadinimas Mato vnt. Preliminards

Nr. darby kiekiai
1. | Kelmés senitinijos gatvés su Zvyro danga m’ 600

2. | Kelmés apyl. senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

3. | Tytuvény senitinijos gatvés su Zvyro danga m’ 200

4, | Tytuvény apyl. senilinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500

3. | UZventio senifinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

6. | KraZiy senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1300

7. | Saukeny senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500

8. | PakraZantio seniiinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

9. | Lioliy senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500

10. | Kukediy senilinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1800

11. | Vaiguvos seniiinjjos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1000

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas

I3 viso 15 400 m®

Mantas Ralys




