PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L SPECIALIOJI DALIS

2019 m. balandZio & d. Nr. U- 454y
Vilnius

Lictuvos kariuomenes Logistikos valdybos [guly aptamavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikiantio pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»LVRO", atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko, pagal direktoriaus 2019 m.
sausio 25 d. 1ga110]1mq Nr. IVRO 19/01-25-02, veikiané¢io pagal jmonés istatus (toliau — Rangovas),
toliau karta §ioje sutarty]e vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,»Salimi®, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymu, sudaré ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i¥vardinty salyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK SOP KNT PASTATO 11D2P
VIDAUS PATALPY REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o Uzsakovas isiparcigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 11989,08 EUR (Vienuolika tikstan¢iy devyni §imtai aStuoniasdeSimt devyni
eural, 08 centai) su PVM visais kitais mokes¢iais ir iflaidomis, atsirandaniomis vykdant ¥ia
Sutart;.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama §iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétines vertés mokescio tarifui, darbu kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutartics 1 priede ,Remonto darby lokaling samata®
perskai¢ivojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biti keitiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojan&ios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma déi keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaling samats, UZsakevui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

22272, kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

22.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutarti, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutariai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkmuose 1svardytq prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaitiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg it pridéjus prie jo Saliy
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir ilaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktlirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal 8ia Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaity faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o UZsakovas PVM
uZ Rangovy sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiCiami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

4.2. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraiymo) dienos iki 2019 m. geguzeés
31 d. I 8 terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios
dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg
(Sutarties 2 priedas).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriuy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salyguy);

4.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

443, bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visitko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantas nereikalaujamas.

10. Rangovui veluojant pradeti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart].

11. Subrangovai
Subrangovy pasitelkti nenumatoma.




12. Kitos nuostatos

anie

centro vedéjas, tel. +370 706 70478.

12.1 Uzsakovo techninis priZitirétojas — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro Infrastruktiiros
prieZifiros skyriaus vedéjas, Evaldas Globys, tel. +370 706 70479.
12.2. Uzsakove atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Klaipédos jgulos aptarnavimo

12.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. +370 657 98631.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés sgmatos®, 2 lapai;
13.2. 2 priedas , Kalendorinis sutarties vykdymo

afikas”, 2 lapal.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8§ 53278 53 43

Faksas (8 5)211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A5 LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1.T887326716

15. Rangovo rekvizitai

UAB , IVRO*

Silutés pl.103-219, Klaipeda LT-96101
Imonés kodas 140216537

PVM mokeétojo kodas 11402165314

Tel. 8 46 344659

info@ivro.lt

A.s. LT20 7300 0100 3819 3834

AB bankas Swedbank, banko kedas 73000

Uisakovo vardu
Vadas' . -
er Dar1us M1kalauskas

Rangevo Vardu

/
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje nandojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimag-priémima, pasira¥omas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybviet¢je ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutarfyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
iskai¢inojamos negautos pajamos.

1.1.6. Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafian tiesiogiai su Sufartyje numatytais
darbais susije ir bitini Sutar€iai jvykdyti (uZzbaigti) darbai ir kuriu Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i8laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bliti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprafyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies)} pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sufarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig dalis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridinia: asmenys (taip pat valstybé, valstybeés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nuredyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakevo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skaiGiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart gali biti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj moké&jimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarp], i3skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali bati kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeiia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keidiama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCivojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas€iy, pries tai gavus VieS$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypu ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos i3laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (§iame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nera nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Sivos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutartics, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pa3alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaid¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiéiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiivota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bldu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei imanoma) i¥skaiiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdsiui, tinkavimo jkaini iSskaicivojant i§ sutartyje
numatyto , Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZivi, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dafymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vkdant sutartj nustatoma, kad bittina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau — darbas ¥
Siuo atveju sutariyje mmatytas tkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdfiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzddio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kaimy santykj, kai, pavyzdfiui, rekomendacijose nurodyia Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y - 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdgio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo statybos produkio vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaicivotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-13)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte it/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) i¥laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms isigyti, o
pridetiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iflaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo bidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreiki Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
3 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby bltinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama isigyti i§ 8ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lictuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirdys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami alims radtu
sudarius papildomg susitarima, kurfame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakevas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamajg kaina, papildomiems darbams isigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskiry pirkima Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami iS Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskailivoti | mokéting pagal sutarti kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastitko susitarimo dél ju, kurie yra batini $iai sutardiai
Ivykdyti, nelaikomi papildomais datbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontreliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.12. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i3 Rangovo reikalauti pateikti sutarliy su pagrindiniy statybos produkty bei irenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir
irenginius,

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranedti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bej
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti u¥ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du}
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties 1sigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalf);

424. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Ulsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akty dienos pateikti Uzsakovui sarafa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotoju, atliekandiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZzymas apie atlikty darby ir i3laidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;



4.2.6. priZilretojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinantius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu; :

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laika savo saskaita padalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raSty pranedti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi} darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukeijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovieéiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (18valyti) ir i§veZti 1§
teritorjjos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, Siukdles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakevui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i¥veZimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iflaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraoma sutartis (tatkoma jei nurodyia Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti jy baklg;

4.2.13, uztikrinti, kad;

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tickiant jrengintus ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta Irenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarks,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybigkus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai padalinti darby atlikimo metu Ufsakovo
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu %iuos defektus pagalina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iglaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranciti Uzsakovui apie i¥kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiragius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akty ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma):;
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4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai vZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktfiras,
Salims prics tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui vz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 18y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rajtidka patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansa vykdomi vadovaujantis
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojofe dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmoké¢jimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i¥vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik ug tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo raSta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu utikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokgjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos pricduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tytia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira)
nustatomas tiekéjo i8duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu irySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
suraSo dvisal] akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy padalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira¥yti dvisalj akta,
UZsakovas viena3aliSkai suraSo defekty akty ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

0.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pafalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakove rasti¥ko pranesimo (pastu, faksu,
clektroniniu paStu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako u dalinj ar visiska prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimuy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr, 840.

8. salilg atsakomybeé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvienq pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbmgtaus kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i¥ anksto sutarti minimalds nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateik¢s UZzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd¥io Saliy i3 anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1é3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepadalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paéalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UzZsakovui visas su
defekty ar Sutarty]e nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai
sumoketi 50 % 3iy islaidy vertés dydzio Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepagalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVYM
dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo parelgos atlygmt1 Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovul
nevykdant arba netinkamai vykdant savo 431parelg0}1mus susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai ispéjes Rangovg radtu, Sivos defektus padalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy i§laidy vertés
be PVM dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad U#sakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skaiCiuoty 18 darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaraniai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartvje nenumatytus darbus, deé! kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sufarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai&iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (defimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uf juos apmokama etapais).
Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visigkai atleidZianti UZsakeva nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
wZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
wiikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiralius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, vZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinime banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatfaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
{keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyts suma, pinigus pervedant j} UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali blti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra§ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sufarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias}) dienas po Sutarties pasiradymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, Rangovas per 10 (de¥imt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutarti
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus wZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgZinamas per 10 (de§imt) dieny nuo 3o uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu suiarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viefujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimu jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiamas
abiem Salims pasiraius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél treCiyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutartics vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. d¢l nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta;

11.1.1. ratidku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uzZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims tohau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny radtu informaves Rangovg turi teise
vienaSali§kai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodyvtu terminu (jeigu taikomay;
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/ikainius, i8skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taitkomay;
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112.7. Rangove atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iiskyrus
Sutartics bendrosios dalies 4.1. punkfe numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu d¢l profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaidkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutartics sglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dienu nuo Sutarties nutraukimo dienos
ptivalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakevo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respubhkos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. Susiraﬁinéjimas

13.1. UZzsakove ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai 11etuv1q/anglq (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti ra§tiski. Saliy viena kitai siun&iami pranedimai turi
biiti siunciami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane¥imai turi biiti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radtidka praneéima} gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
pa‘fVlrtm’El radtisko pra.nesuno gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti ap1e Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranedusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenktq informacij perdavusiai Saliai.

142, Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patlketos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakove iSankstinio radytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treGiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bt
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenyb¢ teikiama tekstul angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal ¥ia
Sutartj be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Rangovas moka
Uzsakovui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i¥ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj neviriijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, ta&iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Komercijos direktorius
mjt: Darios Mikalauskas

_——l)gimantas Ivanauskas
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