

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/590464

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos \_\_\_\_\_. (toliau – **Klientas**),
- 1.2. **Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių energetinė statyba“** (toliau – **Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 154229968, PVM mokėtojo kodas LT542299610, registruotos buveinės adresas Stoties g. 5, LT-29107 Anykščiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama \_\_\_\_\_.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019-01-28.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E5900062**.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.7.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.7.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma.</b>

- 2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą / gyvavimo ciklo sąnaudas.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:  
**(2019-ESO-37) 0,4 kV L-Savanorių (L-700), L-Savanorių (L-800) OL iš TR-9 rekonstravimo darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>Nepateiks.</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	<b>TAIP.</b>
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	<b>Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.</b>

3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	<b>Vienas aktavimas</b>
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma</b>
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma</b>
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	<b>Netaikoma</b>
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	<b>Netaikoma</b>
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	<b>Per 120 kalendorinių dienų</b>

#### 4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendrą Darbų kainą – 130.784,08 EUR (šimtas trisdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 08 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.2.1. Darbų kainą (Bendra Darbų kainą neįskaitant PVM) – 108.086,02 EUR (šimtas aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 02 ct);
  - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 22.698,06 EUR (dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 06 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kainą apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius,
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.

#### 5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGGINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: UAB „Kagra“, UAB „Topografija ir kadastras“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, UAB „Medeniai“, UAB „Leringa“.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.5. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.4. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.

- 5.6. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.7. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8.
- 5.8. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.4. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

## 6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami Zarasų raj.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **taikomos žemiau nurodytos sankcijos:**
- 6.6.1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.6.2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 3 (tris) kartus<sup>1</sup>**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.7. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.7.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietas paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

## 7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI

- 7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: \_\_\_\_\_
- 7.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: \_\_\_\_\_

## 8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

## 9. PRIEDAI

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
  - 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai (SDKŽ);
  - 9.2.2. Priedas Nr. 2 - Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas.
  - 9.2.3. Priedas Nr. 3 - Metalu laužo supirkimo aikštelių adresai.
  - 9.2.4. Priedas Nr. 4 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
  - 9.2.5. Priedas Nr. 5 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
  - 9.2.6. Priedas Nr. 6 - Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
  - 9.2.7. Priedas Nr. 7 - Trišalės Sutarties projektas, 4 lapai;
  - 9.2.8. Priedas Nr. 8 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, \_\_ lapai.

**10. ŠALIŲ REKVIZITAI****Rangovas****Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių energetinė  
statyba“**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Klientas****AB „Energijos skirstymo operatorius“**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sutarties SD priedas Nr. 2

## Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekejo pavadinimas <sup>1</sup> arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekejo darbuotojas, vardas ir pavardė <sup>1</sup>	Ar pats Tiekejas ar Tiekejų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami kitų Ūkio subjektų pajėgumai (pabraukti tinkamą)	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti Ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekejais, pobūdis <sup>2</sup> (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 3 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ (nurodyti konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą) ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1	UAB "Kagra"	Ne	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2–drenažo atstatymo darbai. <b>EBVPD</b>	
2	UAB "Topografija ir kadastras"	Ne	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 3-geodeziniai darbai <b>EBVPD</b>	
3	UAB "Kultūros vertybių paieška"	Ne	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 4 - archeologiniai tyrinėjimai <b>EBVPD</b>	
4	UAB "Medeniai"	Taip (išskyrus kryptinį grėžimą)		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio grėžimo būdu
5	UAB "Leringa"	Taip		Žemės kasimo darbai

Sutarties SD priedas Nr. 3

**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Sutarties SD priedas Nr. 5

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/* \_\_\_\_\_ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* \_\_\_\_\_ */*, PVM mokėtojo kodas */* \_\_\_\_\_ */*, registruotos buveinės adresas */* \_\_\_\_\_ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* \_\_\_\_\_ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

Sutarties SD priedas Nr. 6

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS					LAPKRITIS					GRUODIS				SAUSIS			
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		





Sutarties SD priedas Nr. 7

## TRIŠALĖ SUTARTIS DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU

**Užsakovas** \_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas \_\_\_\_\_, PVM mokėtojo kodas \_\_\_\_\_, registruotos buveinės adresas \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VI Registrų centras, atstovaujama [*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Užsakovas,

**Rangovas** \_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_], atstovaujama [*Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Rangovas), ir

**Subrangovas** \_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_], atstovaujama [*Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Subrangovas),

Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė (*įrašomas sutarties objektas*) rangos sutartį Nr. \_\_\_\_ (toliau – Rangos sutartis);
- Rangovas Rangos sutarties daliai, t. y. Rangos sutarties Techninės specifikacijos \_\_ punkte (-uose) *ar* Specialiosios dalies \_\_ punkte numatytiems darbams vykdyti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir nurodytas Rangovo pasiūlyme *arba, jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovas nebuvo žinomas, tai* kuris numatytas Rangovo pasiūlyme ir nurodytas 20\_\_ \_\_\_\_\_ d. pranešime dėl \_\_\_\_\_;
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje (*pasirinkti*) numatyta subtiekiejo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
- Subrangovas 20\_\_ \_\_\_\_\_ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus darbus tiesiogiai;
- Subrangovas pateikė Užsakovui Rangovo patvirtinimą apie tai, kad Subrangovas tinkamai įvykdė Darbų sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 

sudarė šią trišalę sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus darbus pagal Rangos sutartį.

## 2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

- 2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
- 2.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
  - 2.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
  - 2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;
  - 2.1.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;
  - 2.1.5. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
  - 2.1.6. nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.
- 2.2. Subrangovas patvirtina, kad:
- 2.2.1. patiekė šias prekes / suteikė šias paslaugas / atliko šiuos darbus pagal Rangos sutartį: \_\_\_\_\_ (toliau – Darbai).
- 2.3. Užsakovas patvirtina, kad:
- 2.3.1. priėmė iš Rangovo pagal Rangos sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šios Sutarties 2.2.1 punkte;
  - 2.3.2. atlikti Darbai yra kokybiški ir atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje.
  - 2.3.3. už Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu nėra atsiskaitęs.
- 2.4. Rangovas patvirtina, kad:
- 2.4.1. Subrangovas \_\_\_\_\_ pagal \_\_\_\_\_ Rangos \_\_\_\_\_ sutartį \_\_\_\_\_ turėjo \_\_\_\_\_ atlikti šiuos darbus: \_\_\_\_\_;
  - 2.4.2. Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje;
  - 2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus Darbus;
  - 2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus kainą / pagal įkainius, nustatytą / nustatytus Rangos sutartyje.
- 2.5. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.
- 2.6. Ši Sutartis yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (*pasirinkti*) ir Rangos sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (*pasirinkti*) išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Rangos sutarties nuostatomis neprieštarauja.

### 3. ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Sutarties 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų) per \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
- 3.2. Sąskaitas už kokybiškai atliktus Darbus Subrangovas pateikia Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)).
- 3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šią Sutartį.
- 3.4. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurai. *(Nurodyti, jei atsiskaitymams naudojama kita valiuta nei nacionalinė).*

### 4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip Rangos sutartis.

### 5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 5.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 5.2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį mokėtina suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šią Sutartį tiesiogiai Subrangovui. Sumos sumokėtos tiesiogiai Subrangovui pagal šią Sutartį nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas.
- 5.3. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.4. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

### 6. PRIEDAI

- 6.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 6.1.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 1 lapas;
- 6.1.2. Priedas Nr.2 – \_\_\_\_\_.

### 7. ŠALIŲ REKVIZITAI

**Subtiekėjas / Subteikėjas / Subrangovas***Pavadinimas**Adresas*

Įmonės kodas:

PVM kodas:

A.s. Nr.

*Bankas*

Banko kodas

Tel. Nr.:

Faksas:

**Paslaugos teikėjas / Tiekęjas / Rangovas***Pavadinimas**Adresas*

Įmonės kodas:

PVM kodas:

A.s. Nr.

*Bankas*

Banko kodas

Tel. Nr.:

Faksas:

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)**Klientas / Užsakovas***Pavadinimas**Adresas*

Įmonės kodas:

PVM kodas:

A.s. Nr.

*Bankas*

Banko kodas

Tel. Nr.:

Faksas:

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai****1) Klausimas:**

Ar skydai reikalingi pagal naujus reikalavimus t.y. su kirtikliais prieš apskaitą, ar be kirtiklių, kaip pagal el. schemą?

**Atsakymas:**

Skydus prašome įsivertinti pagal naujus techninius reikalavimus.

**1) Klausimas:**

Melioratorininkai prašo patikslinti projektą. Nėra aiškūs tikslūs darbų kiekiai. Pvz. ar reikės atstatyti asfalto dangą? Ar šuliniai ten esami, ar reikia įsivertinti?

**Atsakymas:**

Žiniaraščiuose yra pateikti vamzdyno klojimo kiekiai kartu su žemės ir darbų atstatymo darbais. Šuliniai yra esami kaip ir nurodyta projekte. Neardant dangų galima įsigręžti į esamą šulinį.

**2) Klausimas:**

Apžiūrint objektą, atkreipėme dėmesį, kad gatvė, kurioje numatyta rekonstrukcija jau pertvarkyta. Susisiekus su savivaldybės atstovais jie patikino, kad gatvė tikrai rekonstruota ir melioracijos darbų jau tikrai neturėtų būti. Prašome patikslinti ar tikrai bus reikalingi melioracijos darbai.

Ar pirkimo sąlygose įvertinta, kad savivaldybė gatvę jau rekonstravo. Ar išvis esant rekonstruotai gatvei reikalinga archeologija?

Statybos montavimo darbų apimčių žiniaraštyje 0,4 kV OL rekonstrukcija parodyta atramų išvedžiojimais 2 vnt., o statoma tik 1 vienetinė atrama. Prašome patikslinti.

Schemoje (Brež. UNT-18,121-TP-E-05) atrama 300/6 keičiama į atramą su paramščiu. Darbų kiekių žiniaraštyje - rašoma vienetinė. Prašome patikslinti.

Atramoje parodyta montuoti ribotuvus. Darbų kiekių žiniaraštyje nepateikta. Prašome patikslinti

**Atsakymas:**

0,4 kV OL rekonstruojamos ir šalia K.Donelaičio g. esančių gatvių (kurios patenka į Zarasų miesto istorinę dalį (kodas 17126), išsikvietus atstovą iš Kultūros paveldo departamento jis nuspręs ar reikia archeologinių tyrimų ir pagrindinėje gatvėje. Pridedame pataisytus žiniaraščius pagal kitas pastabas.

**3) Klausimas:**

Projekte nenumatyta gerbuvio atstatymo darbų. Didžioji dalis rekonstruojamos elektros linijos yra Donelaičio gatvėje. Gatvės visa infrastruktūra rekonstruota 2018 metais. Tikėtina, kad panaudojant europines lėšas.

Prašome pakoreguoti projektą pagal esamą situaciją, peržiūrint kabelio paklojimo būdus ir gerbuvio atstatymo darbus.

Atsakymas:

Projektas yra suderintas su savivaldybės atstovu 2018.08.23, atsižvelgiant į tai, jog gatvė bus rekonstruojama (tuo metu jau buvo vykdoma rekonstrukcija, kai vyko šio objekto projektavimas). Daug kur darbai numatyti uždaru (kryptinio gręžimo būdu, prakalant – apie 1,621 km įskaitant įvadinius kabelius) būdu, todėl gerbuvio atstatymas minimalus. Yra numatyti darbai duobių užvertimui, plotų išlyginimui, grunto tankinimui, vejų atnaujinimui (žiniaraščiuose numatyta).

1) Klausimas:

Drenažo dalyje matome, kad kitu projektu montuojamas šulinys. Ar jis jau yra sumontuotas? Jei ne, kada bus vykdomi darbai? Galbūt bus įmanoma darbus vykdyti tuo pačiu metu? Nes jei įmanoma, tada nereiktų ardyti asfalto. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Šuliniai yra esami kaip ir nurodyta projekte. Neardant dangų galima įsigręžti į esamą šulinį.