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Projektas
RANGOS SUTARTIS NR.

2026 m. _________________ d.
Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, telefonas (0 46)  499 799, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir
                     , juridinio asmens kodas......................, kurios buveinė registruota yra ......................, telefonas                     , atstovaujama ........................, veikiančio pagal ................., toliau vadinama Rangovu, 
toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno prie uosto krantinių valymo darbai (toliau – Darbai, grunto kasimo darbai) pagal Užsakovo pateiktas technines užduotis. Preliminari Darbų apimtis pagal Sutartį – apie 41 500 m3. Nurodytas kiekis yra preliminarus ir Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Darbų kiekio.
II. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI
2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Darbai pagal Sutartį atliekami, iki kol bus išnaudota 3.1 p. nurodyta suma, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ir kitais įstatymų ir Sutartyje numatytais atvejais.
2.2. Rangovas techninės užduoties vykdymo metu iki nustatyto Darbų vykdymo termino pasibaigimo pagal konkrečią techninę užduotį turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl konkrečios techninės užduoties vykdymo termino pratęsimo, pateikdamas prašymą ir aplinkybes, dėl kurių prašoma pratęsti terminą, patvirtinančius dokumentus, jeigu: 
2.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti dalies arba visų Darbų; 
2.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui; 
2.2.3. išskirtinai nepalankios meteorologinės sąlygos technologiniam procesui vykdyti, t. y. oro temperatūra žemesnė nei –10 oC, vėjo greitis didesnis nei 15 m/s, bangavimas didesnis nei 1,5 m, ledonešis, matomumas dėl rūko ar sniego ne didesnis nei 800 m ir dėl to Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo juos mažesniu nei minimaliu Darbo našumu, nurodytu Sutarties 7.3.8 p.;
2.2.4. valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmai (veikla) Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; 
2.2.5. dėl techninių priežasčių Užsakovas laiku nepateikia techninių užduočių Rangovui ir tai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui; 
2.2.6. dėl nepalankių meteorologinių sąlygų uosto kapitonas sustabdo laivybą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir tai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui; 
2.2.7. uosto naudotojas prie valomų krantinių vykdo krovos darbus iš (į) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; 
2.2.8. aptinkami sprogmenys arba pasirodo naftos produktų ant vandens paviršiaus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus. 
2.3. Rangovas, kreipdamasis dėl 2.2 p. nurodytų aplinkybių, privalo Užsakovui pateikti raštą bei patvirtinančius dokumentus dėl susidariusių aplinkybių ar sąlygų, nurodytų Sutarties 2.2.1–2.2.8 p. 
III. SUTARTIES KAINA, SUTARTIES KAINOS KEITIMAS
3.1. Sutarties kaina (Sutarčiai yra taikomas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas) yra:

	Sutarties kaina (be PVM)
(iki)
	1 652 892,56 Eur (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du Eur 56 ct)

	PVM (21 %)
	347 107,44 Eur (trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyni Eur 44 ct)

	Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM ir PVM suma)
(iki)
	2 000 000,00 Eur (du milijonai Eur 00 ct)



Už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus mokama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį taikant Sutartyje nustatytus įkainius, neviršijant Sutarties kainos. Sutarties kaina yra maksimali, Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Sutarties kainą. 
3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties  kainai be PVM, t. y. 1 652 892,56 Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nustatyta tvarka dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojami Darbų įkainiai.
3.3. Darbų įkainiai:
3.3.1. 1 m3 grunto kasimo darbai  uosto akvatorijoje prie krantinių iki 30 m pločio zonoje, įskaitant grunto kasimo darbus uždarose akvatorijos dalyse, apribotose hidrotechniniais statiniais, iki 100 m pločio zonoje, transportuojant iškastą gruntą į tolimąją sąvartą iki 33 km atstumu, kaina – ______ Eur (be PVM), PVM suma ______ Eur, įkainis –_____ (su PVM). Į grunto kasimo darbų įkainį įeina: grunto kasimo darbai, iškasto grunto transportavimas į tolimąją sąvartą iki 33 km atstumu ir išpylimas, technogeninių šiukšlių (virvių, trosų, grandinių, tinklų, inkarų, metalo laužo, atmušų, padangų, medinių polių ir kitų nuskendusių daiktų) iškėlimas ir sutvarkymas, prastovos, atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos eksploatacinės išlaidos.
3.3.2. 1 m3 grunto kasimo darbai uosto akvatorijoje prie krantinių iki 30 m pločio zonoje, įskaitant grunto kasimo darbus uosto uždarose akvatorijose, apribotose hidrotechniniais statiniais, iki 100 m pločio zonoje, transportuojant iškastą gruntą į artimąją sąvartą iki 22 km atstumu, kaina – ______ Eur (be PVM), PVM suma ______ Eur, įkainis –_____ (su PVM). Į grunto kasimo darbų įkainį įeina: grunto kasimo darbai, iškasto grunto transportavimas į artimąją sąvartą iki 22 km atstumu ir išpylimas, technogeninių šiukšlių (virvių, trosų, grandinių, tinklų, inkarų, metalo laužo, atmušų, padangų, medinių polių ir kitų nuskendusių daiktų) iškėlimas ir sutvarkymas, prastovos, atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos eksploatacinės išlaidos.
3.3.3. 1 m3 grunto kasimo darbai uosto akvatorijoje prie krantinių iki 30 m pločio zonoje, įskaitant grunto kasimo darbus uosto uždarose akvatorijose, apribotose hidrotechniniais statiniais, iki 100 m pločio zonoje, transportuojant iškastą gruntą į alternatyviąją giliavandenę  sąvartą iki 27 km atstumu, kaina – ______ Eur (be PVM), PVM suma ______ Eur, įkainis –_____ (su PVM). Į grunto kasimo darbų įkainį įeina: grunto kasimo darbai, iškasto grunto transportavimas į alternatyviąją giliavandenę  sąvartą iki 27 km atstumu ir išpylimas, technogeninių šiukšlių (virvių, trosų, grandinių, tinklų, inkarų, metalo laužo, atmušų, padangų, medinių polių ir kitų nuskendusių daiktų) iškėlimas ir sutvarkymas, prastovos, atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos eksploatacinės išlaidos.
3.3.4. Kasimo technikos, skirtos atlikti Darbus, vieno 7.1.1 p. nurodyto Užsakovo kvietimo metu faktinės (realiai mobilizuotos kasimo technikos į Klaipėdos uostą iš kito uosto) mobilizacijos įkainis – ______ Eur (be PVM), PVM suma ______ Eur, įkainis –_____ (su PVM). Kasimo techniką Darbams atlikti Rangovas gali mobilizuoti tik Užsakovui to paprašius raštu 7.1.1 p. nustatyta tvarka. Už papildomos kasimo technikos mobilizavimo išlaidas ar Darbų atlikimui naudojamos technikos keitimą kitu technikos vienetu mokama nebus.
3.4. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir (ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, aptartus Sutartyje (jei tokių būtų).
3.5. Darbų įkainiai nekeičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus Darbų įkainių peržiūros atvejus:
3.5.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams taikomam PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Darbų įkainiai peržiūrimi po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainiai be PVM dėl PVM pokyčio nebus keičiami, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuoti Darbų įkainiai bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodyto įkainio be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Įkainiai perskaičiuojami tiems darbams, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo;
3.5.2. dėl kainų lygio pokyčio – Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami suinteresuotos Šalies iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu dėl Duomenų valdymo agentūros paskelbto statybos sąnaudų elementų kainų indekso, vykdant inžinerinių statinių statybos darbus (toliau – Indeksas), pokyčio, jei šis Indeksas pakinta daugiau kaip 10 (dešimt) procentų. Darbų įkainiai perskaičiuojami nustatyta tvarka:
3.5.2.1.  peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo diena;
3.5.2.2.  pirmoji Darbų įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, po to Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi ne dažniau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinės peržiūros momento;
3.5.2.3. perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi tik neatliktoms Darbų apimtims, kurios apskaičiuojamos pagal Užsakovo atliktus batimetrinius matavimus, kurie atliekami per 5 darbo dienas (esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms, t. y. kai oro temperatūra ne žemesnė nei –100 C, vėjo greitis ne didesnis nei 15 m/s, bangavimas ne didesnis nei 0,5 m, matuojamoje akvatorijoje nėra ledonešio, matomumas dėl rūko ar sniego ne mažesnis nei 0,8 kilometro ir jei bare nevykdomi krovos darbai iš (į) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimui) nuo dienos, kada pateikiamas Sutarties 3.5.2.8 p. nurodytas sutikimas perskaičiuoti Darbų įkainius. Už kitus darbus (jei tokių būtų) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;
3.5.2.4.  tais atvejais, kai dėl papildomų darbų atlikimo Šalių susitarimu yra pakeista Sutarties kaina, neperskaičiuojama ta Užsakovui neperduotų Darbų Sutarties kainos dalis, dėl kurios buvo susitarta mažiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių iki peržiūros momento;
3.5.2.5.  Darbų įkainiai perskaičiuojami Darbų įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

K = Ipb / Ipr
Kur:        
K – Indekso pokyčio koeficientas;
Ipb – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pabaigoje (prašymo peržiūrėti Darbų įkainius pateikimo kitai Šaliai dienos mėnesį);
Ipr – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra pirmosios techninės užduoties pagal Sutartį pateikimo Rangovui dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso reikšmės mėnuo;

3.5.2.6. Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu paskutinį skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9;
3.5.2.7. jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,1 (vienas ir viena dešimtoji), peržiūrimi Darbų įkainiai didinami dauginant juos iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra mažesnis kaip 0,9 (devynios dešimtosios), peržiūrimi Darbų įkainiai yra mažinami dauginant juos iš gauto koeficiento;
3.5.2.8. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusios Šalies sprendimas dėl Darbų įkainių perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Darbų įkainius arba atsisakymas juos perskaičiuoti) privalo būti priimtas ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti įkainius arba atsisakymą juos perskaičiuoti turi būti pranešta per 10 darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio kitos Šalies prašymo perskaičiuoti įkainius ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusiai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Darbų įkainius, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Užsakovo batimetrinių matavimų neatliktoms Darbų apimtims apskaičiuoti atlikimo dienos. Tokiame susitarime Šalys privalo nurodyti Indekso reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaičiuoti, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotinus Darbų įkainius, Darbų apimtį, kuriai taikomi perskaičiuoti Darbų įkainiai, perskaičiuotą Sutarties kainą, pradinę Sutarties vertę (kai reikia) ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
3.5.2.9. vėlesnė Darbų įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;
3.5.2.10. jeigu Darbų įkainių peržiūros momentu Darbų vykdymas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas nėra įgijęs teisės į Darbų vykdymo termino pratęsimą, uždelstų Darbų Sutarties įkainiai negali būti peržiūrėti Rangovo iniciatyva dėl kainų lygio kilimo, tačiau privalo būti peržiūrėti, jei Darbų įkainių peržiūrą inicijuoja Užsakovas dėl kainų lygio kritimo.
3.6. Darbų įkainiai, Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė keičiami dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu.
3.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų iš pateiktos techninės užduoties, apie tai raštu pranešdamas Rangovui, tuo atveju: kai tampa akivaizdu, kad Rangovas laiku neatliks numatytų Darbų nustatytais terminais ir toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti Darbų užbaigimą; dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių, dėl ko gali reikšmingai pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė); kitais pirkimo dokumentuose numatytais atvejais (jei tokie būtų nurodyti). 
3.8.  Atlikus Darbus pagal techninę (-es) užduotį (-is) bei Užsakovui atlikus batimetrinius matavimus ir apskaičiavus iškasto grunto kiekį pagal techninę (-es) užduotį (-is) ir nustačius, kad faktiškai atliktų Darbų vertė viršija Sutartyje nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas ir Rangovas gali sudaryti susitarimą dėl papildomų Darbų kiekio įsigijimo. Už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus papildomų Darbų kiekius mokama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį taikant Sutarties 3.3 p. nustatytus įkainius, tačiau neviršijant 15 procentų pradinės Sutarties vertės. 
IV. APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai pagal techninę (-es) užduotį (-is) atliktus Darbus (Sutarties 8.8 p.) ir 3.3.4 p. nurodyta tvarka atlygina Darbams reikalingos technikos mobilizavimo išlaidas Užsakovui pasirašius atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir gavus sąskaitas faktūras, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
4.2. Sutarties 3.3.4 p. nurodytos kasimo technikos mobilizavimo išlaidos sumokamos Rangovui po to, kai jis mobilizavo visą reikiamą techniką Darbams atlikti į Klaipėdos uostą iš kito uosto pagal Užsakovo pateiktą kvietimą Sutarties 7.1.1 p. pagrindu, ir Užsakovui pateikė technikos mobilizavimo išlaidų sąskaitą faktūrą. 
4.3. Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus Darbus iki projektinio gylio ir techninėje (-se) užduotyje (-se) numatytus leistinus gylio ir pločio perviršius: 
4.3.1. valomos uosto akvatorijos prie krantinių esamas ir projektinis gylis yra nuo –8,0 m iki –16,0 m, techninėse užduotyse nurodomas leistinas pločio perviršis yra iki 3,0 m, leistinas gylio perviršis yra nuo 0,1 m iki 0,5 m;
4.3.2. už iškasto grunto kiekį žemiau leistinų perviršių nemokama; 
4.3.3. valomų akvatorijų šlaituose Darbai neatliekami, tačiau mokama už nuo šlaito į Darbų zoną nuslinkusį grunto kiekį. Grunto pokytis šlaituose (nuo šlaito į Darbų zoną nuslinkęs grunto kiekis) bus skaičiuojamas šlaitų plotuose, nurodytuose techninėje (-se) užduotyje (-se).
4.4. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku.
4.5. Pagrindas sąskaitai faktūrai išrašyti ir pateikti apmokėti yra Rangovo ir Užsakovo pasirašytas atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktas.
4.6. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą.
4.7. Avansinis mokėjimas nenumatomas.
V. ATSTOVAVIMAS OBJEKTE
5.1. Užsakovas savo atstovu (-e) objekte paskiria atsakingą asmenį ________________,  tel. [__________], el. p. [_________], kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais.
5.2. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.
5.3. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas informuojant kitą Šalį 13.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.
VI. DRAUDIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
6.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas, su Užsakovu suderinęs draudimo sąlygas, privalo pateikti Rangovo civilinės atsakomybės už Užsakovui ar trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl atliekamų Darbų draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimų, patvirtinančių, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis už draudimą yra sumokėta, patvirtintas kopijas. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, per 10 (dešimt) dienų po kiekvienos draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą įrodančio dokumento patvirtintą kopiją. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai užtikrinimo sumai pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos.
6.2. Rangovo civilinė atsakomybė už Užsakovui ar trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl atliekamų Darbų privalo būti apdrausta ne mažesne kaip 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
6.3. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 14 (keturiolikai) dienų iki draudimo liudijimo galiojimo pabaigos dienos privalo pateikti pratęstą civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį iki visiško Sutarties įvykdymo, taip pat pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas.
6.4. Laiku nepateikus draudimo polisų, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Darbus, iki bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti Sutartį.
6.5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas su perskaičiuota užtikrinimo suma pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos.
6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 (trisdešimčia) dienų ilgesnis nei bendras Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai. 
6.7. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsus Darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų ne mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo.
6.8. Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Sutartyje nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai Sutarties kainai, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti.
VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
7.1. Užsakovas įsipareigoja:
7.1.1. kviesdamas Rangovą atlikti Darbus ir mobilizuoti kasimo techniką (pagal Sutarties 3.3.4 p., jei kasimo technika kvietimo pateikimo metu bus ne Klaipėdos, o kitame uoste), raštu informuoti Rangovą apie preliminarią (orientacinę) Darbų apimtį iki projektinio gylio ir pergilinimą, kurį reikės nepertraukiamai įvykdyti dirbant su mobilizuota kasimo technika;
7.1.2. kartu su kvietimu (7.1.1 p.) pateikti Rangovui pirmąją (-ąsias) Darbų techninę (-es) užduotį (-is) ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą grunto kasimo darbams ir gruntui gramzdinti su gramzdinimo vietos koordinatėmis. Techninėje užduotyje nurodyti povandenines komunikacijas ir kitas žinomas povandenines kliūtis, Darbų baro ribas, projektinį gylį, batimetrinius duomenis, Darbų apimtį, įvykdymo terminą; 
7.1.3. atsižvelgiant į batimetrinių matavimų terminus ir galimus kasamo grunto pokyčius dugne iki Darbų pradžios, Rangovui pradėjus Darbus pagal techninę (-es) užduotį (-is), Užsakovas įsipareigoja teikti Rangovui kitas technines užduotis kaip galima greičiau, kad šiam nesusidarytų darbų prastovos, o Rangovui pageidaujant ir esant galimybei įteikti visas technines užduotis, kurias reikės įvykdyti nepertraukiamai su mobilizuota kasimo technika, kartu su 7.1.1 p. nurodyto kvietimo metu;
7.1.4. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui;
7.1.5. nustačius Darbų atlikimo defektus, raštiškai informuoti Rangovą nustatyta tvarka. Nustatyti defektai privalo būti pašalinti per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo juos pašalinti pateikimo. Terminas defektams pašalinti skaičiuojamas nuo kitos dienos po Užsakovo raštu pateikto pranešimo apie nustatytus defektus;
7.1.6. kokybiškai atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti;
7.2. Užsakovas turi teisę:
7.2.1. jei Rangovas per nustatytą terminą trūkumams pašalinti šio reikalavimo neįvykdo – atsisakyti Sutarties arba Darbų pagal konkrečią techninę užduotį ir reikalauti atlyginti nuostolius arba pavesti trečiajam asmeniui darbą taisyti Rangovo sąskaita, jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas;
7.2.2. atsisakyti Sutarties ir (ar) reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, netinkamai vykdo Sutartį;
7.2.3. teikiant Rangovui kelias technines užduotis nurodyti jų vykdymo eiliškumą.
7.3. Rangovas įsipareigoja:
7.3.1. savo rizika ir savo lėšomis atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) bei perduoti juos Užsakovui;
7.3.2. pradėti Darbus per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško techninės (-ių) užduoties (-ių) ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimo (-ų) įteikimo;
7.3.3. Darbus atlikti žemsiurbe arba greiferine žemkase, arba kita tam skirta technika;
7.3.4. pagal normatyvinių techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimų ir Sutarties dokumentus planuoti ir vykdyti Sutartyje numatytus Darbus taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir laiku;
7.3.5. laiku įspėti Užsakovą, kad Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamiems Darbams;
7.3.6. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Laivybos taisyklių reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus;
7.3.7. visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti prieinamą Darbų atlikimui reikalingą techniką (žemsiurbę arba greiferinę žemkasę, arba kitą grunto kasimo darbų techniką), gylio matavimo įrangą. Rangovo gruntovežiai, gramzdinantys gruntą jūroje, privalo turėti nuolat veikiančią automatinę laivų identifikavimo sistemą (AIS) ir globalią pozicionavimo sistemą (GPS);
7.3.8. atlikdamas Darbus, iškasti ne mažiau kaip 700 m3 grunto per parą, esant palankioms (2.2.3 p.) meteorologinėms sąlygoms;
7.3.9. gauti visus reikiamus dokumentus ir suderinimus Darbams atlikti;
7.3.10. iškelti ir sutvarkyti Darbų metu aptiktas technogenines šiukšles (atliekas);
7.3.11. su uosto naudotoju, prie kurio naudojamų krantinių atliekami Darbai, suderinti technogeninių šiukšlių (atliekų) iškrovimo vietas ir laikymo ant krantinės terminus;
7.3.12. išvežus ant krantinės saugotas, Darbų metu iškeltas technogenines šiukšles (atliekas), krantines palikti tvarkingas;
7.3.13. Darbus atlikti kokybiškai, Darbų vykdymo tvarką suderinti su Užsakovu ir uosto naudotojais, prie kurių naudojamų krantinių atliekami Darbai, vadovautis Lietuvos Respublikos galiojančiais norminiais teisės aktais ir Sutartimi;
7.3.14. atlikti Darbus vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2022-05-24 įsakymu Nr. 3-266 laikantis LAND 46A-2002 reikalavimų; 
7.3.15. laivų ir kitos pasitelktos technikos Darbams judėjimą organizuoti vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis, Laivų eismo tarnybos nurodymais bei derinti su uosto kapitonu;
7.3.16. vykdyti Darbus nepertraukiamai (įskaitant poilsio, šventines dienas) visą parą, netrukdydamas laivybai;
7.3.17. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių. Užsakovui pagrįstai reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos saugojimo;
7.3.18. informuoti raštu Užsakovą apie Darbų pradžią ir pabaigą;
7.3.19. kiekvieną dieną (reguliariai) pateikti Užsakovui atliktų Darbų ataskaitą elektronine forma;
7.3.20. raštu informuoti per 5 kalendorines dienas Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (tokias kaip turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;
7.3.21. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją bei ne mažesnę vykdomų Darbų apimtį, nei nustatyta pirkimo dokumentuose ir Sutartyje;
7.3.22. jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurio (-ų) kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą;
7.3.23. vykdant Sutartį turi laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
7.3.24. užtikrinti, kad Rangovo ar subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, vykdantys Darbus, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
7.3.25. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų pasikeitimą, keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimą tvarkos;
7.3.26. susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau – politika) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu http://www.portofklaipeda.lt. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;
7.3.27. aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus, Rangovas nedelsdamas sustabdo Darbus ir informuoja radijo ryšio kanalais Uosto priežiūros tarnybos dispečerius ir laukia tolimesnių Užsakovo nurodymų.
7.3.28. Rangovas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas Rangovo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo  sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi ir rangovo pasitelkti subtiekėjai;
7.3.29. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui priskiriamas pareigas.
7.4. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, vykdymo metu Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 punkte numatyto objekto darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas Sutartį, būtų numatęs kiekvienas profesionalus rangovas, tačiau Rangovas jų atskirai nenumatė ar neišskyrė, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita, nes laikoma, kad šie darbai yra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.
7.5. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Darbų vykdymui Rangovas įsipareigoja nesitelkti subrangovų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais,  taip pat netiekti ir Darbų atlikimui nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš aukščiau išvardintų subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat netiekti ir Darbų atlikimo metu nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, ar paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
7.6. Užsakovui pareikalavus arba savo iniciatyva, pasikeitus 7.5 p. nurodytoms aplinkybėms, kai Rangovo atitikimas joms buvo vertintas vykdant pirkimą, kurį užbaigus sudaryta Sutartis, arba Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Pirkimų įstatyme nurodytus dokumentus, taip pat tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmę patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus.
7.7.  Užtikrinti, kad visi Darbų zonoje Darbus atliekantys asmenys turėtų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o kiti joje esantys asmenys – Rangovo nustatytą kitų Darbų zonoje esančių asmenų identifikavimo priemonę, nustatyti kitų Darbų zonoje esančių asmenų identifikavimo priemonės išdavimo tvarką, registruoti kitų Darbų zonoje esančių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su Darbų zonoje (statybvietėje) esančių asmenų identifikavimu susijusias pareigas. Kai Rangovo vardu veikia jungtinės veiklos partneriai, šiame punkte nurodytas pareigas vykdo atsakingas jungtinės veiklos partneris.
7.8. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems subrangovams ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Rangovui ar subjektams, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas raštu pranešti apie tai Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Rangovo pasitelktiems subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius subrangovus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subrangovus Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Rangovo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti Užsakovui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.
VIII. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS
8.1. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) joje (-se) nustatytais terminais. Darbų įvykdymo terminas pagal pateiktą techninę užduotį nustatomas padalinant bendrą grunto kiekį, nurodytą techninėje užduotyje, iš 7.3.8 p. nurodyto Darbų našumo, pridedant 1 darbo dieną Rangovui batimetriniams matavimams atlikti. Kai vienu metu Rangovui yra įteiktos kelios Techninės užduotys, arba kai Rangovui atliekant Darbus pagal įteiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) yra įteikiama (-os) kitos techninės užduotys, tai visos šios įteiktos techninės užduotys turi būti įvykdytos per suminį (bendrą) terminą, kuris nurodytas šiose techninėse užduotyse. Laikoma, kad Rangovas užbaigė Darbus, Rangovo raštiško pranešimo apie atliktus Darbus pagal Sutarties 8.5 p. pateikimo dieną, išskyrus kai Sutartyje nustatyta tvarka atlikti batimetriniai matavimai rodo, kad Darbai nėra atlikti tinkamai.
8.2. Užsakovas prižiūri Darbus ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
8.3. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Užsakovo patirtas išlaidas už Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. 
8.4. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo Darbų techninės užduoties ir normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų. Jei pastebėti Darbų trūkumai, Rangovas šalina juos savo lėšomis.
8.5. Rangovas, jo manymu užbaigęs Darbus Darbų zonoje, raštu informuoja Užsakovą, kartu pateikdamas Užsakovui skaitmeninį išvalytos akvatorijos batimetrinių matavimų planą, batimetrinių matavimų projekto skaitmeninius duomenis (angl. RAW data), nurodydant, kokia programinė įranga naudota batimetriniams duomenims surinkti. Rangovo kontroliniai batimetriniai matavimai ir gauti rezultatai turi būti ne blogesni nei numatyta techninėje užduotyje. 
8.6. Užsakovas, gavęs Rangovo 8.5 p. numatytą raštišką pranešimą apie Darbų užbaigimą, pagal Sutarties 8.7 p. atlieka batimetrinius matavimus ir per 14 kalendorinių dienų po batimetrinių matavimų atlikimo priima tinkamai atliktus Darbus, o nustatęs Darbų trūkumus apie tai informuoja Rangovą per 3 darbo dienas po Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimo.
8.7. Faktiškai atliktų Darbų apimtis nustatoma pagal Užsakovo vidutinių gylių batimetrinius matavimus, atliktus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (esant palankesnėms  hidrometeorologinėms sąlygoms, nei nurodytos Sutarties 2.2.3 p., ir jei prie valomų krantinių nevykdomi krovos darbai iš (į) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo atliekamiems batimetriniams matavimams) nuo Rangovo 8.5 p. numatyto rašytinio pranešimo apie Darbų pabaigą gavimo.
8.8. Darbai laikomi baigtais, kai Užsakovo minimalių gylių batimetriniai matavimai, atlikti po Darbų, patvirtina projektinį gylį, numatytą techninėje užduotyje. Priimant Darbus leidžiamos neiškasos ne daugiau kaip 10 cm virš projektinio gylio, kurių bendras kiekis negali viršyti 5 proc. nuo techninėje užduotyje nurodyto grunto kiekio iki projektinio gylio:
8.8.1. paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms (rieduliai, technogeninės šiukšlės, Darbų zonoje vykstantys statybos rangos darbai ir (ar) šalia Darbų zonos vykstantys arba turintys vykti akvatorijos grunto šalinimo darbai, kurie gali trukdyti tinkamai atlikti Darbus) ir pritarus visiems Užsakovo sudarytos atliktų darbų nuolatinės komisijos nariams, Užsakovas turi teisę priimti Darbus pagal techninę užduotį, nors Užsakovo batimetriniai matavimai, atlikti po Darbų, nepatvirtina projektinio gylio, numatyto techninėje užduotyje.   
8.9. Darbų užbaigimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu (-ais), kai aktą (-us) be pastabų pasirašo Užsakovo įgalioti atstovai bei Rangovo įgaliotas atstovas.
8.10. Rangovo laivas, atgabenęs iškastą gruntą į gramzdinimo vietą, privalo radijo ryšiu gauti Laivų eismo tarnybos leidimą gruntui gramzdinti.
8.11. Atlikdamas Darbus akvatorijoje prie krantinių, Rangovas derina Darbų atlikimo grafiką ir ištrauktų technogeninių šiukšlių iškrovimo vietas su krantinės operatoriumi. 
8.12. Darbai pagal Rangovui įteiktas technines užduotis vykdomi iki krantinių antstato (kordono) linijos.
8.13. Rangovas apie numatomą visų pagal įteiktas Darbui technines užduotis Darbų pabaigą raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki šių Darbų pabaigos. Per 5 dienas nuo tokio Rangovo pranešimo gavimo Užsakovas gali Rangovui įteikti naujas technines užduotis.
IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
9.1. [bookmark: _Hlk63087361]Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje nustatytais pagrindais.
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Rangovui raštu prieš 15 kalendorinių dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau nurodytais pagrindais:
9.2.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų neįmanoma;
9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
9.2.3. jeigu Rangovas yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą, skaidymą), atskiriamas arba bankrutuoja kitomis nei Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkčio sąlygomis, ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
9.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo;
9.2.5. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
9.2.6. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;
9.2.7. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;
9.2.8. jeigu Rangovo atliekamuose Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų;
9.2.9. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui arba kai nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.;
9.2.10. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu;
9.2.11. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais;
9.2.12. Rangovui nevykdant 7.3.2 ir 7.3.8 punktuose numatytų pareigų;
9.2.13. Įstatymo 98 str. 1 d. ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
9.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 7.8 p. numatytų Rangovo patvirtinimų buvo klaidingas arba bet kuris iš įsipareigojimų buvo nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino.
9.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka.
9.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Darbų dalį Sutartyje numatytais įkainiais.
9.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl Sutartyje numatytų Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, jei dėl Rangovo atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku.
9.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir nutraukus Sutartį.
X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS
10.1. Rangovas užtikrina, kad pagal 8.5 p. pateikti išvalytos akvatorijos batimetriniai matavimai atitinka pasiektus Darbo rezultatus ir garantuoja pasiektą projektinį gylį.
XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos gamtosaugos įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus.
11.2. Užsakovui, nepagrįstai uždelsus nustatytu laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti mokėti 0,02 proc. nuo uždelstos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma negali viršyti 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM). Nepagrįstu uždelsimu nelaikomas Sutartyje nustatyta tvarka sustabdytas Sutarties vykdymas. 
11.3. Rangovui neužbaigus Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę reikalauti mokėti po 150 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną pagal kiekvieną techninę užduotį, pagal kurią nėra tinkamai užbaigti Darbai. Bendra baudų suma negali viršyti 10 proc. pradinės Sutarties vertės. Jei Rangovas užbaigė Darbus pagal įteiktą techninę užduotį (technines užduotis) pažeisdamas nustatytus terminus dėl Sutarties 2.2 punkte nurodytų aplinkybių, kurios atsirado Techninės užduoties vykdymui nustatyto termino metu, bauda už pažeistą Darbų atlikimo  terminą nėra taikoma.
11.4. Jei Rangovas nepradeda Darbų, kaip numatyta 7.3.2 punkte, Užsakovas turi teisę reikalauti mokėti po 500 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovui patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 
11.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės, kaltoji šalis kitai šaliai sumoka 10 proc. nuo  Sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą.
11.6. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę jų pašalinimui pasitelkti kitą Užsakovo parinktą rangovą. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, jei jų šalinti nepradeda per 7 kalendorines dienas.
11.7. Rangovui ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino Darbo trūkumams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai neatliks Darbų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui. 
11.8. 11.6 ir 11.7 punktuose numatytais atvejais Rangovas atlygina Užsakovui kito rangovo Darbų kainą ir 50 proc. šių Darbų vertės (atliktų kito rangovo) (be PVM) baudą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. 
11.9. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 
11.10. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną nustatytą atvejį arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas įsipareigoja sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo alkoholio, jei alkoholio kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml.
11.11. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 7.3.6 p. ir 7.3.23 p. nustatytą prievolę laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Užsakovo atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra užfiksuotas Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 7.3.6 ir 7.3.23 p. įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, ar kitoks aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas.
11.12. Nuo techninės užduoties įteikimo Rangovui momento techninėje užduotyje nurodytos Darbų atlikimo zonos dugno užnešimo rizika ir pareiga rūpintis Darbų zona ar jos dalimi lieka Rangovui iki atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos.
11.13. Jei po Rangovo pranešimo apie užbaigtus Darbus bare gavimo Užsakovo atlikti batimetriniai matavimai rodo nebaigtus Darbus, tai už kiekvienus papildomus batimetrinius matavimus Užsakovas iš Rangovui mokėtinos sumos turi teisę išskaičiuoti atliktų papildomų matavimo darbų kainą, skaičiuojant 1 015,49 Eur be PVM įkainiu, pridedant PVM (1 228,74 Eur su PVM), už vieną atliktų papildomų matavimų valandą.
11.14. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už netinkamą Sutarties vykdymą, kurių Šalims nereikia įrodinėti.
11.15. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Sutarties Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal Sutartį taikomos atsakomybės dydžio.
11.16. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 d., jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus delspinigius ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos vienašalio įskaitymo tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kai tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.
11.17. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus, pažeidžia uosto hidrotechnikos statinius, tai jis privalo atlyginti iš to atsiradusias Užsakovo išlaidas.
11.18. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą terminą šiems trūkumams pašalinti.
11.19. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių techninių dokumentų, atsako savo lėšomis Užsakovui:
11.19.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių techninių dokumentų Užsakovui gali sukelti papildomų išlaidų tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti;
11.19.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma Sutartyje nurodyta ar bet kokia kita žala.
XII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
XIII. SUSIRAŠINĖJIMAS
13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
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XIV. SUTARTIES PAKEITIMAI
14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.
14.2. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu arba kai Sutartis numato galimybę pakeisti Sutarties sąlygas apsikeičiant Šalių dokumentais:  
14.2.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį;
14.2.2. kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Darbų įkainius, perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi neatliktoms Darbų apimtims, kurios Sutarties 3.5.2.3 p. nustatyta tvarka buvo apskaičiuotos pagal Užsakovo atliktus batimetrinius matavimus. 
14.3. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu.
14.4. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) Darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo susitarimo pasirašymo. 
XV. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA
15.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir prekių tiekimą, kuriuos apima darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus:________________________________________________________	
(Šis punktas pildomas, jei Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą darbų dalį ir pasitelkiamus subrangovus).
15.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti Sutarties 15.1 punkte nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.
15.3. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, tiems Darbams, kurių vykdymą pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas subrangovas). 
15.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Darbų daliai (toliau – naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:  
15.4.1. sugenda Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Darbų atlikimo zoną atgabenti pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
15.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties;
15.4.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių Darbų zonoje, kai dar neužbaigus Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veikos ypatumų Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu terminu; 
15.4.4. siekiama baigti Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Darbų našumą arba Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau;
15.4.5. Įstatymo 97 str. nustatytais pagrindais keičiama Sutartis arba įsigyjami papildomi darbai;
15.4.6. esant kitoms Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar vykdomos ūkinės veiklos aplinkybėms;
15.4.7. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti darbus, kuriems pasitelkiamas naujas subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą;
15.4.8. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo;
15.4.9. jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka.
15.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla.
15.6. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus tiesioginius nuostolius.
15.7. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 15.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka priims subrangovo atliktus darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.
15.8. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems subjektams, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį]. 
XVI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
16.1. Jeigu atsiranda svarbių, objektyvių aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą:
16.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta arba atsisako pripažinti aplinkybes svarbiomis;
16.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai nors Darbų daliai sustabdyti.
16.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio rašto Užsakovui gavimo momento, pasibaigus 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų. Užsakovui nevykdant šios sutartinės nuostatos, įsipareigojimo atnaujinti Darbų vykdymą, Rangovas įgyja teisę Šalių susitarimu nutraukti Sutartį.
16.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 
16.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas yra sustabdomas, stabdomi Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas.
XVII. KITOS SĄLYGOS
17.1. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, uosto akvatorijos, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėse, patvirtintose akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236. Ši nuostata netaikoma, jei Rangovas netinkamai vykdo Sutartį.
17.2. Rangovas naudojamos technikos Darbams atlikti pagal Sutartį švartavimo ir (ar) laikymo vieta pasirūpina pats. 
17.3. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka, vadovaujantis LR įstatymais. Sutarčiai taikoma LR teisė.
17.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.
17.5. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai.
17.6. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip nenustatyta Sutartyje.
17.7. Šalių susirašinėjimas Sutarties vykdymo klausimais vykdomas lietuvių kalba.
17.8. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
17.9. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
17.10. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.
17.11. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
17.12. Sutarties priedas – atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 2 lapai.
17.13. Sutarties šalių rekvizitai:
17.13.1. Užsakovas – akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24-1, LT-92251, Klaipėda, telefonas (0 46)  499 799. Įmonės kodas 4032987, PVM mokėtojo kodas LT 403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.
17.13.2. Rangovas – 

Užsakovas:							Rangovas:
Akcinės bendrovės 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos			__________ 
generalinis direktorius 

Algis Latakas


