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VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS 
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STATYTOJAS 

Vardas, pavardė / pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Administracijos direktoriaus 

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr. 955- 

209/24 suteiktas įgaliojimas 

Fizinio/juridinio asmens kodas* 111109233 

*Fizinis asmuo, nurodydamas savo asmens kodą, sutinka, kad Vandens tiekėjas Sutarties vykdymo tikslais jo asmens kodą tvarkytų. 

VIEŠASIS VANDENS TIEKĖJAS - UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 

Juridinio asmens kodas 120545849 Buveinės adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius 

Telefonas 19118 El. paštas infoAvv.lt 

SUTARTIES OBJEKTAS. 
[, Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinkly Uosių g., Uosiy Sody g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji 

g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių g., Vilniaus m. statybos 

projektas; Vandentiekio tinklų rekonstravimo Migūnų g. Vilniaus m. projektas“. Uosių g., Uosių Sodų 

g. 22-oji g., 23-oji g., 24-oji g., 25-oji g., 26-oji g., 27-oji, 28-oji, 29-oji, Kalno g., Migūnų g., Paparčių 
Infrastruktūros objektas (-ai) g. Vilnius. PS25-3081. 

Rekonstruojamas vandentiekio tinklas d63 mm (PE) L-187 m, Inventorinis Nr. 1113929, unikalus Nr. 

4400-0253-7924, kadastrinės bylos Nr. 44/173187. 

Rekonstruotas vandentiekio tinklas d110 (PE) mm L-187,4 m. 

Preliminarioji 

infrastruktūros [47116] EUR be PVM 

rekonstrukcijos vertė 

REKONSTRUOTO TINKLO PRIEŽIŪRA, REMONTAS. ATSAKOMYBĖ 

Pastatyto tinklo priežiūra ir Statytojas savo rizika ir lėšomis naudojasi, prižiūri ir remontuoja rekonstruotą tinklą iki Darbų 

remontas rezultato perdavimo Viešajam vandens tiekėjui pagal Bendrųjų sąlygų 2.14. punktą. 

Už Sutarties Bendrųjų sąlygų 8 bei 9 punkto pažeidimus taikoma bauda, įtvirtinta Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 10 punkte. 

Statytojui nukrypus nuo patvirtinto Darbų vykdymo grafiko, taikoma Bendrųjų sąlygų 11 punkte 

Baudos numatyta atsakomybé 

Už Sutarties Bendryjy salygy 13 punkto paZeidimg taikoma tame paciame punkte numatyta 

atsakomybé. 

Statytojui, nevykdanciam savo jsipareigojimy pagal Sutart], Vie3ojo vandens tiekéjui moka po 50,00 

Eur už dieng tol, kol paZeidimas néra pasalinamas. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
1. Sios Specialiosios salygos yra neatsiejama Sutarties dalis ir jsigalioja nuo momento, kai jos pasiradytos abiejy Saliy ir galioja iki 

visigko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj juykdymo 

2. Statytojas, pasirasydamas Sias Sutarties Specialigsias sqlygas, patvirtina ir garantuoja, jog: 

2.1. Perskaité Sutartj, jskaitant ir Sutarties Bendrgsias sglygas, suprato jos turinj ir pasekmes bei pasirasé kaip atitinkancig Statytojo 

valig ir ketinimus. 

2.2. Prieš Sutarties pasirašymą Vandens tiekéjas pateiké visg Statytojo pareikalautg Zoding ir/ar radyting informacija, susijusig su 

infrastruktros rekonstrukcija 

3. Statytojas ir Viesasis vandens tiekéjas, pasirasydami šias Sutarties Specialigsias sqlygas, patvirtina ir garantuoja, jog: 

3.1. Specialiosiose sglygose nurodytos salygos 3aliy buvo individualiai aptartos. 

3.2. Turi teisę, jgaliojimus, kompetencijg ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutart;. 

4. Specialiosios salygos gali būti kei¢iamos radytiniu Saliy susitarimu. 

5. Specialiosios sglygos sudarytos 2 (dviem) vienodą juriding galig turinéiais egzemplioriais — po 1 (vieng) egzemplioriy kiekvienai 

Saliai 

VANDENS TIEKEJAS (pareigos, vardas, pavardé, parasas) [ STATYTOIAS (pareigos) vardas, pavardé, parasas) 
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\/\I Vilniaus vandenys 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REKONSTRUKCIJOS 
SUTARTIS-JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS 

(BENDROSIOS SĄLYGOS) 

Viešasis vandens tiekėjas - UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, kurios 

registruota buveinė yra Spaudos g. 8-1, Vilnius. 

Statytojas — bet koks Lietuvos Respublikos ar užsienio fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai Lietuvos 

Respublikos teritorijoje vykdantis vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų 

rekonstrukciją ir tiksliai nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

Šalys — Viešasis vandens tiekėjas ir Statytojas, kai jie Sutarties Bendrosiose ar Specialiosiose 

sąlygose yra minimos kartu. 

Infrastruktūra — pagal statinio projektą Statytojo rekonstruojami vandens tiekimo ir (ar) nuotekų 

tvarkymo ar su jais susiję objektai, kurie tiksliai įvardinti Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

Darbai — Statytojo pagal Sutartį vykdomi Infrastruktūros rekonstrukcijos (perklojimo, pertvarkymo, 

demontavimo) darbai. 

Sutartis — geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos 

sutartis-jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. 

Bendrosios sąlygos — šios Sutarties bendrosios sąlygos. 

Specialiosios sąlygos — šios Sutarties specialiosios sąlygos, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis ir 

kurių nuostatos turi viršenybę prieš Bendrųjų sąlygų nuostatas. 

|. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Statytojas, vadovaudamasis šia Sutartimi, teritorijų planavimo dokumentais, Viešojo vandens 

tiekėjo išduotomis prisijungimo sąlygomis (vėliausiai išduota redakcija, jeigu prisijungimo sąlygos buvo 

keistos), su Viešuoju vandens tiekėju suderintu projektu (ar vėliau suderinta pakeista projekto laida ar nauju 

projektu), galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais įsipareigoja Viešojo 

vandens tiekėjo vardu, bet savo lėšomis rekonstruoti Viešajam vandens tiekėjui nuosavybės teise 

priklausantį Specialiųjų sąlygų skyriuje „Sutarties objektas“ numatytą (-us) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros objektą (-us). Nuosavybės teisė į rekonstruotą Infrastruktūrą lieka Viešajam 

vandens tiekėjui. Preliminarioji Darbų vertė nustatoma pagal Statytojo pateiktus įkainius ir nurodoma 

Sutarties Specialiųjų sąlygų skyriuje „Sutarties objektas“. Kilus abejonėms dėl Statytojo pateiktos Darbų 

vertės pagrįstumo, Viešasis vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti kainą sutinkamai su UAB „Vilniaus 

vandenys“ gamybos tarnybos direktoriaus nurodyme „Dėl sustambintų statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų rodiklių patvirtinimo“ nurodytais įkainiais ir gautą sumą laikyti pagrįsta Darbų verte. Viešasis vandens 

tiekėjas, vadovaudamasis šia Sutartimi, galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės 

aktais neprieštarauja ir sutinka, jog Statytojas rekonstruotų Viešajam vandens tiekėjui nuosavybės teise 

priklausantį Specialiųjų sąlygų skyriuje „Sutarties objektas“ numatytą (-us) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros objektą (-us) Viešojo vandens tiekéjo vardu, bet Statytojo lėšomis. 

2. Statytojo įnašu Sutarties vykdymui pripažįstami pinigai, profesinės ir kitos žinios bei įgūdžiai, 

statybos darbai atliekami veiksmai tvarkant dokumentaciją, o Viešojo vandens tiekėjo įnašu pripažįstama 

dalykinė reputacija. 

II.— ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

2. Statytojas įsipareigoja: 

2.1. savo sąskaita parengti Darbų techninį projektą ir darbo projektą arba techninį darbo 

projektą, Viešojo vandens tiekėjo vardu, bet Statytojo lėšomis gauti ir (ar) parengti visus dokumentus, gauti 

statybą leidžiančius dokumentus, jeigu tokie privalomi, bei savo jėgomis arba samdydamas rangovus atlikti 

Darbus, atstatant į pradinę padėtį aplinką ir dangas bei išbandyti Darbų rezultatą. Tuo atveju, jeigu Darbai yra



vykdomi kartu su kitais darbais tame objekte, tai Darbai visais atvejais turi bati išskirti į atskirg techninj 

projekta (techninj darbo projekta) ir turi bati uztikrinta galimybé Darbus uzbaigti savarankiskai. Darbai pagal 

šią Sutart] visais atvejais privalo bati vykdomi pirmu statybos etapu; 

2.2. savo saskaita sudaryti servituto sutartj visais atvejais, kai rekonstruojamas tinklas yra ne 

valstybinéje žemėje ir kai rekonstruojamas tinklas yra valstybinéje zeméje — suformavus sklypa; 

2.3. rekonstrukcijos atveju jregistruoti apsaugos zonas rekonstruojamiems tinklams, jeigu jos 

nebuvo jregistruotos anksčiau arba jų dydis pasikeité priklausomai nuo rekonstrukcijos metu atlikty darby; 

2.4. apie numatomus vykdyti Darbus rastu informuoti geriamojo vandens vartotojus ir žemės 

sklypy savininkus, kurie dél šių Darby gali patirti nepatogumy. Darby vykdymo metu uztikrinti gretimos 

aplinkos ir greta esanciy asmeny apsauga nuo statybos darby sukeliamy pavojy, nepazeisti treciyjy asmeny 

teisiy bei interesy ir atlyginti visą su tuo susijusia Zalg. Organizuoti ir apmokéti geriamojo vandens vartotojy, 

kuriems dél Darby nutraukiamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nelieka vandens 3achtiniuose Suliniuose, 

aprūpinimą geriamuoju vandeniu; 

2.5. atliekant Infrastruktiros projektavimg ir vykdant Darbus vadovautis normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais, tinklus projektuoti ir statyti iš vamzdziy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal Viešojo 

vandens tiekéjo patvirtintas technines specifikacijas ir technine politika, kurios yra skelbiamos 

http://www.vv.It/It/partneriams/; 

2.6. suderinti darby vykdymo grafikg su Vie3uoju vandens tiekéju ne véliau kaip 15 (penkiolika) 

kalendoriniy dieny iki Darby pradZios. Grafike turi būti nurodytos konkrecios Darbo pradzios ir pabaigos 

datos, jvertinant Darby ypatumus, planuojamo tinklo atjungimo/prijungimo/perjungimo data, dangy 

atstatymo terminai. Statytojas pateikdamas grafika papildomai privalo nurodyti objekto technine priežiūrą 

vykdantj asmenj bei jo kontaktinius duomenis; Neatlikus šiame punkte nurodyty veiksmuy, Statytojui nebus 

išduotas 2.16.2 punkte nurodytas leidimas; 

2.7. per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacine 

sistemą „Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 

ministerijos pateikti informacija apie numatoma statybos pradzig ir pasamdyta ar paskirtg rangova, statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadova, statinio statybos vadova, statinio statybos techninj prižiūrėtoją ne 

vėliau kaip prieš vieng darbo dieng iki statybos pradzios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo 

prieziGros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdyma ar 

paskyrima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos; 

2.8. Statytojas, prarades, sunaikines, sugadines ar padares kitokią Zalg su Darbais susijusiai 

dokumentacijai/medziagai, nurodytai Bendruyjy salygy 2.1. punkte, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti 

padarytus nuostolius. Jeigu Statytojas praranda dokumentacijg, susijusig su jo atliktais pasléptais Darbais, jis 

privalo, Viesajam vandens tiekéjui nurodzius, savo lėšomis atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy tyrimus 

bei atstatyti jas į pradine padétj; 

2.9. savo saskaita atlikti rekonstruotos Infrastruktiiros geodezines (ispildomasias) nuotraukas, 

kadastrinius matavimus bei kadastriniy matavimy bylas pateikti suderinti Viešajam vandens tiekéjui iki 

Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykliy, patvirtinty Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkricio 22 

d. jsakymu Nr. 172, 2.5 punkte numatytos pazymos apie statybos uzbaigima laikantis prisijungimo salygy 

išdavimo dienos; 

2.10. iki Infrastruktiros perdavimo Viesajam vandens tiekéjui dienos atlikti atitinkamos kadastro 

matavimy bylos tikslinima; 

2.11. tinkamai atlikus Darbus, ir ne véliau kaip per vieną ménesj likvidavus defektus nuo jų 

nustatymo dienos (jeigu jų buvo) ir įvykdžius Bendryjy salygy 2.7 punkte nurodytus reikalavimus, Statytojas 

privalo gauti Vie3ojo vandens tiekéjo pazyma dél prisijungimo prie miesto vandentiekio ir nuoteky tinkly 

(toliau — Pazyma); 

2.12. uzbaigus Darbus, pagal statybos techninj reglamenta STR 1.05.01:2017 „Statybą leidZiantys 

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos 

pagal neteisétai išduotą statybą leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas” Sioje sutartyje nustatytu terminu 

gauti statybos uzbaigimo dokumentus, jregistruoti Infrastruktdrg Viesojo vandens tiekéjo vardu; 

2.13. Vie3ojo vandens tiekéjo atzvilgiu garantuoti ir visiskai atsakyti pastarajam, kad pagal Sutartj 

Statytojo ar jo pasirinkty ir jgalioty asmeny (rangovy) vykdomi Darbai bus atliekami pagal ir jų rezultatai/ 

pasekmés atitiks Lietuvos Respublikos teisés akty, o taip pat teiséty visuomenés, kity valdZios ir vietos 



savivaldos organy reikalavimus, susijusius su tokios rūšies darbais ir (ar) jų vykdymu ir (ar) rezultatais/ 

pasekmémis. Statytojas garantuoja Darby kokybe ir jų atitikimą techninéms ir norminéms salygoms bei 

techninei dokumentacijai; 

2.14. šioje Sutartyje nustatytais terminais neatlygintinai perduoti Vie3ajam vandens tiekéjui savo 

(Statytojo) lėšomis Darby rezultata atlikty darby perdavimo-priémimo aktu, kartu pateikdamas Sutarties 

priede Nr. 1 ,Statytojo pateikiamy dokumenty sąrašas“ nurodytus dokumentus; 

2.15. visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, jranga, priemones bei 

visas jų sudedamasias dalis, suteikti ilgiausia atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos 

teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinio termino metu pastebéti Darby defektai ar trūkumai 

nedelsiant ištaisomi Statytojo saskaita. Paaiskéjus, kad Garantinio termino metu pastebéti Darby defektai 

atsirado dėl Statytojo kaltés ir Viesajam vandens tiekéjui šiuos defektus i3taisius, Statytojas praso atlyginti 

visus Viešasis vandens tiekéjas patirtus nuostolius. . Garantinis laikotarpis pradedamas skaitiuoti nuo 

statybos uzbaigimo dokumento gavimo dienos; 

2.16. Iki Darby rezultato perdavimo Viesajam vandens tiekéjui, kaip numatyta Sios Sutarties 

Bendrųjų salygy 2.10. punkte, savo lėšomis ir rizika prižiūrėti bei atlikti pastatyto tinklo remonta, 3alinti 

avarijas bei kompensuoti visas su tuo susijusias i3laidas ar mokétinas sumas; 

2.17. bendradarbiauti su Viesuoju vandens tiekéju vykdant Darbus ir sudarant galimybe priziaréti 

Darby eigą bei vykdyti visus Vie3ojo vandens tiekéjo nurodymus, Viesajam vandens tiekéjui pareikalavus - 

teikti informacijg apie darby vykdymo eiga ne véliau kaip per 10 dieny nuo pranesimo gavimo dienos; 

2.18. Statytojas, prieš atlikdamas rekonstruoto tinklo prijungima prie Vie3ojo vandens tiekéjo ar 

tre¢iyjy asmeny eksploatuojamy tinkly, privalo atlikti šiuos veiksmus: 

2.18.1. Prieš 14 kalendori eny prieš vykdant Infrastruktdros prijungimo / perjungimo darbus, 

rastu informuoti Viešąjį vandens tiekéja, nurodant darby atlikimo vieta, darby apimtis, 

planuojama darby atlikimo laika bei trukme. Priklausomai nuo pastatyto vamzdyno 

diametro, Viešojo vandens tiekéjo atstovai arba savarankiskai atlieka Infrastruktdros 

prijungimo darbus, arba prižiūri Statytojo atstovy atliekamus prijungimo darbus; 

2.18.2. Gavus Viešojo vandens tiekéjo leidima vykdyti tinkly atjungimo darbus.. 

2.19. Statytojas jsipareigoja, prieš vykdant žemės kasimo darbus, iškviesti Viešojo vandens tiekéjo 

atstovus jau esamos infrastruktdros tikslinimui; 

2.20. jvykus avarijai Darby vykdymo metu, Statytojas privalo apie tai informuoti Viesojo vandens 

tiekėjo dispecerine tarnyba; 

2.21. tuo atveju, jeigu rekonstruojamos Infrastruktiros vietoje yra nutiestas senas tinklas, 

Statytojas privalo jo nei3ardyti iki Darby atlikimo pabaigos bei uztikrinti, jog Darby vykdymo metu nebus 

pazeistas Viešojo vandens tiekéjo vandentiekio ir nuoteky tinklo infrastruktdra (vamzdynai, jrenginiai ir t.t.); 

2.22. be rasytinio Vie3ojo vandens tiekéjo sutikimo neperleisti savo teisiy ir pareigy pagal šią 

Sutartj; 

2.23. Informuoti Vie3ajj vandens tiekéja, jeigu Statytojui iskeliama bankroto arba restruktarizavimo 

byla bei per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo bankroto ar restruktdrizavimo bylos iskélimo neatlygintinai 

perleisti atliktus Darbus ir visus dokumentus Viesajam vandens tiekéjui. 

3. Vie3asis vandens tiekéjas jsipareigoja: 

3.1. dalyvauti Infrastruktdros statybos uzbaigimo komisijoje, išduoti Pažymą tuo atveju, kai jvykdyti 

visi šioje Sutartyje, prisijungimo salygose, suderintame projekte bei galiojanciose teisés aktuose 

infrastruktidros statybai keliami reikalavimai, Infrastruktira rekonstruota pagal prisijungimo sąlygų, projekto, 

Vie3ojo vandens tiekéjo technine politikg ir teisés akty reikalavimus; 

3.2. Statytojui tinkamai atlikus Darbus ir perdavus visus Sutarties priede Nr. 1 nurodytus 

dokumentus, pasiradyti atlikty Darby ir Darby rezultato perdavimo-priemimo akta, neatlygintinai priimant 

šiuos atlikty Darby rezultatus nuosavybén; 

3.3. Statytojui paprasius, pateikti jgaliojimus, būtinus dokumentams, nurodytiems Sutartyje ir jos 

priede Nr. 1, gauti bei jregistruoti rekonstruota Infrastruktūrą V| ,Registry centre” Nekilnojamojo turto 

registre; 

4.  Statytojui netinkamai atlikus Darbus ir/ar nepateikus Sutartyje ir jos priede Nr. 1 numatyty 

visy dokumenty, Viesasis vandens tiekéjas turi teise Darby rezultato nepriimti ir pareikalauti, kad Statytojas



per Vie3ojo geriamojo vandens tiekéjo nustatyta papildoma protingg terming pasalinty nustatytus Darby 

trūkumus ir/ar pateikty visus Sutartyje ir jos priede Nr. 1 nurodytus dokumentus; 

5. Statytojui per nustatyta laika nejvykdzius jsipareigojimy atlikti Darbus ar istaisyti defektus, 

Viesasis vandens tiekéjas turi teise pats ar pasitelkes tre¢iuosius asmenis atlikti minétus Darbus, o patirtas 

islaidas turi atlyginti Statytojas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos; 

6.  Kiekviena 3alis turi teise reikalauti, kad kita 3alis tinkamai vykdyty savo jsipareigojimus pagal 

šią Sutartj. Vie3asis vandens tiekéjas, be kity 3ioje Sutartyje numatyty teisiy, turi teise kontroliuoti kaip 

Statytojas jgyvendina savo jsipareigojimus pagal šią Sutartj, tikrinti Infrastruktdros statybos darby kokybe bei 

atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. Vadovaujantis LR Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykliy 3.1. 

punktu, Viesojo vandens tiekéjo pastabos ir nurodymai yra privalomi; 

7.  Šalys susitaria, jog Viešasis vandens tiekéjas neprivalés kompensuoti Statytojui pridetinés 

vertés mokescio, jei Statytojas privalés jj sumokeéti nuo Infrastruktros rekonstravimo išlaidų ar nuo bet kokiy 

kity išlaidų. 

III.  |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TERMINAI 

8. Statytojas privalo Viešojo vandens tiekéjo vardu jregistruoti rekonstruota Infrastruktdra, visas su 

Infrastuktdros aptarnavimu susijusias teises (infrastruktlros koridorius, servitutus, apsaugos zonas) ir 

neatlygintinai perduoti rekonstruota Infrastruktirg Viesajam vandens tiekéjui per 3 (tris) ménesius nuo 

Pazymos gavimo dienos. 

9.  Pažymą Statytojas privalo gauti ne véliau kaip per 3 (tris) metus nuo Sutarties pasirasymo 

dienos. 

IV. — ŠALIŲ ATSAKOMYBE 

10. Statytojas, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, įtvirtintas Bendrųjų 

sąlygų 8 bei 9 punktuose, be atskiro pareikalavimo per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų privalo Viešajam 

vandens tiekėjui sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties Specialiųjų sąlygų skyriuje 

„Sutarties objektas“ nurodytos preliminariosios infrastruktūros statybos vertės. Statytojas taip pat privalo 

atlyginti dėl pažeidimų atsiradusius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia minėtoji bauda. Šiame punkte aptarta 

bauda šalių susitarimu yra laikoma dėl prievolės neįvykdymo Viešojo vandens tiekėjo patirtais minimaliais 

nuostoliais, kurių pastarasis neprivalo įrodyti. Šalys aiškiai ir vienareikšmiškai susitaria, jog baudos 

sumokėjimas neatleidžia Statytojo nuo sutartinių prievolių įvykdymo. 

11. Statytojas, nukrypęs nuo patvirtinto darbų grafiko, privalo sumokėti Viešajam vandens tiekėjui 

0,05 (penkias šimtąsias) procento dydžio netesybas nuo Specialiųjų sąlygų skyriuje „Sutarties objektas“ 

nurodytos preliminariosios infrastruktūros statybos vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

12. Statytojas, nevykdantis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Viešojo vandens tiekėjui moka po 

50,00 Eur už dieną tol, kol pažeidimas nėra pašalinamas. 

13. Jeigu Statytojas be raštiško Viešojo vandens tiekėjo sutikimo perleido teises ir pareigas pagal 

šią Sutartį tretiesiems asmenims arba perleido nuosavybės teises į pastatytą infrastruktūrą šioje Sutartyje 

nenumatytiems asmenims, Statytojas privalo sumokėti 10 (dešimties) procentų dydžio baudą nuo Sutarties 

Specialiųjų sąlygų skyriuje „Sutarties objektas“ nurodytos preliminariosios infrastruktūros statybos vertės bei 

įsipareigoja padengti Infrastruktūros išpirkimo atitinkamos savivaldybės nuosavybėn kainą, nustatytą 

vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos 

aprašu. Bauda turi būti sumokėta į Viešojo vandens tiekėjo sąskaitą per 7 darbo dienas nuo atitinkamos 

pretenzijos gavimo dienos. 
14. Nustačius, kad Statytojas atliko infrastruktūros statybos darbus, nesilaikydamas statybą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ar pažeisdamas šios Sutarties nuostatas ir dėl to Viešasis vandens 

tiekėjas ar bet kokie tretieji asmenys patyrė nuostolių, Statytojas įsipareigoja atlyginti tokius nuostolius juos 

patyrusiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar baigėsi infrastruktūrai nustatytas garantinis laikotarpis. 

15. Viešajam vandens tiekėjui taikoma atsakomybė LR CK nustatyta tvarka. 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)



16. Salis atleidziama nuo atsakomybés už Sutarties nevykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis 

nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir 

kad negaléjo uzkirsti kelio šių aplinkybiy ar jų pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) 

nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei jvykdyti prekiy, Sutarties 3alis neturi reikiamy finansiniy 

istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles. 

17. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima bei jų jtaka Sutarties jvykdymui 

3alis nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo pranešti rastu kitoms 3alims. Šalis, 

nepranesusi kitai 3aliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo 

nuo atsakomybés už Sutarties nevykdyma pagrindu. Batina pranesti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas 

nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. 

18. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, šalis atleidziama nuo savo sutartiniy 

isipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui. 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

19. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Saliy jsipareigojimy pagal 

Sutartj jvykdymo. 

20. Sutartis gali būti nutraukiama arba keiciama tik rašytiniu Saliy susitarimu. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Statytojas uztikrina, kad neturi ir neturés jokiy finansinio ar kitokio pobūdžio pretenzijy 

Viesajam vandens tiekéjui ar su jais susijusiems tretiesiems asmenims dél Darby vykdymo, Darby rezultato 

jforminimo kaip priklausancio Tinkly savininkui nuosavybés teise, taip pat bet kokiais kitais su tuo susijusiais 

klausimais. 

22. Salys jsipareigoja išlaikyti informacijos, kurig Salys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartj, taip 

pat Sutarties turinio konfidencialuma ir be išankstinio rastisko kity Saliy sutikimo neatskleisti tokios 

informacijos treciosioms šalims, išskyrus jstatymy numatytus privalomus atvejus. Sie reikalavimai netaikomi 

informacijai, kuri: 

21.1. jos atskleidimo metu jau buvo viešai skelbiama ar kitokiu būdu viesai prieinama placiajai 

visuomenei; 
21.2. po to, kai ji buvo kitos Salies atskleista, yra viešai paskelbiama arba tampa viešai prieinama 

placiajai visuomenei; 

21.3. jos atskleidimo metu buvo Salies dispozicijoje ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai gauta iš kitos 

Salies; 

21.4. buvo teisétai gauta iš treciosios šalies, kuri šią informacija jsigijo be kitai Saliai duoto 

jsipareigojimo laikyti ją paslaptyje. 

23. Salys jsipareigoja Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos teisés 

aktais. 

24. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu yra priimti Šahų susitarimu Ir 

patvirtinti jų parašais bei antspaudais. Šalys įsipareigoja laikytis ir vykdyti šios Sutarties ir jos papildymų 

sąlygas, Sutarties papildymai bei priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

25. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, kitos 

Sutarties nuostatos lieka galioti. Tuo atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą 

teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek jmanoma labiau atitiktų keičiamąją. 

26. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl šios Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje 

nurodytais adresais. 

27. Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 

Sutarties vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant ir apie savo buveinės adreso, atsiskaitymo rekvizitų ar kitus 

pasikeitimus. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti



vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka šios Sutarties salygy arba kad ji negavo pranesimy, 

siusty pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

28. Iš Sutarties kylantys gincai sprendziami 3aliy jgalioty atstovy derybomis. Per 30 (trisdesimt) 

kalendoriniy dieny nepavykus ginco i3spresti deryby būdu, ginčas yra sprendziamas teisme. Teritorinis 

teismingumas nustatomas pagal registruotos Viešojo vandens tiekéjo buveinés adresa. 

29. Sios Sutarties Bendrosios salygos yra viesai prieinamos ir yra skelbiamos Viešojo vandens 

tiekéjo internetiniame puslapyje adresu http://www.vv.It/It/partneriams/.
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