

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. BT6-01- 201

2019 m. balandžio 19 d.
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos, laikinai einančios Administracijos direktoriaus pareigas, Daivos Mažeikienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, ir jungtinės veiklos partneriai – UAB „Projkelva“ ir UAB „Kvėdarsta“ (toliau - Rangovas), atstovaujami atsakingojo partnerio JAB „Projkelva“ direktoriaus Stepono Varkalio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir 2019-04-04 jungtinės veiklos sutartį Nr. 2019/04/04, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties Šalys susitaria dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios 2017 m. liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo Plungės rajone: Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių k. v., Šiemulių k., griovių Š, Š-1, Š-1-1, Š-4 ir juose esančių statinių, projektavimo ir remonto darbų atlikimo ir apmokėjimo šioje Sutartyje numatytais sąlygomis.

2. Visi 3 priedai yra neatskiriami šios Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA

3. Bendra Sutarties kaina su PVM – **66 429,00_Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai)**, PVM (21%) – 11 529,00 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt devyni eurai). Iš jų rangos darbų kaina – 61 347,00 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai) su PVM, o projektavimo paslaugų – 5 082,00 Eur (penki tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai) su PVM.

4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus:

4.1. kai teisės aktais yra pakeičiamas PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiuojama tik nesumokėta Sutarties kainos dalis;

4.2. nustatytas papildomų darbų poreikis, Sutartyje nenumatytas, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijęs ir būtinas Sutarties įvykdyti (užbaigti);

4.3. esant 6 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 8 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir (ar) papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamu būdu:

4.3.1. vadovaujantis informacinio programinio komplekso Sąmata duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

5. Į objekto darbų kainą įskaičiuojami visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos, priemonių įsigijimo, projekto parengimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

III. PAKEITIMAI

6. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

6.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą, taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

6.3. bet kurį papildomą Darbą, Medžiagas.

7. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

8. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6 punkte, forminami tokia tvarka:

8.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.1 punkte nurodytą Darbų kainų nustatymo būdą, ir kurios pagrindu pagal 4.3.1 punktą koreguojama Sutarties kaina;

8.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos / Įranga rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.1 punkte nurodytą Darbų kainų nustatymo būdą, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.3.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

8.3 papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektų aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu.

9. Papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

9.1. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ bei statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, pagal 4 p. koreguojama Sutarties kaina;

9.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdomas atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

IV. APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

10. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuota kaina su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

11. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikoma lokalinėje sąmatoje nurodyta fiksuota Darbų kaina.

12. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus Darbus per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

13. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto 3 egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

13.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

13.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte;

13.3. jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

14. Tarpiniams apmokėjimams atlikti Rangovas atsiskaitymo dokumentus galės teikti 4 etapais:

14.1. - I etapas - iki 2019 m. gegužės 31 d.;

14.2. - II etapas - iki 2019 m. liepos 31 d.;

14.3. - III etapas - iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;

14.4. - IV etapas - iki 2019 m. lapkričio 29 d.

15. Galutiniam objekto mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas pateikia Užsakovui projekto išpildomąją dokumentaciją, ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo Pripažinimo tinkamai naudoti aktą.

16. Jeigu Rangovas be pateisinamų priežasčių negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 12 ir 13 punktuose nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

V. SUTARTIES IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

17. Techninis darbo projektas su teigiamomis ekspertizės išvadomis turi būti pateikti iki 2019 m. birželio 30 d.

18. Statybos darbai turi būti atlikti:

18.1. iki 2019 m. liepos 31 d. - 30 proc. sutartinės rangos darbų kainos – 18 404,10 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai keturi eurai 10 ct) su PVM;

18.2. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. - 70 proc. sutartinės rangos darbų kainos – 42 942,90 (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 90 ct) su PVM;

18.3. iki 2019 m. lapkričio 29 d. - 100 proc. sutartinės rangos darbų kainos.

Galutinė darbų užbaigimo data laikoma 2019 m. lapkričio 29 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma Pripažinimo tinkamai naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su juo susijusi dokumentacija.

19. Sutartis galioja iki 2020 m. sausio 31 dienos.

20. Rangovas Darbus vykdo pagal Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Tik su Užsakovu suderinus Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką, bus perduodama statybvietė.

21. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką, keisdamas Darbų vykdymo seką, bet nekeisdamas Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.

22. Rangovas privalo koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai.

23. Jeigu Rangovas vėluoja baigti Darbus Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigių negalima reikalauti, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

24. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

VI. DARBŲ UŽBAIGIMAS

25. Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamai naudoti tik atlikus visus Projekte numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamai naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 20 dienų nuo pranešimo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

26. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarkos“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).

27. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

28. Užsakovas privalo organizuoti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

29. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų per visą Sutarties laikotarpį.

30. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti pateiktų darbų defektai.

31. Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu suderinęs su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkamą protingą terminą darbų trūkumams pašalinti.

32. Užsakovas privalo priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos ir, pastebėjęs Sutarties sąlygų pažeidimus ar kitokių trūkumų, pareikšti apie juos Rangovui raštu. Per 10 dienų negavus Užsakovo raštiškos pretenzijos dėl atliktų darbų ir jų kokybės, atliktų darbų aktas laikomas priimtu, ir Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.

VIII. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

33. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis pateikto Melioracijos darbų atlikimo kalendorinio grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Melioracijos techninių reglamentų reikalavimų.

34. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

35. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

36. Techninį darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.

37. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

38. Sutarties vykdymui Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus: nėra.

39. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

40. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti supaprastinto atviro konkurso sąlygose jiems keltus kvalifikacijos reikalavimus. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos. Jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo numatyti, Sutarties vykdymo metu subrangovai negali būti pasitelkiami.

41. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

42. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti medžiagų kilmės įrodymą (kilmės sertifikatą). Kilmės sertifikatas turi būti išduotas kompetentingų prekių kilmės šalies institucijų ir turi atitikti Europos Komisijos teisės aktuose nustatytas taisykles.

43. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

44. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statybos techninės priežiūros vadovas.

45. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Medžiaga arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas, kad šios atitiktų Sutartį.




46. Jeigu Rangovas neištaiso nustatytų trūkumų ir defektų per nustatytą terminą, Rangovas moka po 50,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

47. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statybos techninės priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

48. Rangovas privalo priimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.

49. Sutarties vykdymo metu iki mėnesio 1 d. Rangovas privalo pateikti Užsakovui el. p. dalia.udriene@plunge.lt ataskaitą apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus (Sutarties 4 priedas).

50. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

51. Rangovo paskirtas atstovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susirinkimuose iš anksto suderintu laiku.

52. Rangovas gali skirti kitą statybos darbų vadovą, tačiau jo kvalifikacija turi atitikti supaprastinto atviro konkurso sąlygose keltus kvalifikacijos reikalavimus.

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

53. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Pripažinimo tinkamais naudoti, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

54. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis:

54.1. melioracijos statinių norminės kokybės terminas - 5 metai, paslėptų darbų ar statinio elementų – 10 metų;

54.2. garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

55. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

56. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus ir dar moka 50 proc. šių darbų vertės baudą.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

57. Jeigu Darbų vykdymas sustabdomas pagal Sutarties sąlygų 23 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

58. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

59. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

60. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

60.1. nevykdo Sutarties sąlygų 58 punkte nurodytų statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

60.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką, ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;




60.3. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės.

61. Nutraukus Sutartį pagal 60 punktą:

61.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

61.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kurios nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

62. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

62.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

62.2. Išlaidos už Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurios Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, šios Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.

63. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui patirtus nuostolius – 1000 Eur baudą ir 50 % sumą nuo likusių neatliktų darbų vertės.

64. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį pažeisdamas, jeigu:

64.1. per 90 dienų nuo Sutarties 18 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

64.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

64.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 57 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

65. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

65.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

65.2. perduoti Užsakovui Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

65.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

XI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

66. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą.

67. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų.

68. Ginčas turi būti **išspręstas** per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios.

69. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

70. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XII. NENUGALIMA JĖGA

71. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

72. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

73. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai.

75. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

76. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

77. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

78. Sutarties tinkamam vykdymui paskirti atsakingi asmenys:

78.1. Užsakovo: Dalia Udrienė - atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.

78.2. Rangovo: statybos vadovas Edvinas Beržinis, atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą.

79. SUTARTIES PRIEDAI:

1 priedas - Techninė specifikacija, 3 lapai.

2 priedas - Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas, 1 lapas.

3 priedas – Panaudotų lėšų ir atliktų remonto darbų ataskaitos forma, 1 lapas.

XIV. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

Plungės rajono savivaldybės administracija,
įstaigos kodas 188714469,
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė,
a. s. LT434010043000070025,
Luminor Bank, AB, Plungės skyrius,
banko kodas 40100,
tel.: (8 448) 73 111,
73 133, 72 429, faksas 72 262.

Jungtinės veiklos partneriai

UAB „Projkelva“,
įmonės kodas 171710523,
Telšių g.39, Plungė,
a. s. LT897044060000101801,
AB SEB bankas
banko kodas 70440,
tel. 8 685 77542,
faksas (8 448) 3534.

(Rangovas):

UAB „Kvėdarsta“,
įmonės kodas 176597054,
K. Jauniaus g.13, Kvėdarna,
a. s. LT524010044500010254,
Luminor Bank, AB,
banko kodas 40100,
tel. 8 616 32296.


Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,
laikinais einanti Administracijos
direktoriaus pareigas

(parašas)
Dalia Mažeikienė



Partnerių įgaliotas UAB
„Projkelva“ direktorius

(parašas)
Steponas Varkalys
A. V.



2019 m. balandžio 19 d.
 Rangos darbų sutarties Nr. BT6-01- 201
 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

- 1.1. **Darbų tikslas** – 2017 m. nuo liūčių pažeistos melioracijos sistemų ir statinių atkūrimas, prevencinių priemonių taikymas patobulinant šių statinių funkcionalumą, siekiant padidinti jų pajėgumą atlaikyti būsimas nelaimes.
- 1.2. **Pirkimo objektas** - Valstybei nuosavybės teise priklausančios 2017 m. liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimas Plungės rajone.
- 1.3. **Statinio kategorija** – neypatingi statiniai.
- 1.4. **Statinių grupė** – melioracijos statiniai.
- 1.5. **Statybos rūšys** – remontas.
- 1.6. **Finansavimo šaltinis** - Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšos.

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Remontuojamų griovių pavadinimai	Grioviai, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys, vnt.	Rinktuvai, km
1.	Grioviai Š, Š-1, Š-1-1, Š-4	4,41	4	40	-

3. DARBŲ APIMTYS IR MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

3.1. Griovys Š: ilgis – **1,685 km** – krūmų kirtimas, šienavimas, griovio dugno valymas nuo sąnašų ir įvairios kitos augmenijos ar kliuvinių;

3.1.1. Pralaidos: **1 vnt.** (d 0,75 m, L-16 m) – remontuojama;

3.1.2. Žiotys: **16 vnt.** – keičiamos naujomis HDPE žiotimis.

3.1.3. Griovio orientacinė koordinatė: X – 6191898; Y- 352867.

3.2. Griovys Š-1: ilgis - **1,357 km** – krūmų kirtimas, šienavimas, griovio dugno valymas nuo sąnašų ir įvairios kitos augmenijos ar kliuvinių;

3.2.1. Pralaidos: **2 vnt.** (d 0,75 m, L-16 m; d 0,60 m, L-12,5m) – remontuojamos;

3.2.2. Žiotys: **11 vnt.** – keičiamos naujomis HDPE žiotimis;

3.2.3. Griovio orientacinė koordinatė: X – 6191356; Y- 351619.

3.3. Griovys Š-1-1: ilgis - **0,523 km** – šienavimas, krūmų kirtimas, griovio dugno valymas nuo sąnašų ir įvairios kitos augmenijos ar kliuvinių;

3.3.1. Žiotys: **4 vnt.** – keičiamos naujomis HDPE žiotimis;

3.3.2. Griovio orientacinė koordinatė: X – 6191391; Y- 351385.

3.4. Griovys Š-4: ilgis – **0,849 km** - šienavimas, krūmų kirtimas, griovio dugno valymas nuo sąnašų ir įvairios kitos augmenijos ar kliuvinių;

3.4.1. Pralaidos: **1 vnt.** (d 0,75 m, L-17m) – remontuojama;

3.4.2. Žiotys: **9 vnt.** – keičiamos naujomis HDPE žiotimis;

3.5.3. Griovio orientacinė koordinatė: X – 6192917; Y- 352786.

PASTABA: pateikti melioracijos statinių techniniai parametrai yra preliminarūs ir gali kirsti po atliktų tyrinėjimo darbų.

4. TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS

4.1. Projektavimo stadija – techninis darbo projektas.

4.2. Projekto pavadinimas - Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių k.v., Šiemulių k., griovių Š, Š-1, Š-1-1, Š-4 ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai.

4.3. Projekto ekspertizės atlikimas – privalomas. Projektas turės būti koreguojamas rengėjo lėšomis tol, kol bus gautos teigiamos ekspertizės paslaugos. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos Tiekėjas.

4.4. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui: techninis darbo projektas ruošiamas vadovaujantis nurodytų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų aktualia redakcija: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymu, MTR 2.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND Nr. 1 „Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimui taisyklės“, MND Nr. 11 „Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“, Nr. 21 „Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo etalonas“ LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, LR aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-1015 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais, taisyklėmis bei šia technine specifikacija.

4.5. Specialieji reikalavimai ir techninio darbo projekto parengimo eiliškumas:

4.5.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti pagal visus tuo metu galiojančius teisės aktus tyrinėjimo dokumentaciją (atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius tyrinėjimus, savo lėšomis parengti topografinę medžiagą);

4.5.2. bendradarbiauti rengiant projektavimo užduotį;

4.5.3. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu;

4.5.4. gavus Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto pritarimą projektiniams sprendiniams, parengti techninį darbo projektą;

4.5.5. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai turi sąveikos su projektuojamu objektu;

4.5.6. Rangovas atsako Užsakovui už projektuotojų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

4.5.7. Techninio darbo projekto sudėtis:

4.5.7.1. Bendroji dalis:

- bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, vietovės schema, statinių pavadinimas. Techninio darbo projekto sudėties (dalių) sąvadas;

- kvalifikacijos atestatai, suderinimai su suinteresuotomis institucijomis ir žemės sklypų savininkais;

- statinio projektavimo (techninė) užduotis;

- bendrieji techniniai rodikliai;

- aiškinamasis raštas (trumpai pateikiama tyrinėjimo medžiagos apžvalga, išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, įrenginių eksploatavimo, priežiūros, darbų organizavimo, aplinkos apsaugos trumpi aprašymai);

- techninės specifikacijos;

- darbų kiekių žiniaraščiai (parengiami atskirai kiekvienai darbų grupei: griovių, pralaidų, drenažo rinktuvų);

- inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrų patikslinti;

- projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, išilginiai ir skersiniai profiliai; rinktuvų išilginiai profiliai ir kt.);

- melioracijos statinių koordinatų žiniaraštis;

- brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti;

- reperių katalogas.


4.5.7.2. Aplinkos apsaugos dalis - neruošiama.

4.5.7.3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas - pateikti suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, objektinę sąmatą, išplėstinę lokalinę sąmatą ir medžiagų, mechanizmų poreikių bei darbo užmokesčio žiniaraščius atskirai grioviui ir pralaidų remontui, pagal griovio pavadinimą.

4.5.7.4. Tyrinėjimo dokumentacija rengiama vadovaujantis Melioracijos normatyviniu dokumentu Nr.21, 1999 m. „Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo etalonas“.

4.6. Projekto egzempliorių skaičius – Užsakovui pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto bendrosios dalies egzempliorius ir 1 (vieną) egzempliorių - tyrinėjimo bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių, rašytine (spausdintine) forma ir 1 (vienas) egzempliorius - skaitmeninėje formoje (CD formate), pdf, dwg ir word formatuose.

5. SITUACIJŲ SCHEMAS



2019 m. ^{balandžio 19 d.} vasario d.
Rangos darbų sutarties Nr. ¹⁵⁶⁻⁰¹⁻
3 priedas ²⁰¹

(Rangovas)

(Objekto pavadinimas)

PANAUDOTŲ LĖŠŲ IR ATLIKTŲ REMONTO DARBŲ ATASKAITA

(data) Nr. _____
Plungė
(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Pavadinimas		Mato vnt.	Skaičius
1.	Finansavimo limitas		Eur	
2.	Atlikta darbų		Eur	
3.	Suremontuota:		X	X
3.1.	pralaidų		vnt.	
3.2.	kitų statinių:		vnt.	
3.2.1.	iš jų	kontrolinių šulinių	vnt.	
3.2.2.		vandens nuleistuvų	vnt.	
3.2.3.		drenažo žiočių	vnt.	
3.4.	griovių		km	
4.	Apmokėta už atliktus darbus		Eur	

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)