PROJEKTAS NR. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 ,MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU

ATLIEKU SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS*
5019- O4-4¢  Iyr. PSE-106 (/3. 5454

PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
DEL MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO PROJEKTO APRASO, KITU EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
LICENCIJAI GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU IR MAISIAGALOS
RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SAUGYKLOS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUGU

V1 Ignalinos atominé elektriné, juridinio asmens kodas 255450080, kurios registruota buveine
yra Elektrinés g. 4, K47, DriukSiniy k., 31152 Visagino sav., duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Audriaus Kamieno, veikian€io pagal V] Ignalinos atominés elekirinés administracijos darbo
reglamenta, patvirtintg generalinio direktoriaus 2012 m. lapkricio 28 d. jsakymu Nr. [sTa-322 (su
visais pakeitimais) (toliau — UZsakovas), ir

jungtinés veiklos 2018 m. gruodzio 5 d. sutarties Nr. EK/S2018-48 pagrindu veikianti oikio
subjekty grupé, susidedanti is:

Lietuvos energetikos institutas, juridinio asmens kodas 111955219, kurio registruota buveiné
yra Breslaujos g. 3, Kaunas, 44403, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Rimkevi¢iaus, veikiancio
pagal instituto jstatus,

UAB ,.Eksortus®, juridinio asmens kodas 300912631, kurio registruota buveiné yra AnkS$toji
g. 5-4, Vilnius, 01109, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus MarijuSo KoZenevskio, veikianc¢io pagal bendrovés
jstatus (toliau — Paslaugy teikéjas),

toliau kartu 3ioje paslaugu viefojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudaré Sig paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir

susitare dél toliau i§vardyty salygy:




I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra MaiSiagalos radioaktyviuyjy atlieky saugyklos eksploatavimo
nutraukimo projekto apraSo, MaiSiagalos radioaktyviyjy atliecky saugyklos griovimo projekto,
MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizés
ataskaitos, Radionuklidy iSmetimo j aplinkg plano ir Radiacinés saugos programos parengimo
paslaugos, toliau kartu Sioje Sutartyje vadinamos ,paslaugomis®. Detalus paslaugy apraSymas
pateiktas Sutarties priede Nr. 1.

1.2. Paslaugy suteikimo vieta — Lietuva, Uzsakovo buveing.

1.3. Paslaugy suteikimo terminai — MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos
eksploatavimo nutraukimo projekto apraSas, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo
projektas, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto saugos
analizés ataskaita, Radionuklidy iSmetimo | aplinkg planas, Radiacinés saugos programa turi biti
parengti per 10 (deSimt) ménesiy nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

1.4. Sutarties jsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartj pasira$o abi Salys ir Paslaugy
teikéjas Pirkimui pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimg.

1.5. Esant nenumatytoms, nuo Paslaugy teikéjo ir UZsakovo valios nepriklausanc¢ioms
aplinkybéms (uZsites¢ teisminiai ginCai; naujy teisés akty, turiniy jtakos sutartyje numatyty
paslaugy suteikimui, pasikeitimas, panaikinimas; atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymuy, kuriy
atsiradimui tiekéjas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims), Salims raStu iSreiSkus tam sutikima, tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas
gali biiti pratgsiamas ne ilgesniam kaip 6 ménesiy laikotarpiui.

1.6. Sutartis yra finansuojama 2014-2020 m. Sanglaudos fondo 1éSomis.

1.7. PasiraSydamas Sutart] Paslaugy teikéjas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas,
atestatus ir kitus dokumentus, teisétai naudojasi legalia programine jranga, kuri reikalinga Sutarciai
vykdyti, bei kad jo personalas yra teikiamy paslaugy specialistai ir turi patirties reikalingos Siai
Sutar€iai jvykdyti, turi Zinias, kurias pagal teisés aktus privalo turéti, taip pat turi pakankamai
techniniy priemoniy, reikalingy tinkamam jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymui.

1.8. Teikdamas paslaugas, Paslaugy teikéjas naudoja pasililyme pateiktus kokybisko ir
savalaikio paslaugy jgyvendinimo, darbo planavimo ir organizavimo sprendinius, pasitelkia
pasitlytus ZmogiSkuosius iSteklius. UZsakovas kontroliuoja, kad pagal Sutartj vykdomi Paslaugy

teikéjo isipareigojimai atitikty jo pasitilyme nurodyty paslaugy sprendinius.
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IL. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina — 738 098,80 Eur (septyni Simtai trisdeSimt aStuoni tiikstandiai
devyniasdeSimt aStuoni eurai aStuoniasde$imt centy) su PVM.

2.3. Sutarties kaing sudaro:

Eil. Paslaugy pavadinimas Paslaugy PVM, Eur Paslaugy
Nr. kaina Eur be kaina Eur su
PVM PVM
1 2 3 4 5
1. MaiSiagalos  radioaktyviyjy  atlieky | 304 999,50 64 049,90 369 049,40
saugyklos  eksploatavimo  nutraukimo
projekto aprasSo parengimas
2. MaiSiagalos  radioaktyviyjy  atlieky | 121 999,80 25 619,96 147 619,76
saugyklos griovimo projekto parengimas
3. MaiSiagalos  radioaktyviyjy  atlieky | 121 999,80 25 619,96 147 619,76
saugyklos  eksploatavimo  nutraukimo
projekto  saugos analizés ataskaitos
parengimas
4, Radionuklidy iSmetimo | aplinka plano | 42 699,93 8 966,99 51 666,92
parengimas
5. Radiacinés saugos programos 18 299,97 3 842,99 22 142,96
parengimas

2.4. ] Sutarties kaing yra jskaiciuota visy paslaugy kaina, visos Paslaugy teikéjo patiriamos
iSlaidos ir mokes¢iai (jskaitant sgskaity faktliry pateikimg naudojantis ,,E. saskaita“ sistema). Jokios
papildomos Paslaugy teikéjo iSlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.5. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.5.1. UZ suteiktas paslaugas avansinis mokéjimas nenumatytas. UZ tinkamai suteiktas
paslaugas UzZsakovas apmoka Paslaugy teikéjui per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymo ir saskaitos fakttiros gavimo dienos, nes UZsakovas
mokéjimus atlieka tik gaves finansavimg i§ ES paramos projekta administruojancios agentiiros, o
moké&jimo praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui biitinos laiko sgnaudos.
Uzsakovas pastabas paslaugy priémimo perdavimo aktui parengia per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jy gavimo datos. Paslaugy teikéjas praSomus paaiskinimus ir pataisytg dokumento variantg pateikia

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei per nurodytg laikg Paslaugy teikéjui
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pastabos nepateikiamos, laikoma, kad UZsakovas pastaby neturi. Paslaugy teikéjas negali pateikti
saskaitos UZsakovui mokejimui anks€iau, negu yra patvirtinamas paslaugy priémimo perdavimo
aktas.

2.5.2. Numatoma atlikti tarpinius mokéjimus. Tarpiniai mokéjimai atliekami remiantis
Paslaugy teikéjo pateiktomis PVM saskaitomis-faktliromis bei tarpiniais paslaugy priémimo-
perdavimo aktais bei Saliy pasiradytu paslaugy teikimo grafiku, kuriuose nurodytos faktiskai
Paslaugy teikéjo suteiktos paslaugos. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiSkai
suteikty paslaugy kiekj ir jy verte.

2.5.3. UzZsakovas uZ suteiktas paslaugas Paslaugy teikéjui atsiskaito mokéjimo pavedimu j
Paslaugy teikéjo nurodytg banko sgskaita:

Saskaitos Nr. LT36 4010 0425 0319 5411;

AB Luminor Bank bankas;

Banko kodas 40100.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka i Paslaugy teikéjo Siame punkte
nurodyta saskaitg.

2.5.4. Saskaita faktura pagal $ig Sutart] turi biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos
.E. sgskaita™ priemonémis. Saskaita faktira turi biti pateikiama ne anksciau nei abiejy Saliy
suderintas ir pasiraSytas priemimo-perdavimo aktas be trikumy/pastaby (t. y. kai paSalinti visi

trukumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priémimo-perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

IIL. PIRKIMO SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

3.1.1. kokybiskai suteikti visas Sioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas paslaugas
nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei saskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant, paslaugy teikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

3.1.2. bendradarbiauti su UZsakovu visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raStu
informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugy teikéjui
uzbaigti paslaugy teikimg nustatytais terminais arba gali turéti jtakos teikiamy paslaugy apimdiai
ir/ar kokybei;

3.1.3. ne veliau kaip likus 10 darbo dieny iki paslaugy suteikimo termino pabaigos,
informuoti UZsakovg apie ketinimg baigti teikti visas Sutartyje numatytas paslaugas;

3.1.4. po paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teises i paslaugy teikimo

rezultatg, jeigu toks sukuriamas;
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3.1.5. uZztikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsaugg;

3.1.6. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj paslaugas
teikty reikiamas ir optimalus specialisty skaicius ir Paslaugy teikéjo specialistai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirti, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo
dokumentuose, reikalingas norint kokybiskai ir laiku teikti paslaugas;

3.1.7. uztikrinti, kad paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai ir asmenys, kuriuos Paslaugy
teikéjas nurodé Konkurso pasitilyme. Paslaugy teikéjas taip pat jsipareigoja Siuos specialistus keisti
tik Sios Sutarties V skyriuje nustatytais atvejais ir grieZtai laikydamasis minétame Sutarties skyriuje
nustatytos specialisty keitimo tvarkos;

3.1.8. UZsakovui raStu papraSius, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Sutarfiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

3.1.9. remtis subteikéjais, kurie nurodyti Pasidilyme, jeigu vykdant Sutart] jie pasitelkiami:
Westinghouse Electric Spain SAU ir UAB ,,Baltic radiation control“; taip pat tais subteikéjais, kurie
pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis §ios Sutarties reikalavimuy;

3.1.10. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasililyme bei tais, kurie papildomai jtraukti
Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis $ios Sutarties reikalavimy;

3.1.11. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugy teikéjas
isipareigoja Uzsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
juy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau, kartu su informacija apie naujus subteikéjus pateikiami ir subteikéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai. Nauji subteikéjai
pasitelkiami arba esami subteikéjai kei¢iami §ios Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka;

3.1.12.  Uzsakovui  nurodzius  priémimo—perdavimo  akte  suteikty paslaugy
trokumus/neatitikimus/pastabas, iStaisyti juos savo saskaita per UZsakovo nurodytg protinga
terming;

3.1.13. vykdant Sutartj, sgskaitas faktiiras teikti naudojantis informacinés sistemos ,.E.
saskaita® priemonémis. Jei informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ funkcinés galimybés nepakankamos
ar laikinai neuZtikrinamos, Paslaugy teikéjas gali pateikti reikalingg informacijg raStu arba
Uzsakovo elektroniniu paStu;

3.1.14. rupestingai tvarkyti sagskaitas, jrasus ir kvitus, susijusius su Uzsakovo vykdomais
mokéjimais pagal Sig Sutartj. Uzsakovo praSymu Paslaugy teikéjas pateikia Uzsakovui ar kitai

institucijai, turindiai teise gauti informacijg apie §ios Sutarties vykdyma, visas sgskaitas, jrasus ir
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kvitus. Paslaugy teikéjas pateikia visus paai$kinimus, susijusius su iSlaidomis, kurias UZsakovas
praSo paaiskinti;

3.1.15.per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti ir su UZsakovu
suderinti paslaugy teikimo grafikg pagal Paslaugy teikéjo pasitilyme pateiktg tvarkarastj, kuriame
buty iSskirti paslaugy etapy pavadinimai, paslaugy vykdymo terminai (metai, ménuo), paslaugy
etapy kaina su PVM (Eur). Paslaugy teikéjas grieztai privalo laikytis grafike nurodyty terminy.
Esant nenumatytoms, nuo Paslaugy teikéjo ir UZsakovo valios nepriklausan¢ioms aplinkybéms,
nustatytoms Sutarties 1.5. p., grafikas gali biti kei¢iamas Saliy pasira§omu papildomu susitarimu;

3.1.16. apdrausti griovimo projekto rengéjo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo (poliso) ir
draudimo sutarties kopijas. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigé ankséiau, negu
nurodyta draudimo liudijime (polise), Paslaugy teikéjas privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajg draudimo sutartj;

3.1.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

3.2. Paslaugy teikéjas turi teise:

3.2.1. gauti paslaugy kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

3.2.2. jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 3.4.3 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéjais galimybe, Paslaugy teikéjas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subteikéjams;

3.2.3. Paslaugy teikéjas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés
akty numatytas teises.

3.3. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.1. laiku priimti i§ Paslaugy teikéjo tinkamai ir kokybiskai suteiktas paslaugas ir laiku uz
jas atsiskaityti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.2. nedelsiant praneSti Paslaugy teikéjui apie Sutarties salygy paZeidima, kai tik toks
paZeidimas yra nustatomas;

3.3.3. patikrinti paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikimg kvalifikacijos reikalavimams (jei
tokie buvo keliami) Sioje Sutartyje nustatyta tvarka kei¢iamy arba naujai pasitelkiamy subteikéjy;

3.3.4. Paslaugy teikéjui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus
paslaugoms teikti;

3.3.5. ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.1.10 papunktyje nurodytos

informacijos gavimo raStu, informuoti subteikéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
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subteikéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§yma UZsakovui per 3 darbo
dienas.

3.4. Uzsakovas turi teisg:

3.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiSkai biity teikiamos paslaugos, prizitiréti
paslaugy teikimag bei teikti pastabas dél jy teikimo, taip pat ZodZiu ir ra$tu nurodyti Paslaugy
teikéjui teikiamy paslaugy trikumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie biity paSalinti per protingg
terming;

3.4.2. tais atvejais, kai Paslaugy teikéjas nesiremia subteikéjo pajégumais, UzZsakovas,
sieckdamas uztikrinti tinkamg Vie$yjy pirkimy jstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostaty
igyvendinimg ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar
néra Sio pirkimo dokumentuose nurodyty Paslaugy teikéjo subteikéjo paSalinimo pagrindy. Tokiu
atveju, jeigu subteikéjo padétis atitinka bent vieng pagal pirkimo dokumentuose nustatytg
paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Paslaugy teikéjas per Uzsakovo nustatyts terming
pakeisty minétg subteikéjg kitu, reikalavimus atitinkanciu subteikéju;

3.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subteikéjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma triSaléje
sutartyje, kurig sudaro UzZsakovas, Paslaugy teikéjas ir jo subteikéjas (-ai).

3.4.4. Uzsakovas turi visas §ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty

numatytas teises.

IV. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sios
sutarties jvykdymas turi buti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
verté — 5 procentai nuo Pasitilyme nurodytos bendros pasitilymo kainos su PVM.

4.2. Jei Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Paslaugy teikéjui dél jo kalteés
pazeidus Sutartj.

4.3. Paslaugy teikéjas, pasiraSes Sutartj, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, turi pateikti
UZsakovui Sutarties 4.1 papunktyje nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutarties jvykdymas turi bati i§duodamas ne maziau kaip vieniems metams
ir turés biiti pratesiamas kiekvienais metais ir galioti iki visiSko Paslaugy teikéjo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties pasibaigimo. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti

visg Sutarties galiojimo laikotarpj ir naujas sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti pateiktas




8

UZsakovui likus ne maZziau kaip 3 darbo dienos iki ankstesnio sutarties jvykdymo uZtikrinimo
termino pabaigos. Jei Paslaugy teikéjas nepateikia reikalavimus atitinkanéio Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, Sutartis nejsigalioja.

4.4. Jei Paslaugy teikejas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir
UZsakovas Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, bet Sutartis néra
nutraukiama, Paslaugy teikéjas turi ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai UZsakovas
ra$tu informuoja Paslaugy teikéja, kad pasinaudojo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj Sios Sutarties sglygas ir kurio verté blity ne maZesné nei
Sutarties 4.1 papunktyje numatyta verte.

4.5. Jeigu Paslaugy teikéjas tinkamai ir laiku jvykdo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg grazina Paslaugy teikéjui ne véliau kaip per 5 (penkios) darbo
dienas nuo Sio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Paslaugy teikéjui

pateikus raStiska praSyma.

V. SUBTEIKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

5.1. Paslaugy teikéjas prisiima visa atsakomybe, susijusiag su specialisty darbo salygy
reguliavimu, bei uZtikrina, kad nustatant darbo laika bus atsizvelgta j paslaugy specifika.

5.2. Paslaugy teikéjas negali keisti Sutarties 3.1.9 ir 3.1.10 papunkéiuose nurodyto (-y)
subteikéjo (-y) ir / ar Pasifilyme nurodyto (-y) specialisto (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastisko
UZsakovo sutikimo. Keifiamas (-i) subteikéjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturéti paSalinimo
pagrindy ir turéti ne Zzemesne kvalifikacijg ir maZesng patirtj nei tas specialistas, kurio kvalifikacijg
buvo vertinta kainos ir kokybés santykio vertinimo metu, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodancius
dokumentus, taip pat uZtikrinti sklandy darby perdavimg ir perémimg. Subteikéjas (-ai) ir / ar
specialistas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-i) tik Siais atvejais:

5.2.1. kai subteikéjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiSka situacija;

5.2.2. kai subteikéjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dél objektyviy priezas¢iy (nutrikus
teisiniams santykiams su Paslaugy teikéju, subteikéjui ir / ar specialistui atsisakius teikti paslaugas,
specialistui i$€jus atostogy, susirgus, susizeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies
Sutartyje nurodyty paslaugy.

5.3. Paslaugy teikéjas, siekdamas pakeisti subteikéjg (-us) ir / ar specialistg (-us), turi rastu
informuoti Uzsakovg prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo ra$tiska sutikimg. UzZsakovui
sutikus su subteikéjo (-y) ir / ar specialisto (-y) pakeitimu, UZsakovas su Paslaugy teikéju rastu
sudaro susitarimg dél subteikéjo (y) ir / ar specialisto (-y) pakeitimo. Sis susitarimas yra

neatskiriama Sutarties dalis.
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5.4. Jeigu UZsakovas yra pagristai nepatenkintas Paslaugy teikéjo paskirtu specialistu (-ais),
Paslaugy teikéjas Uzsakovo rastisku praSymu privalo nedelsdamas pakeisti tokj (-ius) asmenj (-is).
Kei¢iamas (-i) asmuo (-enys) turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties nei tas
specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta kainos ir kokybés santykio vertinimo metu, bei
pateikiami specialisto (-y) kvalifikacijg jrodantys dokumentai.

5.5. Jeigu Paslaugy teikéjas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikéjus, kurie
nebuvo nurodyti Paslaugy teikejo pasitilyme, jis privalo apie tai rastu informuoti Uzsakova bei kartu
su informacija apie naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimag
patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinancius kvalifikacijos reikalavimy atitikimag
(jeigu tokie buvo keliami).

5.6. Subteikéjo (-y) ir / ar specialisto (-y) keitimo tvarkos paZeidimas laikomas esminiu

Sutarties pazeidimu.

VI. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais dél UZsakovo kaltés, Paslaugy teikéjo
pareikalavimu UZsakovas privalo sumoketi Paslaugy teikéjui uz kiekvieng uZdelstg dieng 0,02
proc., delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg diena.

6.3. Jei Paslaugy teikéjas nesuteikia paslaugy Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais, UZsakovas be oficialaus jsp¢jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy
pradeda skai¢iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neatlikty paslaugy kainos uZ kiekvieng
termino praleidimo dieng, nevir§ijant 5 proc. bendros Sutarties kainos. Paslaugy teikéjas
delspinigius apmoka pagal UZsakovo iSraSytg delspinigiy sgskaitg.

6.4. Jei apskai€iuoti delspinigiai vir§ija 5 proc. bendros Sutarties kainos, UzZsakovas, pries tai
rastu ispéjes Paslaugy teikéja:

6.4.1. pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/arba;

6.4.2. nutraukia Sutartj.

6.5. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti §ioje Sutartyje prisiimtus

isipareigojimus.
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VII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti
del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

7.2. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose. Esant nenugalimos jégos
aplinkybems, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanéius iy aplinkybiy
buvimg bei jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siuncia praneS§imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos
jégos aplinkybiy buvima patvirtinanéiy dokumentuy, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i

patyré del laiku nepateikto praneSimo arba déel to, kad nebuvo jokio pranesimo.

VIII. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI

8.1. UzZsakovas Paslaugy teikéjo pasiiilymg, sudarytg Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus,
iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Paslaugy
teikéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai, skelbia viesai.

8.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 20 straipsniu.
IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiCiamos Lietuvos
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Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais
keidiant Sutarties salygas turi biiti nepaZeistos VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalies
salygos.

9.2. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte numatytais atvejais.

9.3. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
pradyma bei ji pagrindZianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i§nagrinéti per 20
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuot rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teise
priklauso UZsakovui.

9.4. Sutarties salygy pakeitimas turi biti iformintas papildomu susitarimu ir pasiraSytas

abiejy Saliy.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausandiomis nuo Paslaugy teikéjo valios, dél
kuriy Paslaugy teikéjas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms
nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam
teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties vykdymui; UZsakovui biitinas papildomas laikas atlikti
papildomg pirkima; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris kitas UZsakovas), pavyzdZiui, Paslaugy teikéjas isipareigojo suderinti (gauti
pritarimg) su valstybés institucijomis tam tikrus dokumentus (ataskaitas, programas), taciau
sutartais terminais, ne dél tiekéjo kaltés, pritarimai nebuvo gauti, Uzsakovas turi teise sustabdyti
paslaugy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, teikima.

10.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Paslaugy teikéjas negali vykdyti sutartiniy
isipareigojimy, Paslaugy teikéjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas
informacijg ir dokumentus, jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél
aplinkybiy, nepriklausanciy nuo Paslaugy teikéjo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Paslaugy
teikéjui vykdyti sutartinius isipareigojimus, sustabdyty paslaugy teikimas atnaujinamas.

10.3. Jei paslaugy teikimas dél priezasCiy, nepriklausanciy nuo Paslaugy teikéjo buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, pra¢jus 60 dieny Paslaugy
teikéjas gali raSytiniu praneSimu UzZsakovo pareikalauti atnaujinti paslaugy teikimg per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutarti.

10.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos

maziau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming,
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pratesimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos.

10.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos
daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, paslaugy ar jy dalies suteikimo terminas
pratesimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

10.6. Sutartiniy isipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais
turi buti raStiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus,

patvirtinan¢ius sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).

XI. SUTARTIES PAZEIDIMAS

11.1. Jei kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutarti, ji paZeidZia Sutartj.

11.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

11.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

11.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytus delspinigius;

11.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu Sutarties IV skyriuje;

11.2.5. reikalauti sumaZinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta paslaugy verte;

11.2.6. nutraukti Sutartj;

11.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

11.3. Paslaugy teikéjas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj be
iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo.

11.4. Paslaugy teikéjas turi nedelsiant pranesti UZsakovui apie bet kokius esminius Paslaugy
teikéjo planuojamus teisinio statuso pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutar¢iai
vykdyti, nenustojo galioti.

11.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

11.5.1. Sutarties dalykas;

11.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

11.5.3. apmokeéjimo sglygos ir tvarka;

11.5.4. paslaugy suteikimo terminas (-ai);

11.5.5. subteikéjo (-y), specialisto (-y) keitimo tvarka;

11.5.6. reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimu (pavyzdziui,
pratesus paslaugy teikimo terming, nepateikiamas naujas sutarties jvykdymo uZtikrinimas);

11.5.7. specialisty kvalifikacija.
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11.6. Sutarties 11.5 punkte numatyty salygy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties

paZeidimu.
XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje numatytais atvejais.

12.2. Sutartis gali biiti nutraukiama ragtidku Saliy susitarimu.

12.3. Uzsakovas, ispéjes Paslaugy teikéjg prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
nutraukti Sutart] §iais atvejais:

12.3.1. kai Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.3.2. kai Paslaugy teikéjas suteikia netinkamos kokybés paslaugas ir per pagristai nustatyta
laikotarpi nejvykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

12.3.3. kai Paslaugy teikéjas perleidzia Sutartj be UZsakovo Zinios;

12.3.4. kai Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

12.3.5. kai kei¢iasi Paslaugy teikéjo organizaciné struktlira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai daro jtakg tinkamam sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél Siy
pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

12.3.6. kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.3.7. kai paslaugos tampa nebereikalingos.

12.4. Paslaugy teikéjas, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny ispéjes UZsakova, gali
nutraukti sutartj, jei UZsakovas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

12.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dé¢l Paslaugy teikéjo kaltés, nutraukimo atveju UZsakovui
sumoka Paslaugy teikéjui suteikty paslaugy verte iki Sutarties nutraukimo. Paslaugy teikéjas neturi
teisés i kokios nors patirtos Zalos kompensacija.

12.6. UzZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti suteikty
paslaugy verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Paslaugy
teikéjo skolg UZsakovui ir UZsakovo skolg Paslaugy teikéjui.

12.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat
visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties
nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad buty visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

12.8. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Paslaugy teikejo kaltés, UZsakovo

patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy. Taip
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pat Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu, numatytu Sutarties IV

skyriuje.
XIIL. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Nepavykus gin€o iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby
pradZios, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pradyma rastu kitai Saliai su sitilymu

pradéti derybas.

XIV. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYDYMA,
IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

UZsakovo atstovas (-ai) Paslaugy teikéjo atstovas (-ai)

Pareigos Pirkimy ir sutar€iy skyriaus Lietuvos  energetikos  instituto
Sutariy administravimo  grupés | Branduolinés inZinerijos problemy
vadovas laboratorijos vadovas

Vardas, pavarde

Valerij Chmelevskij

Povilas Poskas

Telefonas, faksas, el.

pastas

+370 614 34947
ChmelevskijV@iae.lt

+370 37 401 891
Povilas.Poskas@]ei.lt

14.2. Uzsakovo atstovas atsakingas uZ tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai buty paskelbti
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka: Prekiy ir paslaugy pirkimo grupés
pirkimy specialisté Jurga Kuzmaite, tel. +37064548565, el. pastas jurga.kuzmaite@iae.lt.

14.3. Jei pasikeidia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

14.4. Visos turtinés teisés ] pagal Sutarti sukurta kirinj maksimalia leistina jstatymuose

numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidZziama UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
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Uzsakovo teise be atskiro Paslaugy teikéjo sutikimo naudoti ji savo nuoZzilira, kopijuoti, perleisti
tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Sutarties objektu). Paslaugy-teikéjas
pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek ir autoriai kartu ir/ar atskirai neturés ir nereik§ UZsakovui
ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy deél UZsakovo naudojimosi pagal Sutartj
jgytomis autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant
skaitmeniniais dokumentais), taip pat nereik§ jokiy pretenziju dél dokumenty pakeitimy ir
korekcijy, kuriuos UZsakovo pavedimu atliks kiti asmenys.

14.5. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama
visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.6. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas
Saliy tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny para3ais.

14.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinfiais vienoda teising
galig — po viena kiekvienai Saliai.

14.8. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos §ios Sutarties dalys. Sutarties priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

14.8.1. Sutarties 1 priedas — Paslaugy techniné specifikacija;

14.8.2. Sutarties 2 priedas — Paslaugy teikéjo pasitilymas.

Uzsakovo vardu: Paslaugy teikéjo vardu:

Valstybés jmoné Ignalinos atominé¢ elektriné Lietuvos energetikos institutas

Imonés kodas 255450080 Imonés kodas 111955219

PVM mokétojo kodas LT 554500811 PVM mokétojo kodas LT119552113
Elektrinés g. 4, K47, Driksiniy k., 31152 Visagino sav. Breslaujos g. 3, Kaunas, 44403

Tel. (8 386) 28985, faks. (8 386) 24396 Tel. (8 37) 401 805, faks. (8 37) 351 271
El p. iae@aie.lt El p. rastine@lei.lt

Ats. sgsk. Nr. LT10 7300 0100 0261 4996 Ats. sask. Nr. LT36 4010 0425 0319 5411
Bankas AB ,,Swedbank* Bankas AB Luminor Bank

Banko kodas 73000 Banko kodas 40100

Direktorius
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1 priedas

)

VI RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU TVARKYMO AGENTURA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO PROJEKTO APRASO, KITU EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
LICENCIJAI GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU IR MAISIAGALOS
RADIOAKTYVIUJU ATLIEKY SAUGYKLOS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUGOS

Vilnius
2018




1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkancioji organizacija — valstybés imoné Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo agentura,
kurios adresas Verkiy g. 36, LT-09109, Vilnius, imonés kodas 210083110, PVM mokétojo kodas
LT100831113, (toliau vadinama perkancioji organizacija) numato pirkti MaiSiagalos radioaktyviyjy
atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto apraSo, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky
saugyklos griovimo projekto, MaiSiagalos radioaktyviuyjy atlieky saugyklos eksploatavimo
nutraukimo projekto saugos analizés ataskaitos, Radionuklidy iSmetimo j aplinkg plano ir
Radiacinés saugos programos parengimo paslaugas.

1.2. Apibrézimai ir sutrumpinimai:

1.2.1. ENP - MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto aprasas;

1.2.2. GENP — Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas;

1.2.3. Maisiagalos saugykla — MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugykla;

1.2.4. PAV — Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

1.2.5. RATA — valstybés imoné Radioaktyviuyjy atlieky tvarkymo agentiira;

1.2.6. SAA - MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto saugos analizés ataskaita;

1.2.7. VATESI — Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija.

1.3. Paslaugy teikéjo rengiami dokumentai ir paslaugos turi atitikti $iy nurodyty teisés akty
reikalavimus, neapsiribojant:

1.3.1.  Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymas;

1.3.2.  Lietuvos Respublikos branduolinés saugos istatymas;

1.3.3.  Lietuvos Respublikos radiacinés saugos jstatymas;

1.3.4.  Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo istatymas;

1.3.5.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;

1.3.6.  Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

1.3.7.  Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

1.3.8.  Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

1.3.9. Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas;

1.3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. gruodZio 23 d. nutarimas Nr. 1427 , Dél
Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo plétros programos patvirtinimo®;

1.3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodZio 3 d. nutarimas Nr. 1873 ,,Dél
branduolinés energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos apraso patvirtinimo*;

1.3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. birZelio 20 d. nutarimas Nr. 722
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. birZelio 6 nutarimo Nr. 549 redakcija) ,,Dél
Branduolinés energetikos srities veiklos licencijy ir leidimy i§davimo taisykliy patvirtinimo*;

1.3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1165 ,.Dél
leidimy statyti, rekonstruoti, kapitali§kai remontuoti ar griauti branduolinés energetikos objekto
statinius i§davimo taisykliy patvirtinimo";

1.3.14. VATESI virSininko 2012 m. gruodZio 4 d. isakymas Nr. 22.3-149 _Dél paraiSky
branduolinés energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui i§duoti, licencijai ar leidimui pakeisti,
licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti
formy bei licencijos ir leidimo formy patvirtinimo®;

1.3.15. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2015 ,Branduolinés energetikos
objekty eksploatavimo nutraukimas®, patvirtinti VATESI virS§ininko 2015 m. lapkri¢io 30 d.
jsakymu Nr. 22.3-216;

1.3.16. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema“, patvirtinti
VATESI vir§ininko 2010 m. birZelio 21 d. jsakymu Nr. 22.3-56;
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1.3.17. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 ,Radionuklidy iSmetimo j
aplinka i§ branduolinés energetikos objekty normos ir reikalavimai radionuklidy i§metimo j aplinka
planui®, patvirtinti VATESI virSininko 2011 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. 22.3-89;

1.3.18. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.2-2018 ,»Radionuklidy
nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy medziagoms ir atliekoms, susidaran¢ioms branduolinés
energetikos srities veiklos su jonizuojaniosios spindulivotés Saltiniais metu, nustatymas ir
taikymas®, patvirtinti VATESI virSininko 2011 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. 22.3-90;

1.3.19. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 ,Radiaciné sauga branduolinés
energetikos objektuose®, patvirtinti VATESI vir§ininko 2011 m. spalio 6 d. jsakymu Nr. 22.3-95;

1.3.20. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 ,Branduolinés energetikos
objekto modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprasas®, patvirtinti VATESI
virSininko 2011 m. spalio 7 d. isakymu Nr. 22.3-99;

1.3.21. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 ,Radioaktyviyjy atlieky
tvarkymas branduolinés energetikos objektuose iki jy déjimo j radioaktyviyjy atlieky atliekyna*,
patvirtintt VATESI vir§ininko 2010 m. gruodZio 31 d. jsakymu Nr. 22.3-120;

1.3.22. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2012 ,Branduolinés energetikos
objekty, branduoliniy ir branduolinio kuro ciklo medZiagy fiziné sauga®, patvirtinti VATESI
vir§ininko 2012 m. balandZio 4 d. jsakymu Nr. 22.3-37;

1.3.23. Branduolinés saugos taisyklés BST-1.5.1-2016 ,,Branduolinés energetikos objekty
pastaty ir aikStelés atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas®,
patvirtintos Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos vir§ininko 2016 m. gruodzio 20 d.
isakymu Nr. 22.3-206;

1.3.24. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 ,Branduolinio kuro ciklo,
branduoliniy ir daliyjy medZiagy vezimo sertifikaty i§davimo taisyklés®“, patvirtintos VATESI
vir§ininko 2017 m. liepos 31 d. jsakymu Nr. 22.3-133;

1.3.25. Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais (ADR) A ir B
techniniai priedai;

1.3.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinés atominés
energetikos saugos inspekcijos virininko 2008 m. gruodZio 24 d. jsakymas Nr. V-1271/22.3-139
»Deél radioaktyviyjy medZiagy, radioaktyviyjy atlieky ir panaudoto branduolinio kuro jvezimo,
iSveZimo, vezimo tranzitu ir veZimo Lietuvos Respublikoje taisykliy patvirtinimo®;

1.3.27. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m.
vasario 18 d. jsakymu Nr. 64;

1.3.28. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr.
D1-738;

1.3.29. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d. jsakymu Nr.
D1-848;

1.3.30. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Pastabos:

1. Tiekéjas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis aktualiomis ir galiojan¢iomis teisés
akty redakcijomis.

2. Visos pirkimo dokumentuose esan¢ios nuorodos j standarta, techninj liudijimg ar
bendrgsias technines specifikacijas reiSkia, kad perkancioji organizacija priima ir kitus dalyviy
lygiaver€iy priemoniy jrodymus.
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas — MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo
nutraukimo projekto apraSo parengimo, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo
projekto parengimo, MaiSiagalos radioaktyviyjy atliecky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto saugos analizés ataskaitos parengimo, Radionuklidy iSmetimo j aplinka plano parengimo,
Radiacinés saugos programos parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

2.2. Tiekéjas turi:

2.2.1.per 10 (deSimt) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo:

2.2.1.1. parengti MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto aprasa;

2.2.1.2. parengti MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo projekts;

2.2.1.3. parengti MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto saugos analizés ataskaita;

2.2.1.4. parengti Radionuklidy i§metimo j aplinka plang;

2.2.1.5. parengti Radiacinés saugos programa;

2.2.1.6. atsakyti | pastabas ir pataisyti dokumentus pagal pateiktas pastabas dokumenty
derinimo metu su suinteresuotomis institucijomis;

2.2.2.dalyvauti susitikimuose su suinteresuotomis institucijomis dokumenty derinimo su
suinteresuotomis institucijomis metu;

2.2.3.uztikrinti galimybes jgaliotiems perkanciosios organizacijos darbuotojams ir / arba
jgaliotiems VATESI darbuotojams tiekéjo patalpose isitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumenty,
jskaitant branduolinés saugos normatyvinius dokumentus, reikalavimai, susipaZinti su paslaugy
teikimu susijusiais dokumentais, taip pat turi biiti suteikta galimybé kontroliuoti tiekéjo (viso lygio
subteikejy) veikla, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas, patikrinimus ir pan.).
Neatitiktys, nustatytos $iy tikrinimy metu, privalo biti $alinamos laiku, bet ne véliau kaip iki
sutarties pabaigos;

2.2.4.per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengti ir
pateikti perkanciajai organizacijai Kokybés uZtikrinimo plang pagal priede pateiktg forma.

2. MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SAUGYKLOS
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTO APRASO RENGIMO PASLAUGU
APIMTIS

3.1. Tiekéjas, vadovaudamasis aktualiomis ir galiojan¢iomis Lietuvos Respublikos
branduolinés energijos istatymo, VATESI vir§ininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-216
»,Deél branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.5.1-2015 ,Branduolinés energetikos objekty
eksploatavimo nutraukimas®™ patvirtinimo* bei kity teisés akty, reglamentuojanciy branduolinés
energetikos objekty eksploatavimo nutraukima, redakcijomis, MaiSiagalos saugyklos GENP ir PAV
ataskaita, turi parengti MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprasa (toliau —

ENP).

3.2 Tiekéjas, prie§ pradédamas rengti ENP, turi parengti ir su perkancigja organizacija
suderinti ENP detalig strukttirg ir turinj.

3.3. ENP turi biti pateikta, bet neapsiribojama, toliau nurodyta informacija:

3.3.1. pateikti MaiSiagalos saugyklos aikstelés, statiniy, konstrukcijy, sistemy bei
komponenty apraSymai ir bréZiniai;

3.3.2. i3nagrinéta esama MaiSiagalos saugyklos biiklé, jskaitant MaiSiagalos saugyklos
radiologinj apibiidinimg prie§ eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo pradzig, bei pateikti
esantys ir prognozuojami MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo atlieky mase, tiris,
radioaktyviyjy atlieky masé, tiiris, aktyvumas, radionuklidai;
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3.3.3. apraSyti MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbai, jskaitant
parengiamuosius darbus, kurie yra skirti pasirengti MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo
nutraukimo vykdymui (pavyzdziui, radioaktyviyjy atlieky iSémimas, rii§iavimas, pakrovimas j
radioaktyviyjy atlieky pakuotes, ju laikinas saugojimas, transportavimas, kaupo jrenginio daliy
iSmontavimas ir dezaktyvavimas, pagrindiniy ir pagalbiniy statiniy (pvz., lengvy konstrukcijy
irenginio (,.kesono®), konstrukcijy, sistemy ir komponenty sumontavimas, irangos ,,Saltieji,
,kar§tieji“ bandymai, iSmontavimas ir dezaktyvavimas, radionuklidus sulaikanéiy ir (ar)
jonizuojancigjg spinduliuote slopinanciy barjery iSmontavimas ir kita)), bei ju atlikimo seka ir kita
su $iais darbais susijusi informacija, reikalinga darbuotojy apS$vitai prognozuoti;

3.3.4. apraSyti branduoliniy dvejopo naudojimo prekiy, jeigu tokios prekés bus
identifikuotos ENP rengimo metu, tvarkymo darbai;

3.3.5. nurodyti ir apraSyti iSmontavimui ir dezaktyvavimui, radioaktyviyjy atlieky
iSémimui, tvarkymui naudojami metodai, jranga bei prietaisai, jy techninés savybés, pateikta
informacija apie védinimo ir oro filtravimo jrangg bei kita pagalbing iranga, reikalingg
radioaktyviujy atlieky i$¢mimo ir tvarkymo bei i§montavimo ir dezaktyvavimo darbams atlikti,
pateikti jrangos bei prietaisy bréZiniai su jy sumontavimu vietoje;

3.3.6. apraSyta sukaupta MaiSiagalos tipo saugykly (Radon tipo) eksploatavimo
nutraukimo patirtis ir jgidZiai, kuriuos planuojama pritaikyti jgyvendinant MaiSiagalos saugyklos
eksploatavimo nutraukimo darbus;

3.3.7. apraSytos su eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymu susijusios saugai svarbios
konstrukcijos, sistemos ir komponentai bei nurodytos jy funkcijos, pateikti techniniai bréZiniai;

3.3.8. apraSyti su eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymu susijusios saugai svarbiy
konstrukeijy, sistemy ir komponenty paleidimo j eksploatacijg kriterijai;

3.3.9. apraSytas MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo radioaktyviyjy atlieky
tvarkymo bei jy atlikimo seka — metodai, jrenginiai, matavimo prietaisai, techniniai ir organizaciniai
sprendimai, uZtikrinantys MaiSiagalos saugyklos radioaktyviyjy atlieky saugy tvarkymag (i$¢mima,
riSiavimg ir kt.) bei nenutriikstamg susidariusiy radioaktyviyjy atlieky surinkimg, perdavima
laikinam saugojimui, radioaktyviyjy atlieky apskaita, jy susidarymo vietos, veZimo marSrutai,
projektiniai sprendimai, maZinantys radiacinés saugos poZziliriu nekontroliuojamy zony uzterStuma
radionuklidais, transportuojant radioaktyvigsias atliekas;

3.3.10. apraSyti metodai, uZtikrinantys panaudoty uzdaryjy Saltiniy atskyrimg nuo kity
atlieky bei iSimty atlieky atitikimo patikrinimg nesglyginiams nebekontrolivojamiesiems lygiams;

3.3.11. pateikta informacija apie prognozuojamas darbuotojy kolektyvines ir individualigsias
apSvitos dozes, esant normalioms eksploatavimo nutraukimo vykdymo sglygoms, ir §iy apSvitos
doziy vertinimo metodus, aprasytos radiacinés saugos priemoneés, taikomos vykdant eksploatavimo
nutraukimg, pagrindZiant, kad normaliomis eksploatavimo nutraukimo sglygomis darbuotojy
apSvitos dozés nevirSys ribiniy doziy ir bus jgyvendinamas radiacinés saugos optimizavimo
principas;

3.3.12. pateikta informacija apie prognozuojamus radionuklidy iSmetimus ir planuojamas
apSvitos dozes gyventojams, esant normalioms eksploatavimo nutraukimo vykdymo
saglygoms;aprasyti eksploatavimo nutraukimo etapai (jei tokie bus identifikuoti), darby planavimas
(darby eiliSkumas, etapai) ir pateiktas detalus eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo kasty
biudzetas.

3.4. Pasirenkant dezaktyvavimo ir iSmontavimo metodus, Tiekéjas turi jvertinti Siy
metody efektyvumg ir neigiamg poveikj darbuotojams, gyventojams, aplinkai, radiacinei ir fizinei
saugai. AtsiZvelgiant i §io vertinimo rezultatus, turi biiti pasirenkami efektyviausi bei maZiausig
neigiamg poveikj darantys dezaktyvavimo ir iSmontavimo metodai bei susidaryty kuo maZesni
radioaktyviyjy atlieky kiekiai.

3.5. Pasirenkant iSmontavimo metodus, Tiekéjas turi jvertinti:

3.5.1. iSmontuojamos jrangos ar jos komponenty savybes (pavyzdziui, medZiaga, dydis,
forma, ir kita), aplinkg ir prieinamuma;

3.5.2. galimybe naudoti iSbandytus metodus ir jranga;
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3.5.3. darbuotojy ir gyventojy radiacinés saugos aspektus (pavyzdziui, pavirSinio
uzter§tumo ir aerozoliy susidarymg, dozés galios ir apSvitos doziy vertinimg, radionuklidy
iSmetimus j aplinkg maZinancias priemones ir kita);

3.5.4. antriniy iSmontavimo atlieky susidaryma;

3.5.5. darbo aplinkos salygas (pavyzdZiui, oro temperatiira, drégmé ir kita).

3.6. Pasirenkant iSmontavimo jrangg, Tiekéjas turi atsiZvelgti 1 galimybe jag, baigus
darbus, lengvai dezaktyvuoti.

3.7. ENP rengimo metu Tiekéjas turi, jeigu to reikia ENP parengimui, atlikti
radiologinius tyrimus, kad nustatyty radionuklidy aktyvumo pasiskirstymg MaiSiagalos saugyklos
statiniuose, konstrukcijose, sistemose ir komponentuose bei dozés galios pasiskirstymg Maigiagalos
saugyklos patalpose ir aikSteléje. MaiSiagalos saugyklos bendroji radiologiniy tyrimy programa
Tiekéjui bus pateikta pasiraSius Sutartj.

3.8. ENP apimtis branduolinés saugos, radiacinés saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinés
saugos ir fizinés saugos poZilriu turi uztikrinti saugy:

3.8.1. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimui biitinos infrastruktiiros jrengima;

3.8.2. darbuotojy persirengimo ir darbo viety jrengima;

3.8.3. pasiruo§ima radioaktyviyjy atlieky i§émimui;

3.8.4. radioaktyviyjy atlieky i§¢mimg i$ saugyklos;

3.8.5. buvusio skystyjy radioaktyviyjy atlieky rezervuaro sutvarkyma;

3.8.6. uZterSty grunto viety aikStelés sutvarkyma;

3.8.7. inZineriniy barjery ir konstrukcijy, darbo jrankiy, prietaisy, jrengimy ir transporto

priemoniy dezaktyvacija;

3.8.8. skystyjy radioaktyviyjy atlieky surinkima,

3.8.9. radioaktyviyjy atlieky pakrovimg i pakuotes;

3.8.10. radioaktyviyjy atlieky laikingjj saugojimg saugyklos teritorijoje iki i§vezimo;

3.8.11. radioaktyviyjy atlieky pakuociy pakrovimg i transporto priemong;

3.8.12. radioaktyviyjy atlieky veZima i laikinojo saugojimo vieta (Ignalinos AE).

3.9. ENP turi biiti nurodytas minimalus ir maksimalus eksploatavimo nutraukimo procese
dalyvaujanciy darbuotojy skai€ius, jy pareigos ir atsakomybeés eksploatavimo nutraukimo projekto
vykdymo metu arba atskirais projekto vykdymo etapais, darbuotojams, dalyvaujantiems
MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukime, taikomi branduolinés, radiacinés, fizinés, darby
ir gaisrinés saugos reikalavimai.

3.10.  ENP turi biiti nurodyta, kokie prietaisai, jranga, jrengimai, koks eksploataciniy
medZiagy poreikis ir t.t. bus naudojami visu eksploatavimo nutraukimo proceso metu arba
atskiruose MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo etapuose, uztikrinant nepertraukiamg
MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo darby procesa, uZztikrinantys branduoling,
radiacing sauga, darby saugg ir gaisrine saugg su jy technine specifikacija.

3.11.  Reikalavimai prietaisams, jrangai ir jrengimams:

3.11.1. Nurodoma pagrindiné prietaiso, jrangos ar jrengimo techniné specifikacija.

3.11.2. Turi biiti nurodomi eksploatavimo kastai.

3.11.3. Nurodoma jrangos, prietaisy ar jrengimy vartojama elektros galia (kW).

3.12.  Pramoniniy procesy valdymo jrenginiams, programuojamiems valdikliams,
telemetrijos bei nuotolinio valdymo jrangai yra keliami tokie su kibernetiniu saugumu susije
reikalavimai:

3.12.1. Turi buti pateiktas, jrangos gamintojo parengtas, pilnai jrangos funkcionalumg
aprasantis dokumentas, nurodant tokig informacija kaip: visos programuojamo valdiklio valdymo
komandos, komunikacijos protokolai, valdiklio ar kito jrenginio valdymo prieigos teisés ir kt. Turi
buti pateikta deklaracija, kad nera kito — nedokumentuoto — funkcionalumo.

3.12.2. Jei néra biitina, turi bati eliminuota galimybé valdyti sistemas ir gauti telemetrijos
informacijg bei sistemy signalus iSmaniaisiais telefonais, kitais mobiliaisiais jrenginiais (ypa¢ kity
subjekty ar privatiems asmenims nuosavybes teise priklausancia jranga).
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3.12.3. Turi buti eliminuota nesusijusios elektroninés jrangos (pvz.: sistemoms
nepriklausan¢iy kompiuteriy, asmeniniy planSeciy, ir kt.) prisijungimo prie sistemy ir jrangos
galimybeé.

3.12.4. Jei jmanoma, procediiromis ir techninémis priemonémis turi biiti uzdraustas sistemy
valdymas ir atnaujinimas per USB sasajas (jas blokuojant programiskai ar plombuojant fiziskai), o
kitos valdymui nereikalingos sasajos (pvz.. RJ45 Ethernet) turi biiti programiskai i§jungtos ar
blokuojamos fiziskai.

3.12.5. Turi biti parengtas veiklos testinumo planas, numatantis kibernetiniy incidenty ir
sistemy bei jrangos keitimo dél netinkamo jy funkcionavimo atvejus. Plane nustatytos procediiros
turi uztikrinti, jog pakaitiné jranga atitikty visus auk$¢iau nustatytus saugos reikalavimus, keiiant
jrangg | analogiSka (ne identiskg), biity pateikiamas papildomas jrangos pilno funkcionalumo
apraSymas, o incidento (gedimo) metu remontg ar aptarnavimg atliekantys subjektai iSlaikyty
egzistuojantj saugos reZimg ne Zemesniame lygyje.

3.13.  ENP turi buti suplanuotas projekty planavimo programinés jrangos pagalba, t. y.,
grafiskai atvaizduotas MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo procesas nuo darby
pasiruo$imo pradzios iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos, nurodant, kokie darbai ir kiek laiko
jie uztruks, kokie darbai eksploatavimo nutraukimo metu bus kritiniai, pateiktos atskiry
eksploatavimo nutraukimo etapy (jei tokie bus identifikuoti ENP rengimo metu) ir darby tarpusavio
$3sajos.

3.14.  Visi eksploatavimo nutraukimo inZineriniai, technologiniai ir kiti projektiniai
sprendiniai, bréZiniai ir kita susijusi informacija turi biiti pateikiama ir nurodyta ENP tokia apimtimi
ir detalumu, koks yra reikalingas §iy darby saugos pagrindimui, jvertinimui ir jvykdymui.

3.15.  ENP turi atitikti tokius su MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos fizine sauga
susijusius reikalavimus:

3.15.1. Esamos Mai$iagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos teritorijos iSorinés ribos negali
buti kei¢iamos ir iSorinis saugyklos aptvérimas negali biiti modifikuojamas.

3.15.2. Saugyklos kaupa juosiantis (vidinis) aptvérimas negali biiti panaikintas, o tik gali
buti modifikuotas iSpleciant ar kitaip keiciant aptvertos teritorijos ribas.

3.15.3. Visi projektuojami jrenginiai bei konstrukcijos tiek saugyklos viduje, tiek ir iSoreje
turi biiti ne ar¢iau kaip 6 metrai iki esamy ar projekte numatyty modifikuoti fizinés saugos barjery —
aptvérimy. Atskirais atvejais, suderinus su perkancigja organizacija, gali biti taikomos iSimtys.

3.15.4. Saugyklos teritorijos reljefas Salia esamy ar projekte numatyty modifikuoti fizinés
saugos barjery neturi biiti kei¢iamas.

3.15.5. Grunto, statybiniy ir kity medZiagy sandéliavimo ar laikino saugojimo, transporto
priemoniy bei kity jrengimy laikymo vietos saugyklos teritorijoje viso projekto jgyvendinimo
laikotarpio metu, turi bliti numatytos ne arCiau kaip 10 m iki esamy ar projekte numatyty
modifikuoti fizinés saugos barjery.

3.15.6. Projekte turi buti numatytos priemonés saugyklos teritorijoje laikomy transporto
priemoniy ir kity jrenginiy (kélimo prietaisy, kopéciy ir kt.), kurie gali biiti panaudoti fizinés saugos
barjery jveikimui, imobilizacijai, uzkertancios kelig jy nesankcionuotam panaudojimui.

3.15.7. Saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto jgyvendinimo etapais, kai atlieky
i§émimo i§ risio darbai ilgesniam laikui yra sustabdyti (Saltuoju mety laikotarpiu ar kitais atvejais),
atidengtos riisio sekcijos turi biti uZdengtos gelZbetoninémis plokStémis arba analogiSkomis
priemonémis, taip pat turi biiti numatytos priemoneés, uzkertancios kelig greitam riisio atidengimui.

3.15.8. Darbuotojy bei transporto priemoniy judéjimo marsrutai saugyklos teritorijoje turi
bati suprojektuoti taip, kad tasky, kuriuose darbuotojai ar transporto priemones turi kirsti esamus ar
projekte numatytus modifikuoti fizinés saugos barjerus skaicius biity kaip galima maZesnis, taip pat,
kad barjerus kirsti reikéty kaip galima reciau.

3.15.9. Inzineriniy sistemy ir tinkly (ry$iy, elektros, vandens tiekimo, védinimo ir oro
filtravimo jranga, nuoteky Salinimo ir kt.), kertan¢iy esamus ir modifikuojamus fizines saugos
barjerus, skaiéius turi biiti kaip galima maZesnis. Visos inZinerinés sistemos ir tinklai (i$skyrus
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védinimo ir oro filtravimo jranga) turi biiti jrengiamos po Zeme. Atskirais atvejais, suderinus su
perkanciaja organizacija, gali buti taikomos i§imtys.

3.15.10. Esamus ir modifikuojamus fizinés saugos barjerus kertanCiose inZinierinése
sistemose ir tinkluose, kuriy angos dydis virSija 30 cm (apskritimo formos angai) ar 25*40 cm
(staciakampio formos angai) turi biiti jrengti jsibrovimo uzlaikymui skirti barjerai. Barjery
parametrai turi biiti suderinti su perkancigja organizacija.

3.15.11. Jei projekto igyvendinimo metu bus biitinas atskiry fizinés saugos sistemos
komponenty modifikavimas ar laikinas iS$montavimas, §iy darby apimtys bei vykdymo procediiros
turi buti aprasyti ENP, nustatant kompensacines priemones, kurios uztikrinty fizing sauga darby
vykdymo metu. Darby, procediry ir kompensaciniy priemoniy apraSymo detalumas turi buti
suderintas su perkancigja organizacija.

3.16. Lengvy konstrukeijy jrenginys (,,kesonas®) kuriame bus vykdomi radioaktyviyjy
atlieky i8émimo iS§ riisio ir kt. darbai, be kity reikalavimy, turi atitikti ir Zemiau nustatytus su fizine
sauga susijusius reikalavimus:

3.16.1.  Darbai turi biiti organizuojami taip, kad visos i$ riisio i§imtos daliosios medZiagos ir
didZiausig dozés galig skleidZiantys jonizuojandiosios spinduliuotés Saltiniai i§émimo darby ir
laikinojo saugojimo metu (iki jy iS§vezimo i§ MaiSiagalos saugyklos) likty jrenginio viduje. Tam
tikslui jrenginio viduje turi buiti numatyta daliyjy medZiagy ir didZiausig dozés galig skleidZianciy
jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniy laikinojo saugojimo vieta, Kkurioje bity jrengtas
imobilizuotas §iy medZiagy saugojimui skirtas konteineris (konteineriai) su rakinamu dangéiu,
uZtikrinantis ne Zemesn¢ atsparumo jsilauzimui klase nei RC4 (standartas ENV1627) ir ne Zemesne
atsparumo sprogimo bangai klase nei EXRS (standartas EN13123-2).

3.16.2.  Irenginio viduje turi biti numatytas darby procesas, kurio metu biity matuojama i
risio iSimty radioaktyviyjy atlieky skleidZiama jonizuojanciosios spinduliuotés dozés galia, ir,
vir§ijus ribines vertes, nebiity galima i$ jrenginio j atlieky laikino saugojimo vietg jrenginio iSoréje
perkelti radioaktyviuyjy atlieky pakuociy, Tiekéjas turi identifikuoti pakuo€iy skleidZiamos
jonizuojanciosios spinduliuotés dozés galios ribines vertes bet kuriame pakuociy iSorinio pavirSiaus
taske, kuriy nevir§ijus, pakuotés gali biiti nesaugojamos jrenginio viduje.

3.16.3.  Darbuotojy patekimas i jrenginj normaliomis eksploatavimo sglygomis turi biiti
organizuojamas tik pro vieng kontrolés praleidimo punktg.

3.16.4.  Irenginio ir kontrolés praleidimo punkto viduje turi biiti numatyta galimybé jdiegti
fizinés saugos technines priemones — turi biiti numatytas elektros energijos rezervas fizinés saugos
techniniy priemoniy elektros maitinimui, numatyta galimybé naudoti bendrus kabeliy kanalus ir kt.
(fizinés saugos techniniy priemoniy jdiegimas bus vykdomas atskiru projektu).

3.16.5.  Turi biiti suprojektuota jrenginj ir apsaugos pastata jungianti kabeliy trasa. Siai
kabeliy trasai gali biiti panaudotos esamy kabeliy trasy atkarpos.

3.17. Tiekéjas dokumento derinimo metu su VATESI turi atsakyti | VATESI pateiktas

pastabas ir pakoreguoti ENP pagal VATESI pateiktas pastabas.

3.18. Siame skyriuje nurodytos Paslaugos laikomos suteiktomis, kai teisés akty nustatyta

tvarka VATESI informuoja perkanciaja organizacija, kad pastaby ENP neturi.

4. MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SAUGYKLOS GRIOVIMO
PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU APIMTIS

4.1. Tiekéjas, atsizvelgdamas i MaiSiagalos saugyklos GENP ir PAV ataskaita, ENP aprasa,
SAA, turi parengti ypatingo statinio (branduolinés energetikos objekto) MaiSiagalos radioaktyviyjy
atlieky saugyklos (statinio pavadinimas — rezervuaras — r, rezervuaras — rl, priklausinys: Kiti
inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai, 1/1 priklauso pastatui Nr. 8900-2001-6024; unikalus daikto
numeris 8900-2001-6013; paZyméjimas plane -r ir rl; bendras tiiris: rezervuaras r — 200 m?,
rezervuaras r1 — 200 m?; planuojami griovimo metai — 2022 m.) griovimo projekta, ji suderinti
teisés akty nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis ir perkanfigja organizacija, pateikti
ekspertizei ir gauti leidimg statyti, rekonstruoti, kapitaliSkai remontuoti ar griauti branduolinés
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energetikos objekto statinius (pagal perkanciosios organizacijos ra$tu iSduotg jgaliojimg ir jos
vardu). PraSymas gauti leidimg Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos turi biiti pateiktas nuotoliniu biidu naudojantis Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacine sistema ,,Infostatyba“. Valstybés rinkliavg uz
leidimo iSdavimg apmoka perkancioji organizacija. Griovimo projektas rengiamas ir derinamas, jo
ekspertize atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos Respublikos
branduolinés energijos istatymo, Branduolinés energetikos objekto statinio projekto derinimo
tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzZio 3 d. nutarimu Nr.
1873, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® bei kity teisés akty reikalavimais. Griovimo projekte turi biiti pateikti racionalls ir
ekonomiskiausi sprendiniai griovimo darbams atlikti. Visi jrenginiai turi buti parinkti racionaliai,
atsizvelgiant i jy darbo efektyvumg ir kaing.

4.2. Sio skyriaus 4.1. punkte nurodytos Paslaugos laikomos suteiktomis, kai teisés akty
nustatyta tvarka perkanciajai organizacijai iSduodamas leidimas nugriauti statinj.

5. MAISIAGALOS SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTO
SAUGOS ANALIZES ATASKAITOS RENGIMO PASLAUGU APIMTIS

5.1. Tiekéjas, vadovaudamasis aktualiomis ir galiojandiomis Lietuvos Respublikos
branduolinés energijos jstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymo, VATESI
vir§ininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-216 ,,D¢l Branduolinés saugos reikalavimy
BSR-1.5.1-2015 ,.Branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukimas® patvirtinimo®, kity
teisés akty, reglamentuojanciy branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukimg bei
patvirtintais GENP, PAV ataskaita, turi parengti MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto saugos analizés ataskaitg.

5.2. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizés ataskaitos
(toliau — SAA) tikslai:

5.2.1. pagristi, kad MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto apraSe,
jskaitant radioaktyviyjy atlieky transportavimg j valstybés jmon¢ Ignalinos atomine elektring (toliau
- Ignalinos AE), nustatyti saugos tikslai yra pasiekti, o saugos uzdaviniai - jgyvendinti;

5.2.2. pagristi, kad MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprase visi
darbai, jskaitant radioaktyviujy atlieky transportavimg j Ignalinos AE, gali biti atlikti pagal teisés
akty ir branduolinés saugos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus ir yra atsizvelgta i
veiksnius, turin¢ius jtakos saugai;

5.2.3. pagristi, kad MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprase visi
darbai, jskaitant radioaktyviyjy atlieky transportavimg j Ignalinos AE, gali biiti atlikti iSvengiant
nepriimtinos rizikos Zmonéms ir aplinkai.

5.2.4. pagristi metodus, uZtikrinanc¢ius panaudoty uzdaryjy Saltiniy atskyrimg nuo kity
atlieky bei i§imty atlieky atitikimo patikrinimg nesalyginiams nebekontroliuojamiesiems lygiams.

5.3. Tiekéjas, prie§ pradédamas rengti SAA, turi parengti ir suderinti su perkancigja
organizacija SAA detalig struktiirg ir turinj.
5.4. SAA turi biiti pateikta, bet neapribojant, toliau nurodyta informacija:

5.4.1. MaiSiagalos saugyklos aikstelés ir jos aplinkos savybiy, kurios gali turéti jtakos
MaiSiagalos saugyklos saugai, vertinimas;

5.4.2. saugos funkcijy, saugai svarbiy konstrukcijy, sistemy ir komponenty sarasas ir
apraSymas (jei tokie bus identifikuoti), klasifikavimas ir saugos klasiy priskyrimo pagrindimas bei
jvertinimas;

5.4.3. visy saugos funkcijas atliekan€iy sistemy ir saugai svarbiy konstrukeijy, sistemy ir
komponenty funkcionavimo visose MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo biisenose ir
avarinémis sglygomis apraSymas, analizé ir pagrindimas bei saraSas, kuriame nurodomos
konstrukcijy, sistemy ir komponenty saugos klasés;
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5.4.4. atsizvelgiant | konstrukcijy, sistemy ir komponenty atliekamas saugos funkcijas ir jy
reikalinguma eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu, MaiSiagalos saugyklos konstrukcijy,
sistemy ir komponenty perklasifikavimo apra§ymas ir $io perklasifikavimo saugos pagrindimas;

54.5. naujy ar modifikuoty konstrukcijy, sistemy ir komponenty, naudojamy
eksploatavimo nutraukimo metu, saugos pagrindimas;

5.4.6. visy komponenty analizé¢ ir pagrindimas, kad eksploatavimo nutraukimo darby
atlikimo metu jo komponentai jvykdys saugos funkcijas visose MaiSiagalos saugyklos
eksploatavimo nutraukimo blisenose ir avarinémis sglygomis;

5.4.7. eksploatavimo nutraukimo metu numatomy naudoti naujy ir (arba) ankséiau
nei$bandyty metody ir technologijy saugaus naudojimo pagrindimas;

5.4.8. cksploatavimo nutraukimo vykdymo radiacinés saugos uZtikrinimo griaunant,
ardant, dezaktyvuojant, iSmontuojant ir vykdant kitus eksploatavimo nutraukimo darbus jprastomis
veiklos sglygomis ir (ar) tikétiny jvykiy metu, apra§ymas. Tuo tikslu turi biiti i§nagrinéti Gkinés
veiklos salygojami reikSmingi pavojai (pavyzdziui, sunkiy kroviniy kélimas ir tvarkymas,
pavojingyjy savybiy turiniy medziagy naudojimas dezaktyvavimui, dezaktyvuoty konstrukeijy
stabilumas, griovimo darbai ir kita), kuriy metu galimi radiologiniai padariniai ir pasekmés. Taip
pat turi biiti iSanalizuoti galimi scenarijai (pavyzdziui, didelés apimties pjovimo ir ardymo darbai,
susije su radionuklidais uZterStomis medZiagomis, radionuklidus sulaikanciy ir (ar) jonizuojanciaja
spindulivote slopinaniy barjery modifikavimas, dideliy konstrukcijy, sistemy ir komponenty
dezaktyvavimas, radionuklidy iSmetimas j aplinkg vykdant griovimo darbus ir kita), kurie yra susij¢
su jonizuojanciosios spinduliuotés keliamais pavojais ir yra labai svarbiis, vykdant eksploatavimo
nutraukimo darbus);

5.4.9. elektros energijos tiekimo sistemos apra§ymas, analiz¢ ir pagrindimas;

5.4.10. pagalbiniy sistemy apra§ymas, saugos analizé ir pagrindimas;

5.4.11. radioaktyviyjy atlieky tvarkymo MaiSiagalos saugyklos aik$teléje priemoniy
apraSymas;

5.4.12. radiacinés saugos uztikrinimo sistemos, jskaitant politikos radiacinés saugos srityje,
ALARA principo jgyvendinimo MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu,
apraSymas, radiacinés kontrolés sistemos apraSymas, darbuotojy ap$vitos vertinimo rezultatus,
MaiSiagalos saugyklos irenginiy, uZtikrinan¢iy radiacing sauga, apra§ymus;

5.4.13. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu, iskaitant radioaktyviyjy
atlieky transportavimg i Ignalinos AE, galin¢iy jvykti avarijy valdymo apraSymas;

5.4.14. konstrukcijy, sistemy ir komponenty bandymuy, statybos ir eksploatavimo techninés
prieZidiros, stebéjimo ir patikrinimy priemoniy apraSymas;

5.4.15. inzinerinis saugai svarbiy konstrukcijy, sistemy ir komponenty prie§gaisrinés saugos
uZtikrinimo apraSymas, prie§gaisrinés saugos pagrindimas ir gaisro pavojaus analizé;

5.4.16. saugos analizes ir pagrindimo, atlikto siekiant jvertinti MaiSiagalos saugyklos saugg,
iskaitant radioaktyviyjy atlieky transportavimg j Ignalinos AE, pradiniy jvykiy atvejais,
atsizvelgiant j saugos kriterijus ir nustatytas radioaktyviyjy iSmetimy ribas, apraSymas;

5.4.17. analizés ir pagrindimo, siekiant uztikrinti branduoling ir radiacine sauga, jei jvykty
numatytieji pradiniai jvykiai, kurie gali nulemti saugos kriterijy virSijimg arba paZeidimg bei
radionuklidy iSmetimg j aplinka, virSijantj nustatytg radionuklidy ribinj aktyvuma, apraSymas;

5.4.18. galimy branduoliniy ir radiologiniy avarijy MaiSiagalos saugykloje ir radioaktyviyjy
atlieky transportavimo j Ignalinos AE metu padariniy analizés rezultatai;

5.4.19. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo pagrindiniy parametry saraSas ir
apraSymas;

5.4.20. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu eksploatavimo parametry
ribiniy ver¢iy ir eksploatavimo sglygy techninis pagrindimas;

5.4.21. poveikio aplinkai jvertinimo MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu
apraSymas — priemoniy, kuriy bus imtasi radionuklidy iSmetimo i aplinkg kontrolei, apraSymas;
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5.4.22. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu radionuklidy iSmetimo j
aplinka analizés rezultatai ir jvertinimas, bei informacijos pateikimas apie prognozuojamus
radionuklidy i$metimus | aplinka;

5.4.23. parengta apSvitos doziy gyventojams vertinimo metodika;

5.4.24. jvertintos per metus iSmesty radionuklidy sglygotos reprezentanto efektinés dozeés;

5.4.25. MaiSiagalos saugyklos fizinés saugos politikos, tiksly ir jy jgyvendinimo apra§ymas.
SAA turi bati pateikta tokia informacija apie fizine sauga, kurios nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybés ir tarnybos paslapéiy jstatymas;

5.4.26. avarinés parengties uztikrinimo eksploatavimo nutraukimo metu, jskaitant
radioaktyviyjy atlieky transportavimg j Ignalinos AE, apraS§ymas;

5.4.27. MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizés ir
pagrindimo rezultaty palyginimas su MaiSiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto
saugos analizés ataskaitoje nustatytais saugos Kkriterijais ir i§vados dél MaiSiagalos saugyklos
eksploatavimo nutraukimo priimtinumo saugos poZzitiriu.

5.5. Tiekéjas SAA derinimo metu su VATESI turi atsakyti | VATESI pateiktas pastabas ir
pakoreguoti SAA pagal VATESI pateiktas pastabas.

5.6. Siame skyriuje nurodytos Paslaugos laikomos suteiktomis, kai teisés akty nustatyta
tvarka VATESI informuoja perkanciaja organizacija, kad pastaby SAA neturi.

6. RADIONUKLIDU ISMETIMO I APLINKA PLANO RENGIMO PASLAUGU
APIMTIS

6.1. Tiekéjas vadovaudamasis aktualiomis ir galiojan¢iomis Lietuvos Respublikos
branduolinés energijos jstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymo, VATESI
vir§ininko 2011 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. 22.3-89 ,.Dél branduolinés saugos reikalavimy BSR-
1.9.1-2017 ,Radionuklidy iSmetimo j aplinkg i§ branduolinés energetikos objekty normos ir
reikalavimai radionuklidy iSmetimo | aplinka planui“, bei kity teisés akty, reglamentuojandiy
branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukima, redakcijomis, GENP ir PAV ataskaita,
turi parengti Radionuklidy iSmetimo j aplinkg plana.

6.2. Tiekéjas, prie§ pradédamas rengti Radionuklidy iSmetimo j aplinkg plang, turi pateikti ir
suderinti su perkancigja organizacija Radionuklidy iSmetimo ] aplinkg plano detalig struktiirg ir
turinj.

6.3. Tiekéjas dokumento derinimo metu su VATESI turi atsakyti | VATESI pateiktas
pastabas ir pakoreguoti Radionuklidy iSmetimo i aplinkg plang pagal VATESI pateiktas pastabas.

6.4. Siame skyriuje nurodytos paslaugos laikomos suteiktomis, kai teisés akty nustatyta
tvarka VATESI informuoja perkancigja organizacija, kad pastaby Radionuklidy iSmetimo j aplinkg
planui neturi.

7.  RADIACINES SAUGOS PROGRAMOS RENGIMO PASLAUGU APIMTIS

7.1. Tiekéjas vadovaudamasis aktualiomis ir galiojaniomis Lietuvos Respublikos
branduolinés energijos jstatymo, VATESI vir§ininko 2011 m. spalio 6 d. jsakymu Nr. 22.3-95 | Dél
branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.9.3-2016 ,Radiaciné sauga branduolinés energetikos
objektuose® bei kity teisés akty, reglamentuojanciy branduolinés energetikos objekty eksploatavimo
nutraukimg ir radiacing saugg, redakcijomis, GENP ir PAV ataskaita, turi parengti Radiacinés
saugos programa.

7.2. Tiekéjas, prie§ pradédamas rengti Radiacinés saugos programa, turi pateikti ir suderinti su
perkanciaja organizacija Radiacinés saugos programos detalig struktiirg ir turinj.

7.3. Tiekéjas dokumento derinimo metu su VATESI turi atsakyti j VATESI pateiktas pastabas
ir pakoreguoti Radiacinés saugos programg pagal VATESI pateiktas pastabas.

7.4. Siame skyriuje nurodytos paslaugos laikomos suteiktomis, kai teisés akty nustatyta tvarka
VATESI informuoja perkanciajg organizacija, kad pastaby Radiacinés saugos programai neturi.
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8. PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIES TERMINAI IR REZULTATY PATEIKIMAS

8.1.  MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto
apraSas, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo projektas, MaiSiagalos
radioaktyviujy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizés ataskaita,
Radionuklidy iSmetimo j aplinkg planas ir Radiacinés saugos programa turi biiti parengti, atsakyta j
pastabas ir pataisyti dokumentai pagal pateiktas pastabas dokumenty derinimo metu su
suinteresuotomis institucijomis, dalyvauta susitikimuose su suinteresuotomis institucijomis
dokumenty derinimo su suinteresuotomis institucijomis metu per 10 (de§imt) ménesiy nuo pirkimo
sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2.  Tiekéjas turi teisétai naudotis legalia programine jranga, kuri reikalinga perkamoms
paslaugoms teikti.

8.3.  Rezultaty pateikimas:

8.3.1. Tiekéjo pateikiami dokumentai privalo atitikti teisés akty keliamus reikalavimus (jei
tokie taikomi) jy turiniui bei formai. Be to, rengiant dokumentus, yra bitina atsizvelgti j $iuo atveju
taikyting geraja praktika. Pateikiami spausdinti dokumenty originalai privalo biti tinkamai datuoti,
suriSti ir patvirtinti atsakingy tiekéjo atstovy parasais.

8.3.2. Teisés akty nustatyta tvarka patvirtinti dokumentai (MaiSiagalos radioaktyviujy
atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprasas, MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky
saugyklos griovimo projektas, MaiSiagalos radioaktyviyjy atliecky saugyklos eksploatavimo
nutraukimo projekto saugos analizés ataskaita, Radionuklidy iSmetimo | aplinkg planas ir
Radiacinés saugos programa) turi buti pateikti 4 atspausdintais ir suriStais egzemplioriais bei el.
formatu (MS Word ir pdf) lietuviy kalba.

8.3.3. Tiekejas kas ménes;j (iki kito ménesio 5 dienos), pradedant skaiCiuoti nuo sutarties
jsigaliojimo dienos, perkanc¢iajai organizacijai privalo teikti sutartyje numatyty paslaugy suteikimo
igyvendinimo eigos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie jgyvendintas veiklas nurodant
pasiektus rezultatus, o taip pat veikly planus ateinantiems 2 ménesiams.

8.3.4. Tickéjas yra atsakingas uZ parengty dokumenty pataisymg, dalyvavimg dokumenty
derinimo su atsakingomis institucijomis procese.

8.4.  Perkancioji organizacija jsipareigoja:

8.4.1. Tiekéjui pasiraSius Sutartj, pateikti visg turimg su MaiSiagalos saugykla susijusia
informacija, reikalingg dokumentams parengti;

8.4.2. tarpininkauti gaunant informacija, bliting tinkamam paslaugy suteikimui, i§ valstybés
institucijy, jstaigy, imoniy, mokslo institucijy ar kity organizacijy (tiekéjui prane$us apie tokios
informacijos buvima ir jg identifikavus).

9. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

9.1. MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos galutinis eksploatavimo nutraukimo
planas. ISraSas.

9.2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ,,MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos
eksploatavimo nutraukimas®.

9.3. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro bylos kopija.

9.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i$raso kopija.

9.5. Kokybés uztikrinimo planas.




Valstybés jmonei Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo agentiirai

. 5 PASIULYMAS
DEL MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKY SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO PROJEKTO APRASO, KITU EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
LICENCIJAI GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU IR MAISIAGALOS
RADIOAKTY VIUJU
ATLIEKU SAUGYKLOS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGY

A dalis. Techniné informacija ir duomenys apie tiekéja

2018-12-13 K. DI~ G 5049

KAUNAS
ieké&jo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ikio Fungtinés veiklos pagrindu veikianti subjekty
bjekty grupe, surasomi visi dalyviy erupe Lietuvos energetikos institutas ir UAB
avadinimai/ Eksortus®
Tiekéjo adresas Aleigu dalyvauja iikio subjekiy E.ietuvos energetikos institutas,
erupe, surasomi visi dalyviy adresai/ Breslaujos g. 3,
1.T-44403 Kaunas, Lietuva
JUAB ,,Eksortns®
AnkStoji g. 5-4,
[ T-01109 Vilnius, Lietuva
UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, Audrius Simonis, Lietuvos energetikos
avardé instituto vyresnysis mokslo darbuotojas
Telefono numeris : 370 670 54367, 8 37 351271
Fakso numeris . 137037351271
El. pasto adresas Audrius.Simonis@lei.lt

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP'IS ir ES oficialiajame leidinyje;
2) atviro konkurso salygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, patikslinimuose).

Mes sitilome MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto apraSo, kity eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingy dokumenty ir
MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo projekto parengimo paslaugas. Sitilomos
paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Siblomy paslaugy
savybés yra tokios:
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1 lentelé

sifilomy paslaugy ir
planuojamy rezultaty
atitikimas nZduodiai* (T1)

. Jungtinés veiklos pagrindu veikianti subjekty grupé
L,LEI-UAB , Eksortus* (toliau vadinamas Tiekéju) labai
gerai supranta paslaugy pirkimo sutarties esmg, puikiai
susipaZings su MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky
saugykla bei planuojamomis atlikti paslaugomis.

2. Tiekéjas labai gerai Zino reglamentuojandia nacionaline
teising baze (bei kitus tarptautinius reikalavimus bei
standartus).

3. Tiekéjas aiskiai suvokia paslaugy tiksla ir apimtis,
laukiamus rezultatus, paslaugy pirkimo techninéje
specifikacijoje nustatytas uZduotis ir jy atlikimo
mechanizma.

4. Tiekéjas i§samiai i$mano Mai¥iagalos radioaktyviyjy
atlicky saugyklos eksploatavimo nutraukimo aspektus, nes
turi didele patirtj projektuojant ir jgyvendinant
radioaktyviyjy atlieky i$émimag i¥ saugykly, bei
licencijavimo dokumenty rengimo, jy derinimo su
'VATESI ir kitomis suinteresuotomis institucijomis patirtj.
5. ApraSyme iSsamiai iSanalizuota paslangy apimtis,
tikslai, uZdaviniai ir rezultatai bei i§samiai aprasytos
konkregios detalizuojandios priemonés/veiksmai jiems
igyvendinti.

2.[Kriterijus ,, Tiekéjo darbo
plano detalumas,
uoseklumas ir

ifkumas* (T2)

1. Tiekéjas per 10 (deSimt) ménesiy nuo Sutarties
isigaliojimo parengs dokumentus reikalingus MaiSiagalos
radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo
nutraukimo licencijai gauti.

2. Paslaugos bus suteiktos vadovausis aktualiomis ir
igaliojanéiomis teisés akty redakcijomis, pagal geriausius
visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus
ir praktika, panaudojant visus reikiamus jgiidZius ir Zinias.
3. Paslaugy teikimo kokybés valdymo uZtikrinimas bus
igyvendintas parengiant ir pateikiant perkandiajai
organizacijai Kokybés uZtikrinimo plang. Taip pat
uztikrinant galimybes jgaliotiems perkanciosios
organizacijos darbuotojams ir jgaliotiems VATESI
darbuotojams atlikti reikalingus patikrinimus.

4. Pateiktas detalus, nuoseklus ir aiSkus, paslaugy tikslus,
uzdavinius ir rezultatus atitinkantis darbo plano vykdymo
apraSymas taip pat ir aiSkus, detalus ir efektyvus paslaugy
veikly tvarkarastis (Priedas Nr. 1). Paslaugy veiklos
iSdéstytos racionaliai ir neprieStaringai, jy sasajos
suvokiamos, o laiko sanaudos paslaugy darbams
numatytos optimalios, veikloms skirtas laikas ir terminai
pagristi, siejant su eksperty funkcijomis, parodyta, kad
sudarant plang siekta optimizuoti Zmoniy istekliy
naudojimg. Apra$yta logistika bei sprendimy derinimo
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roceduros.
5. Nustatytoms tyrimy kokybés, vadybines, veikly
oordinavimo ir derinimo su suinteresuotomis
institucijomis rizikoms, kaip pagrindinéms paslaugy
vykdymo rizikoms numatytos prevencinés ir likvidavimo
riemonés.
3.[Kriterijaus ,,Specialisty
patirtis“ (T3) parametrai:
3.1 [Pirmas parametras (P1) — 4 vat.*
rojekto (darbo grupés)
adovo patirtis
3.2 tras parametras (P2) - 5 vnt.*
ksperto Nr. 1 patirtis
3.3 Ereéias parametras (P3) — 6 vnt.*
ksperto Nr. 2 patirtis

*Tiekéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius nurodytq patiréiy reikalaujamoje
srityje skaiéiy, 1. y. kartu su pasiilymu (A dalyje) pateikti uZpildyto §iy konkurso sqlygy 5 priedo
» Kriterijaus ,,Specialisty patirtis” (T3) vertinimas“ 1-3 lenteles ir pateikti dokumenty,
patvirtinanciy jose nurodytq patirij — Saliy pasiradyty perdavimo-priemimo akty arba uZsakovy
pasirasyty pazymy, arba uZsakovo/projektq inicijavusios institucijos pasirayty ki. dokumenty
kopijas.

2 lentelé. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai ir informacija:

!

1. Jungtinés veiklos sutartis Nr. EK/S2018-48, 2018-12-05 5
2 Tiekéjo sitilomy paslaugy ir planuojamy rezultaty 37
aApraSymas
3. Tickéjo darbo planas 13
4, Projekto (darbo grupés) vadovo patirtis (P1), projekty 26
ientelé, patvirtinantys dokumentai
5. Eksperto Nr. 1 patirtis (P2), projekty lentelé, 30
atvirtinantys dokumentai
6. Fksperto Nr. 2 patirtis (P3), projekty lentelé, 38
atvirtinantys dokumentai
7. UZpildyta EBVPD forma (LEI) 15
8. UZpildyta EBVPD forma (UAB ,,Eksortus®) 15
9. UZpildyta EBVPD forma (Westinghouse) su vertimu j 30
lietuviy kalbg
10.  |UZpildyta EBVPD forma (UAB ,,Baltic radiation 15
control*)
11.  [Westinghouse rastas dél MaiSiagala parengimo paslaugy 2
etinimy, 2018-12-04 Nr. MM/LG/18/291 su vertimu j
l]l(ietuviq kalba
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12. [UAB , Baltic radiation control® rastas dél ketinimo 1
atvirtinimo, 2018-12-04 Nr. SR-00-198
13.  [Pasiiilymo laidavimo draudimo rastas, pasira8ytas 4
draudimo polisas ir draudimo jmokos sumokéjimg
atvirtinantis banko i§rasas

14.  lgaliojimy suteikimas A.Tamo§ilinui 1

3 lentelé. Konfidencialia informacija sudaro (jeigu tokia yra)**:

1.  Pungtinés veiklos sutartis Nr. EK/82018-48, 2018-12-05 5
2 Tiekéjo sifilomy paslaugy ir planuojamy rezultaty 37
apraSymas
3.  [Tiekgjo darbo plano aprafymas 13
4.  [Projekto (darbo grupés) vadovo patirtis (P1), projekty 26
lentelé, patvirtinantys dokumentai
5.  [Eksperto Nr. 1 patirtis (P2), projekty lentelé, 30
atvirtinantys dokumentai
6.  [Ekspertio Nr. 2 patirtis (P3), projekty lentele, 38
atvirtinantys dokumentai
7. |[Westinghouse laifkas dél MaiSiagala parengimo paslaugy 2
ketinimy, 2018-12-04 Nr. MM/LG/18/291 su vertimu |
lictuviy kalbg
8. UAB ,,Baltic radiation control* rastas dél ketinimo 1
atvirtinimo, 2018-12-04 Nr. SR-00-198
9.  [Pasitilymo laidavimo draudimo rastas, pasirasytas 4
draudimo polisas ir draudimo jmokos sumokéjima
atvirtinantis banko ifrasas

**Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86
str. 9 d., perkancioji organizacija jpareigota viesinti laiméjusio dalyvio pasiilymgq ir sudarytg
sutartj (iSskyrus nurodytq konfidencialig informacijg).
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4 lentelé. Jei tiekéjas ketina pasitelkti subteikéja (-us), Zemiau nurodo (pildyti tuomet, jei
pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikéjai):

Subteikéjo (-g) Westinghouse Electric Spain UAB ,,Baitic radiation
avadinimas (-ai) SAU control“

Subteikéjo (-y) adresas |[Estébanez Calderén, 3-5 — 1° Taikos pr. 10

(-ai) 28020 Madrid 31107 Visaginas
Spain Lietuva

Kokig veikla vykdys  |l. ISmontavimo ir dezaktyvavimo |[1. Radiacinés kontrolés,

pagal sutartj metodai, jranga ir priemonés, radiacinio monitoringo jrangos ir
iskaitant jrangos parinkima metody, personalo mokymy

radioaktyviyjy atlieky ifémimui, |apraSymas;

oro védinimui, filtravimui, jrangos [2. Nesalyginiy
dezaktyvavimui; taip pat buvusio [nebekontrolivojamyjy lygiy
skystyjy atlieky rezervuaro ir riisio nustatymo metody ir jrangos
dezaktyvavimas po radioaktyviyjy japrafymas.

atlieky i%émimo; techniniy 3. Techniniy specifikacijy
specifikacijy irangos jsigijimui  [irangos jsigijimui parengimas.
parengimas.

2. Eksploatavimo nutrankimo metu
susidariusiy radioaktyviyjy atlieky
tvarkymas, jskaitant panaudoty
uzdaryjy Saltiniy atskyrimg nuo
radioaktyviyjy atlieky, konteineriy
parinkimg ir radioaktyviyjy atlieky
bei PUS sukrovima j konteinerius.

Isipareigojimy dalis
(procentais), kuriai
etinama pasitelkti
lls(ubteikéjq (-us)

18 % 18 %

Pasiiilymas galioja iki 2019 m. kovo 16 d. (imtinai)
Direktorius %—/ Sigitas RimkeviCius

PasiraSydamas pasiiilyma patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros.
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) . PASIULYMAS
DEL MAISIAGALOS RADIOAKTY VIUJY ATLIEKY SAUGYKLOS EKSPLOATAVIMO

NUTRAUKIMO PROJEKTO AP

0, KITY EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO

LICENCIJAI GAUTI REIKALINGU DOKUMENTYU IR MAISIAGALOS RADIOAKTYVIUJU
ATLIEKU SAUGYKLOS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU

B dalis. Kainos

2018-12-13 Na. S-G9 34-4Y

KAUNAS

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja akio
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy
avadinimai/

Jungtinés veiklos pagrindu veikianti subjekty
pé Lietuvos energetikos institutas ir UAB
Eksortus“

Tiekéjo adresas /AJeigu dalyvauja akio
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy
adresai/

ietuvos energetikos institutas,
Breslaujos g. 3,
IL.T-44403 Kaunas, Lietuva

UAB ,,Eksortus“
Ankstoji g. 54,
.T-01109 Vilnius, Lietuva

UZ% pasitilyma atsakingo asmens vardas,
avarde

Audrius Simonis, Lietuvos energetikos instituto
vyresnysis mokslo darbuotojas

Telefono numeris

+370 670 54367, 8 37 351271

Fakso numeris

+370 37 351 271

El. pa$to adresas

Audrius.Simonis@lei.lt

Miisy pasililymo B dalyje yra nurodytos pasitilymo A dalyje sifilomy paslaugy kainos.

Mes sililome MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimo nutraukimo
projekto apraSo, kity eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingy dokumenty ir
Maigiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos griovimo projekto parengimo paslaugas.
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1 lentelé. Paslaugy kainos:

. Paslaugy Paslaugy
g‘: Paslaugos pavadinimas kaina Eur be Pg:: * | kaina Eur
i PVM su PVM
I 2 3 4. 5
1. MaiSiagalos radioaktyviujy atlieky saugyklos
eksploatavimo nutraukimo projekto aprafo 304 999,50 | 64 049,90 | 36 9049,40
arengimas
2. MaiSiagalos radioaktyviujy atlieky saugyklos | 151 999,80 | 25 619,96 | 147 619,76
eriovimo projekto parengimas
3. MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugyklos
eksploatavimo nutraukimo projekto sangos 121 999,80 |25 619,96 | 147 619,76
analizés ataskaitos parengimas
4, Radlon.ukhdq iSmetimo j aplinkg plano 4269993 | 8966,99 | 51 666,92
arengimas
5. Radiacinés saugos plano parengimas 18299,97 | 3842,99 | 2214296
Bendra pasiiilymo kaina (reikia sudéti 5 stulpelyje 738 098,80 (septyni Simtai trisdeSimt
nurodytas paslaugy kainas Eur su PVM)| aStuoni tilkstan&iai devyniasdeSimt
’ aStuoni eurai, 80 ct)

] &ig sumg jeina visi mokeséiai ir visos tiekéjo iSlaidos (jskaitant sgskaity faktiiry pateikimg
naudojantis ,,E. sgskaita® sistema), taip pat ir PVM, kuris sudaro 128 099,80 Eur.
Jei tiekéjas nurodo, PVM = 0 Eur, jis turi nurodyti teisés aktg, kuriuo vadovaujantis PVM néra
skaidiuojamas.

Direktorius

Sidlomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

% Sigitas Rimkevidius

ASimonis (8-37) 351 271

Pasira§ydamas pasililyma patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros
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STATYBOS PROCUNCLQS
BERTIFIKAVIMO CEMIRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.2270

Julius Ulickas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir teritorijy detaliojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti
statiniai, branduolinés energetikos objekty statiniai.
Teritorijy planavimo radis: detalusis teritorijy planavimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. vasario 27 d.
Pirma karta i§duotas 1997 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelblamas www.spsc.lt
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