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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
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2019 m. balandzio . d.Nr. g"‘é;&éﬁ/y

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, |staigos kodas 188710061,
atstovaujama Svietimo, kultdros ir sporto departamento direktorés Alinos Kovalevskajos, veikiangio
pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. birzelio 16 d. jsakyma
Nr. 30-2245, toliau vadinama UZsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,Revestus“, UAB ,Lyderio grupé“, atstovaujama pagrindinio
partnerio UAB ,Revestus“, jmonés kodas 300531395, atstovaujama direktoriaus Edgaro
Kudinovo, esanti adresu Savanoriy pr. 176C, Vilnius, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty

salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Sutarties objektas: Vilniaus licéjaus pastato modernizavimo darbai (toliau — Darbai).
1.2, Darbai atliekami pagal technine specifikacijg, kurig sudaro techninis darbo projektas

Nr. 17.077-TDP-BD ,Mokslo paskirties pastato, Sirvinty g. 82, Vilniuje, rekonstravimo
projektas” (toliau — Projektas), aiskinamasis rastas su priedais ir kiti dokumentai (toliau —
Techniné specifikacija).

1.3. Pradines Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg ir
UzZsakovo priimtg pasitlyma ir |kainoty veikly sarasg yra 2 082 631,43 EUR (du milijonai
astuoniasdesimt du takstanciai $esi $imtai trisdesimt vienas Eur 43 ct) su PVM, PVM
sudaro 361 448,43 EUR (trys Simtai Sesiasdesimt vienas takstantis keturi Simtai
keturiasdesimt astuoni Eur 43 ct).

1.4, Sutarciai ir galimiems $ios Sutarties pakeitimams taikoma fiksuotos kainos su perzitra
kainodara.
1.5. Pradinés Sutarties vert¢ apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo ,Vilniaus licgjaus pastato

modernizavimo darbai" (supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris 421195), vykdyto
atviro konkurso budu, skelbto CVP IS priemoneémis 2019-02-12 (toliau — Pirkimas)
technine specifikacija. | pradines Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity
jsipareigojimy pagal pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy iSlaidy, virsijangiy
pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui,
vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas
tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, i§skyrus Sutarties 13
skyriuje nurodytas aplinkybes. Sutarties 1 priedas ,lkainoty veikly sgrasas‘ yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis.

1.6. Pradinés Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir

kity panasiy islaidy iaugimas.

Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto ir (ar) kity lesy.

Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy

reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.9. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybemis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

0. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

.10.1.  Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2.  Technine specifikacija;

1.10.3. Rangovo pasillymas;

1.10.4.  kiti Pirkimo dokumentai.
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TERMINAI

Bendras Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas, jskaitant darby
uzbaigimo jforminima, pradedamas skaiciuoti nuo statybvietés priemimo-perdavimo
dienos, ir yra ne ilgesnis kaip 7 (septyni) menesiai. Darby atlikimo ir susijusiy terminy
detalizavimas:

rekonstrukcijos darbai turi biti atlikti per 6 (Sesis) menesius nuo statybvietes priemimo-
perdavimo akto pasirasymo dienos;

statybvieteé perduodama Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos arba per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastidko
praSymo perduoti statybviete dienos, jei Rangovas pageidauja statybviete perimti veliau
nei per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties sigaliojimo dienos.

tuo atveju, jeigu Rangovas neturi galimybeés perimti statybvietés per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovo rastiskas prasymas
perduoti statybviete veliau turi blti motyvuotas, jame nurodant priezastis, del kuriy
Rangovas neturi galimybes perimti statybvietes per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo prasymu ir Uzsakovo pritarimu statybviete
perdavus veliau nei per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
darby atlikimo terminas, numatytas Sutarties 2.1 punkte, néera kei¢iamas;

darby uzbaigimo dokumentacijos jforminimo terminas — 1 (vienas) menuo po galutinio
darby priemimo-perdavimo akto pasiradymo, t. y. Darby uzbaigimo, dienos.

Darby atlikimo termino pabaiga gali bati 1 (vieng) kartg pratesta iki 2 (dviejy) menesiy
laikotarpiui, Darby atlikimo termino pabaigos nukélimg fiksuojant rasytiniu  Saliy
susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darby vykdymo grafikg. Sutartyje numatyty
terminy pratgsimas galimas tik del aplinkybiy, kuriy Rangovas negalgjo jvertinti iki
Pirkimo pradzios ir (ar) aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai bei kurios
pagal Sutarties 2.3 punkta néra priskirtos Sutarties terminy sustabdymo pagrindams.
Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytus
terminus, privalo rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data
bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimag. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prasymo (su pilnai pateiktais jrodymais apie pratesimg salygojanciy
aplinkybiy egzistavima, t. y. galutinio prasymo) gavimo dienos informuoja Rangova apie
priimtg sprendima.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai, ir terminy skaigiavimas, gali biti sustabdyti ne
lgesniam nei 6 (Sesiy) menesiy laikotarpiui per visg Sutarties vykdymo termina, kai dél
nuo Rangovo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi
galimybes vykdyti Darby. Rangovas, neturédamas galimybés vykdyti Darby, ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja
Uzsakovg, prasydamas stabdyti Darby vykdyma ir terminy skaiciavima. Prasyme turi bati
detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdan¢iy vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju Darby atlikimo termino
sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali bati sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms
aplinkybéms:

tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

del bet kokio velavimo, kliG¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kelimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Technineje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

del Uzsakovo jstaigoje vykstanc&io ugdymo proceso;

iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

gamtiniy salygy);
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fizineés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagrjstai
numatyti;

bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties
salygy 13 skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui,
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybemis, del
kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo terminai.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami inykus
aplinkybems, del kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai prane$us rastu. Darby
vykdymas atnaujinamas pagal rasytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdyma,
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby
ar jy dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuocjamas rastu.

Sustabdzius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos
jau atliktus Darbus ar statybvietéje esancius jrenginius ir medziagas. Jei numatoma
ilgesne kaip 3 menesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi bati
atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas,
inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apradymas (nesudétingo statinio konservavimo
atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise kreiptis del iy darby
apmokejimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg |kainoty veikly sgrase. Darby vykdymo
metu darby grafikas gali bati keiciamas del Darby apiméiy kitimo (didejimo ir (ar)
mazejimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratesimo, taip pat del kity
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas
keigiamas Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutaréiai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybemis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Projektu ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybeés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines Sutarties objektu esan&ius Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos
kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiui;

iki Sutarties pasiraS8ymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del jy neturi;

yra gaves visg biating informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sipareigojimus
pagal Sutarij ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy
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nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirt], Rangovas savo rizika ir lesomis atliks
visus bltinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk3iau
nurodytos  sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus i$ UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai
atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy
statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybes
reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles It tinklapyje ,Statybos taisykles"
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minetiems reikalavimams reik§ Sutarties
pazeidimg. Rangovas parei$kia, kad jam yra zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemones) bei jy rezultatai.
Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg, kad visi
Darbai baty atlikti tinkamai ir laiku.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Technine specifikacija, taip pat kitus reikalavimus
Darbams, iSdestytus vie$ojo pirkimo dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini
vykdant Sutartj, bei Rangovas turejo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal 8ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
iSpildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui; reikalingi ir (ar)
naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.
Atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir (ar) atlikimo
faktg tiktai juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus,
visus batinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziagg, atlikus visus batinus Darby
rezultato bandymus (jei taikoma).

DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne veliau kaip einamojo menesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui
atlikty Darby aktg, atlikty Darby ir i$laidy apmokejimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kitg menesj. Uzsakovas
privalo apZitreti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy)
arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trakumais, Rangovas privalo istaisyti minétg akta.
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j
kita menesj. PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal suderinta ir pasirasyta atlikty
darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito menesio 10 (deSimtos) kalendorines dienos
elektroniniu  badu, naudojantis informacines sistemos ,E. sgskaita® priemonemis.
ISlaidas, susijusias su valstybes jmonei Registry centrui mokétinais mokesgiais uz
sagskaitos pateikimg informacines sistemos priemonemis, apmoka Rangovas.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine i$raiska nuo Sutarties
1 priede ,|kainoty veikly sgrasas" nurodyty Darby, Uzsakovui gavus Rangovo pranesimg
apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg. UzZsakovas, gaves Rangovo
pranesima, patikrina dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas" numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta. Jei etapiniy Darby pobadis numato atitinkamos  technines
dokumentacijos paruosimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslepti ir
jiems batina paruosti ispildomasias nuotraukas, paslepty Darby aktus, atlikti atitinkamus
matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti
ir reikalingg technine dokumentacija.
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Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, su prasymu del visy Darby priémimo-perdavimo rastu privalo
kreiptis | Uzsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas,
atlikty darby aktus, pazymas), kad skaiciavimus bity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti batinus Darby rasj ir apimtj patvirtinangius
apskaiciavimus ir dokumentus.

Darby apzioros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne veliau
kaip per UZsakovo nurodyta technologigkai reikalingg, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (ar) apmokyti Uzsakovg bei UzZsakovui pateikti instrukcijas ir (ar)
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priemimas—perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy
imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio
ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, i§skyrus deél nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visikai ar dalinai
sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacija.
UzZsakovas turi teise nepriimti ir nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie
trkumai nebus i$taisyti ar pasalinti. Tuo atveju, jei Uzsakovas atlikty darby trikumus
pastebés tik po jy priemimo-perdavimo, Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima uz
Siuos su trakumais atliktus darbus iki kol trikumai bus pasalinti.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokejimg uZ su trukumais atliktus darbus iki kol
trikumai bus pasalinti, ne veliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokejimo sulaikymo
dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokejimo sulaikymo datg bei
nurodydamas tikslig sumg, kuriai bus sulaikomas apmokeéjimas uz konkregius su
trikumais atliktus darbus iki kol trukumai bus pasalinti bei technologiskai reikalinga,
protingg terming trdkumams pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologi$kai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby trdkumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos &is patirs $alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems
asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus
Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutarciai ir galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaiciavimo bldas -
fiksuotos kainos su perzitra. Si sglyga yra esminé Sutarties sglyga ir negali bati keitiama
Sutarties vykdymo metu.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui. vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 1.3 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte.
Pradines Sutarties vert¢ del bendro kainy lygio kitimo perskaiciuojama nebus. Visg rizikg
del darby atlikimo kainos padideéjimo prisiima Rangovas.

Pradines Sutarties verté dél pasikeitusiy mokeséiy perskaiciuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradings Sutarties verte: pridetinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitems mokes&iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskaiciuojama;
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perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas;

perskaiCiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradineés Sutarties verteje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus:

pradines Sutarties vertes del pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei&iamas &io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

DARBY KOKYBE

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieziiros vadova, su kuriuo pasiradomas paslepty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio
statybos technines priezitros vadovui, tai, statinio statybos technines priezitros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sagskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gingas del atlikty Darby kokybes. Ekspertizes atlikimo islaidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybes priestaravo ekspertizes
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
(ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti UZsakovg. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima.
Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj
Darby.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas‘ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo (etapo) dal].
Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal
atlikty darby aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktry patvirtinimo dienos. Sgskaitos
faktiros privalo biti teikiamos naudojantis informacines sistemos .E. sgskaita“
priemonémis.

Galutiniam mokéjimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 10 proc. pradines Sutarties
vertés) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui tik tada, kai Salys
pasiraso galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus trikumus ir
(ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-priemimo
metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybos uZbaigimo akto jforminimo
dienos.

Del aplinkybiy, nepriklausanciy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokejimo uz atliktus Darbus terminai gali bati pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i§laidy
apmokejimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus trediuosius asmenis savo nuozitra). Tokias Uzsakovo
islaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaligkai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.
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Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio
Uzsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai deal teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmoket; (jeigu
jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), tregigja eile — pallkanoms apmoketi (jeigu jos buvo
priskaiciuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekejais
tokiomis salygomis:

sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, sipareigoja
UZsakovui ratu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9 1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekeéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekejas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg UZsakovui.
Kai subtiekejas ireiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir &io subtiekejo, kurioje apragoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekejo) nustatytus reikalavimus, Trisaleje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka:

Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokejimams subtiekeéjui, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekejui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekejais galimybe nekeitia Rangovo atsakomybes del
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki)

elementuose buvo nustatyta tygia paslepty defekty — 20 mety. |rengimy garantinj (jei
tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliq
surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas isipareigoja
nemokamai jj istaisyti, taip pat defekto iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzigreti statybos Darby defekty bei nepasirago
akto, jj vienagaliskai pasirago UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas Jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskejusius Darby trakumus (defektus), jsipareigoja
pasalinti savo lesomis ne veliay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nue pranesimo

pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty
Salinimo islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty
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$alinimo i$laidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo prasymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane$imo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio
aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaitiuojamas i$
naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teises aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant radtu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turety bati pateikti;

pateikti Rangovui atsakymg del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas
rastu nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareiskia pastaby per minetg terming,
Rangovas turi teise reikalauti Uzsakovo pratgsti Darby atlikimo terminus, taip kaip
numatyta Sutarties 2.2. punkte;

nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise $ioje Sutartyje nustatytais terminais.
Statybviet¢ perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priemimo aktg
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra" nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas &iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietes Rangovui,
Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

organizuoti statybos darby technings priezitros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZidrg;

priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

nustacius konkretiy darby trokumy ir (ar) defekty, sustabdyti konkregius darbus ki
defektai ir (ar) trakumai bus pasalinti. Konkreciy darby trakumai ir (ar) defektai jforminami
rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekts tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima, bet ne anks&iau nei pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasiradymo dienos;

sustabdyti ar pratesti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis;

vykdyti kitas pareigas, numatytas sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teises aktuose.
UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trakumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg;

savo nuozidra vykdyti kontrole ir priezitirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;
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jei taikoma, argumentuotaj Paprasyti, kad Rangovas anksciau nei iki galutinio Darby
uZbaigimo perduoty objekte esangias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges,
0 UZsakovas - $iuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo skubiau irengti objekte esangias patalpas
ir jas pritaikyti viesyjy paslaugy teikimui);

itraukti j bylg treciuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad per
Sutarties 2.1 punkte nurodytg Darby vykdymo terming Darbaj bus atlikti;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei Statinio
statybos, ekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultaros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby, projektuotojo ir rangovo civilings
atsakomybes privalomyjy draudimy liudijimus (patvirtintas kopijas) bei uztikrinti ju
galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilings atsakomybes privalomajj
draudimg reglamentuojanéiuose teises aktuose;

Isigaliojus Sutarciai, tagiay ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo mety Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minetos informacijos

Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi, Projekto techninemis
specifikacijomis ir bréZiniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy
reglamenty reikalavimy;

nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantin; terming, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas gales bati naudojamas pagal funkcing paskirtj;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, igude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy bei teisety
interesy, geros morales bei viesosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede ,Jkainoty
veikly sgragas* Nnustatytais terminais;

vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanéiy
teises akty neatitinkanciy Darby iStaisymo;

savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) iranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UZsakovui turi biti pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy
savybiy deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo | statybviete;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvieteje, jos priesgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;
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tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierin; ir (arba) elektronin; statybos
darby Zurnala. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Jei UZsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnala, Uzsakovas taip pat privalo suteikti
Rangovui prisijlungimo prie informacines sistemos duomenis bei ne maziau kaip
4 (keturiy) akademiniy valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas
privalo pildyti elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo pateikta instrukcija;

vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jfforminti
Rangovo, UzZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais:

esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suragyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teises akty bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio
statybos techninés prieziaros vadovo reikalavimus;

jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinandgius dokumentus;

savo leSomis jrengti laikinus statybvietes aptverimus g medziagos, suderintos sy
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys:

perduoti Uzsakovui statybos technine-ispildomajg dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama
Pagal Lietuvos Respublikos teises aktus jstatymus, kitus statinio statybos uzbaigimo
komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus:

uztikrinti, kad statybos objekte bty darby Saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir
tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdangius statybos technine
prieziirg objekte, instruktavimus fforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo kortelgje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos technine prieZilrg statybos objekte, suprato instruktavimg
del visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, keliangiy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai
statybos objekte;

jsakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasitilyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
pasitelkiami). Del pateisinamy priezasgiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis
turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos Objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teises akty reikalavimy;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieds ,|kainoty veikly sarasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir deti visas batinas ir protingas
pastangas, kad buty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taip, kad neblty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virijantis numatytg
techningje ir sutartingje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kaltes sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;.

rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant Po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta
8iy jvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepazeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui:
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per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darby pradzios irengti prie statybos sklypo (statybvietes)
stendg su informacija apie statomg statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudetingi
statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai
finansuojami Europos Sgjungos fondy lesomis, Rangovas visais atvejais privalo savo
sgskaita statybvietes objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sgjungos paramos panaudojimg reglamentuojanéiomis taisyklemis
(detali informacija nm;://www.esinvesticir'os.lt), suderings jj su Uzsakovu. UZsakovo
pavedimu Rangovas taip pat privalo per protinga, UZsakovo nurodytg terming prie
statybvietes jrengti informacin; stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus,
numatoma uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzdj pateikia
UzZsakovas);

esant batinumui, Uzsakovo rastisky reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukémo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus del triukmo ir taréos lygio
uztikrinimo statybvietgje;

vykdyti teises akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy medZiagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

suvokdamas, kad be jo statybvieteje gali vykdyti darbus ir kitj rangovai, atlyginti visus
tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,

apmokeéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar Jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidzianciy veiksmuy;

dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis Isipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo
metu priimtus sprendimus;

rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu pateikti kassavaitinius Darby etapy
atlikimo grafikus kiekvienai tuo mety vykdomy ar numatomy vykdyti statybos darby grupei
bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy. Rangovui nesilaikant
grafiky terminy (veluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt.) ar nepateikus grafiko
UZsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam prizitretojui su juo suderintu terminu, uz
kiekviena tokj atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui statinio inZineriniy tinkly  i$pildomasias
nuotraukas, atlikty darby iSpildomajg dokumentacijg, geodezines nuotraukas, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy bylg, sumontuoty sistemy pasus ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniui eksploatuoti bei tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekejo pasalinimo pagrindus atitikty konkurso dokumenty reikalavimus:
uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty sipareigojimy nevykdyma;

atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius ~del netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekgjais;

esant argumentuotam Uzsakovo prasymui, anksé&iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas atitinkamg Darby dalj yra uzbaiges, o
UZsakovas - $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybems (pvz., batina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty darby
vieSam naudojimui);

savo leSomis parengti statinio inZineriniy tinkly ispildomagsias nuotraukas, kadastriniy
matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos

UZsakovui:
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- Ieigu taikoma, UZsakovo Pavedimu nuzymeti statybvietes teritorija, jskaitant- geodeziniy
koordinagiy, reperiy, raudonuyjy linijy nuZymejimg bej jtvirtinima statybvieteje ir iy
schemas: Suprojektuoty statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijq
nuzymejima Statybvieteje; esanciy statybvieteje statiniy (jy daliy) inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijq plang;

UzZsakovo pavedimu vykdyti  statybos uzbaigimo procediras, apibrestas STR
1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumenta;. Statybos uZbaigimas. Statybos

uzbaigimu Susijusias iSlaidas;
jeigu taikoma, uzsakyti ir apmoketi: poZeminiy inZineriniq tinkly ir zemes sklypo su

statiniais geodezines Nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio

11.1.48. jei
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11.1.50.
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suderings sy UzZsakowy, jrengti statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir irenginius,
sandeéliuotj medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i$ anksto rasty suderines sy UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanc‘.iq jiir (ar)
subtiekejus;

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrijsty Priezasciy daugiau kaip
60 ka!endoriniq dieny neatsiskaito Uz Rangovo atliktus Darbys. Rangovas, prieg
pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai rasty informuoti
UZsakovg likus ne maZiau kaip 20 dieny iki Darby Sustabdymo;

igyvendinti kitas teises, Numatytas Sioje Sutartyje ir Suteikiamas pagal galiojangiys
Lietuvos Respublikos teiseés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE
UzZsakovas, uzdelses laiky atsiskaityti yz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku Neapmoketos sumos sy PVM uz kiekvieng
velavimo dieng. Salys Susitaria, kad &juo atveju paliikanos nemokamos.

Rangovas, veluojantis atlikti Darbus  sioje Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc, dydzio delspinigius yz kiekvieng paveluotg dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertes sy PVM.

Rangovas Sutinka, jog Pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise iSskaiciuoti s Rangovui moketiny Sumy, apie tai rasty informaves

Rangovas, per 5 (Penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty ir (ar) trikumy pagal
UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio PriZidretojo rastiskus reikalavimus,
Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng
Nuo Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertes Su PVM iki bus iStaisyti defektaij ar
trikumai.
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Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos nepateikes
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilines atsakomybes privalomojo
draudimo sutarties patvirtintos kopijos, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio
delspinigius uz kiekvieng paveluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos pradines Sutarties
vertes su PVM iki bus pasalintas &is trukumas,

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be Pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasytine pretenzijig del Darby pradzios
velavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo
bei Isipareigojimo pradeti Darbus sutarty terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby,

UZsakovas lgyja teise pasinaudoti Sutarties Ivykdymo uztikrinimy bei reikalauti nuostoliy,

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
Sutarties pakeitimaj atliekami vadovaujantis &jos Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Numatyty pirkimo objektg sumoka

Salys, apskai¢iuodamos atsisakomy arba Isigyjamy Papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
Isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiay pateikiamus buadus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auksciay esantj blda, gali bgti
taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Sutarties pasiraymo mety Rangovo pateiktose lokalinese Samatose nurodytus
darby jkainius:

jei jmanoma, iSskaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje nNumatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiradymo metu Rangovo pateiktose lokalingse $amatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi patvirtinti Uzsakovas:

jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio jr SU juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) beij netiesiogines (pridétines,
statybvietes ir pelno) islaidas Pagal Metodikos priedo » Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiragant susitarimg del
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

kai Projekte nurodyti Darbai de| atlikty korekcijy tampa nebereikalingi:

kai Projekte numatyty Sprendiniy nejmanoma igyvendinti de| Projekto klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti:

kai del paaiskejusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;
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13.6.

aplinkybes, sglygojangios batinybe  atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline Samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaic¢iuotas Pagal Rangovo i Sutarties pasirasymo UZsakovui pateiktuose
sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius:

jei del Neénumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliaj naudojant Darby

technines prieZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo Parasais
aplinkybes, sglygojancios batinybe  atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling Samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas Pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bej
sillyma del keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby silomy atlikti Darby lokaline
Samatg, sudarytg Pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus,
ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo Sidlyma, koreguojama pradinés Sutarties verte (jei
reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbaij keiciami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai netyri pabloginti Sutarties rezultato;

jei del Nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo Numatyti iki Sutarties pasiragymo,
racionaliaj naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, bating / tikslinga atlikti Papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius sy Sutartyje numatytais Darbais jr batinus Sutargiaj vykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby batinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos technines priezidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZidiros
vadovo parasais, peij rastu suderinamas Su UzZsakovy. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo

papildomy darby kainas, apskaiciuotas Pagal Sutarties 13.3. Punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovuyi jvertinus Rangovo Sidlyma, koreguojama pradines
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as) pasirasant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, irenginiy ir (ar) medZiagy
techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekejy
patvirtinimus, kad Projekte nurodyti jrenginiai ir (ar) medzZiagos negali bati pagamint;.
UZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekejus.
Rangovas, Darby vykdymo mety SuZinojes apie Projekto ir (ar) Technines specifikacijos
klaidg arba kitg trikumag, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui, UZsakovas,
gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija, tinkamus
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria sy salygomis statybvietgje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negalgjo numatyti, taj Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas - ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui,
detaliaj nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas de| Siame punkte minimy prieZzasciy
uZdelsia baigti Darbus laiku, taj Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino

Sutarties vykdymo mety Sutarties 1 priede »[kainoty veikly sgragas” Nustatyti tarpiniai
Darby atlikimo terminai gali bt keiciami priklausomai nuo Technines Specifikacijos
tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyt pasirasant
Sutartj. Darby atlikimo terminai keigiami Sutarties Salims pasirasant susitarimg del
Sutarties 1 priedo »Ikainoty veikly sgragas” pakeitimo.

SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutargjai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekejai: nera. Rangovas Isipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo mety Zinomy Subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo mety Subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekejy,
didesnes (mazesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo Suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekejui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kaj teikiant pasidlymg
Subtiekejai nebuvo Zinomi) Subtiekejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty Subtiekejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova bei nurodzZius pagrindus, kag
nauji subtiekejai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus,

Jei Sutartyje keiciami Subtiekejai, kuriy  pajegumais kvalifikacijai pagristi remesi
Rangovas, kartu sy informacija apie naujus subtiekejus turi bt pateikti naujo Subtiekejo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikt; kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anksgiay mineti dokumentaj pateikiami taj dienai, kai Rangovas kreipiasi |
UZsakova su prasymu pakeisti Subtiekejus.

Tais atvejais, kaj kvalifikacijai Pagristi Rangovas nesiremia subtiekejy pajegumais,
UZsakovas netikrina Siy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
i je numatytam subtiekejui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, Subtiekejai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik
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reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg i kitg specialistg,
kuris  atitinka konkurso salygose tos srities specialistui  taikytus kvalifikacinius
reikalavimus;:

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidZiamas, igeina s darbo, ar del kity priezaséiy daugiau kaip 10
(desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu,
Rangovas savo prasymg del specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastuy,
nurodydamas pakeitimo priezastis beij pridédamas dokumentus, patvirtinanéius
specialisto atitikimg konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

GINCY SPRENDIMAS
Kiekvieng ginéa, nesutarimag ar reikalavimg, kylantj i8 Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliq pateike pradyma rastu kitai
Saliai su siglymy pradeti derybas.

Nepavykus gin&o iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus del papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveines vieta.

gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines paliikanas nuo
nesumoketos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinimg — uZstatg arba banko garantijg
ne maziau kaip 5 (penkiy) proc. nuo pradines Sutarties vertés Eur be PVM dydzio sumai
konkurso sglygose nustatyta tvarka.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija turi galioti ne trumpiay kaip 8 (astuonis
menesius _nuo Sutarties jsi aliojimo. Jei Darby atlikimo terminas baty pratestas ar
sustabdomas Sutarties vykdymas, Sutarties Ivykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi
blti pratestas tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties
Ivykdymo  uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (desimt) darbo dieny,
Rangovas Isipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinant; dokuments.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties Ivykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties Isipareigojimus, privalo per § (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima konkurso salygose nustatyta tvarka.

Sutarties Ivykdymo  uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokejimas  ar

pilnai.

Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimg pateike uZstatg ar banko garantija,
uZstatas ar banko garantija grgzinama gavus rasytinj Rangovo prasyma per
30 kalendoriniy dieny, bet ne anksgiay kaip pragjus 30 kalendoriniy dieny po statybos
uzbaigimo akto pasira8ymo dienos,

Rangovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sigaliojimo dienos
privalo  UZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija (kartu su jos
apmokejimg  jrodangio dokumento kopija) uz ne mazesne kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdesimt trijy  tokstangiy keturiy  simty eury) draudimo sumg vienam
draudziamajam jvykiui. sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
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UZsakovui taj patvirtinangius dokumentus, jeigu i draudimo Sutartis pasibaigs anksciau,
Negu nurodyta Siame punkte.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zzalos, turi bati
numatyta galimybe i$moketi draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zzalaj iStaisyti. |§ draudiky gautos draudimo i$mokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba z3)aj istaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo Sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
Sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti jr palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo frodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, Uzsakovas turj
teise Sustabdyti Rangovui priklausangias moketi Sumas uz atliktus Darbys tol, kol
Rangovas [vykdys i

pagal Lietuvos Respublikos statybos Istatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Del statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiant; dokumenta padariniy $alinimas" patvirtinimo" reikalavimus,
Rangovas karty sy statybos uzbaigimo akty privalo pateikti UZsakovui dokumenta (karty
Su jo apmokejima jrodangia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymas Pagal pasirasyty Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo
rastas, mokejimo atidejimg patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi
bati isduoti ne trumpesniam neij 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati
atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokejimo atidejimo Suma arba garantijos suma
turi bati ne mazesne kaip 5 (penki) proc. pradines Sutarties vertes (su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis Isigalioja jg pasirasius abiejy Saliy igaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties Ivykdymo uztikrinima.  Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimq vykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties Nuostatos, susijusios sy
gin¢y nagringjimo tvarka, atsakomybe bej atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios
Sutarties Nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti Po Sutarties nutraukimo
arba turi i§liktj galioti, kad $i Sutartis baty visigkai jvykdyta.

Sutartis gali biti nutraukiama abiejy Saliq rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali batj nutraukta Uzsakovo vienasaliskai nesikreipiant | teisma ir ispejus
Rangova pries 20 darbo dieny esant Zemiau $iame punkte nurodyty esminiy Sutarties
salygy pazeidimui bej atvejais, jeigu, UZsakovui nustagiys protingg terming, Rangovas
per nustatytg terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy de|
tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo Sutarties, Projekto ir (ar) Technines specifikacijos reikalavimy ar
vykdo Darbus nesivadovaudamas Projekto sprendiniais;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nej 30 kalendoriniy dieny veluoja
atlikti Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgragas" nustatytus Darbus arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, kitaip aigkiaj parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimq pagal Sutartj arba
nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgrasas" Nustatytus terminus,
arba nutraukia Darbuys ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy de| Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, Sustabdo dkine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UZsakovas gali Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy Istatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai jspejus Rangovg rasty prie$ 20 darbo dieny,

Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (3iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis):
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Jei Sutartis Nutraukiama anksgiay laiko, Rangovui tik jg dalies jvykdzius Sutartinius
Isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priégmimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus, Siame punkte nurodytus
Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
Prieduose, jie yra pilnai atlikt; ir 8iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anksgiay laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakoyyi vykdydamas Sutartj, jeigu
jis tuo pat mety grazina Uzsakovui visg tai, kg buvo g pastarojo gaves. Kai graZinimas

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy Punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo del Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

Nutraukti visg tolesnj Darby vykdymag, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti de| gyvybeés ar turto
i kalavimq;

sumoketa;
perduoti Uzsakovyi statybos dokumentus, susijusius su jkj Sutaries nutraukimo atliktais
darbais;

pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, Siuksles jg statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskaiGiuojamos g UZsakovo
Rangovui moketiny lesy ir (ar) Sutarties vykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali bgtj nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse Nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj, Salys Isipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisetaj —

laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisines apsaugos jstatymo jr kity teises akty,

reglamentuojanéiq asmens duomeny tvarkyma.
i

=l
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Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas batinybe ivykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i8
Sutarties kylangiomis teisémis,

Salys asmens duomenis Saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktaj Jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bitj saugomi tol, kol g sutartiniy santykiy gali kiltj pagrjsty reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliq teisétiems interesams lgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi gje Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujangiy Salims, duomenys: (1) vardas, pavarde: (1) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietes adresas; (Il) uZimamos
pareigos; (IV) Igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; (V) Saliy vardu i interesais vykdomas susiradingjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu,

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) $aliy darbuotojai, atsakingi yz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimq ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterines apskaitos,
informaciniy sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir versio planavimo funkcijas; (I1)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizidrétojai; (1) mokeseiy inspekcija; (1V) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kitj asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius Isipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos & Sutartis nustato. Taip pat Salys Supranta, kad jos pagios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, [galiotinius,
valdymo organy narius, savo Subtiekejy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarciai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bQti galiq tvarkomi Sutarties Vykdymo tikslais: kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas tures galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje,
yra supazindinti sy Sutartyje pateiktais JY asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam dave savo sutikima.

Salys siuo Susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti brézZiniai turi bitj patvirtinti statinio statybos technines prieZidros
vadovo prie$ atliekant Darbus.

Pastabas de| vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezidros ir
statinio statybos technines priezitros vadovai rasty — ira8ais statybos darby 2urnale.

Salis gali bati visiskai ar js dalies atleidziama nuo atsakomybes de| ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jegos (force majeure), Nustatytos ir jas
patyrusios Salies Irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $Salis

jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklaj turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Ukyje
pasitaikandios aplinkybes, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele
bet kurios i3 Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
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19.5.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais ir Sios
Sutarties sglygomis su priedais. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei iy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

19.6.  Sutarties salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra viesa, isskyrus joje esangig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

19.7. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia.

19.8. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir issiysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

19.9. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reikéti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus,

19.10.  Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties
ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas,
yra: Vilniaus miesto savivaldybes administracijos  Svietimo, kultdros ir sporto
departamento direktoré Alina Kovalevskaja. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui radytinj pranesima apie tai.
Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceddry.

19.11.  Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas.

20.  SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Revestus*

Juridinio asmens kodas 188710061 Juridinio asmens kodas 300531395
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius PVM moketojos kodas LT100002177210
Tel.: (8 5) 2112000 Savanoriy pr. 176C, Vilnius

Faksas*(8 5) 217 2 Tel.: (8 693) 68533

A. s. Nr. LT237290000016467396
AB ,Citadele" bankas, banko kodas 72900
El. pastas: info@revestus.It

Direktorius
Edgaras Kudinovas V=
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