

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 04/15
2019-04-15

Lietuvos zoologijos sodas, įmonės kodas 191716918, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Didžioko, toliau vadinamas UŽSAKOVU,

ir

UAB "Vilungės statyba", įmonės kodas 304584210, atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas : Lietuvos zoologijos sodo, vėdinimo sistemos įrengimo darbai (Priedas Nr.1)
2. Sutarties objekto kaina: 3206,78 (trys tūkstančiai du šimtai šeši Eur 78 ct) su PVM.
3. Sutarties galiojimas: nuo sutarties pasirašymo datos iki galutinio abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais bei šios sutarties sąlygomis.
5. RANGOVAS įsipareigoja :
 - a. darbus atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių;
 - b. garantuoti dirbančiųjų saugumą pagal darbo saugos norminius aktus, bei užtikrinti priešgaisrinę apsaugą;
 - c. darbus pradėti 2019 m. balandžio mėn. 15 dieną ir baigti 2019 m. balandžio 30 dieną.
6. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
 - a. priimti per 5 darbo dienas (arba pateikti pastabas, jei reikia atlikti darbų pataisymus) kokybiškai atliktus darbus;
 - b. apmokėti už laiku ir kokybiškai atliktus darbus pagal šį grafiką:
 - per 25 kalendorines dienas nuo darbų perdavimo pridavimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos – 1565,75 €
 - per 65 kalendorines dienas nuo darbų perdavimo pridavimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos – 1641,03 €
7. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas: 5 metai.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį :

UŽSAKOVAS:

 - uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka RANGOVUI 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
 - uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo RANGOVO pranešimo gavimo ir nepateikęs pastabų apie reikalingus atlikti darbų pataisymus, moka RANGOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
 - nutraukęs sutartį ne dėl RANGOVO kaltės, atlygina RANGOVUI jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

RANGOVAS:

 - UŽSAKOVUI nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka UŽSAKOVUI 0,02% dydžio baudą ir atlygina užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to UŽSAKOVUI patirtus nuostolius;
 - nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka UŽSAKOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to UŽSAKOVUI patirtus nuostolius;
 - uždelsęs objekto statybą, moka UŽSAKOVUI 0,02% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų sumos.
9. Iškilusius nesutarimus sprendžia bendru sutarimu.
10. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas UŽSAKOVUI ir vienas RANGOVUI.
11. Šalių adresai:

UŽSAKOVAS:

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS
Radvilėnų pl. 21, 50299 Kaunas
Tel. +370 37 33 25 40
Faksas +370 37 33 21 96
El. paštas: info@zoosodas.lt

Įmonės kodas 191716918
Direktorius Aurimas Didžiokas



RANGOVAS:

UAB "Vilungės statyba"
Kapsų g. 96B, 44144 Kaunas
Tel. +370 37 732362
Faks. +370 37 332492
El. paštas: info@vilunge.lt
A/s LT86 2140 0300 0400 6624
Luminor bank AB Lietuvos skyrius
Įmonės kodas 304584210
Direktorius Tomas Andrulis





Kompleksas: Zoologijos sodas
 Objektas: Zoologijos sodas
 Žiniaraštis: Vėdinimas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **3206,78 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Montavimas									
1	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus iki 10 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	25,46	1	19,78	5,63	0,05	25,46
2	N21-388	Greičio reguliatoriaus montavimas	vnt	18,12	1	17,88	0,25		18,12
3	N20P-0207	Difuzorių 160mm diametro montavimas	vnt	3,93	12	47,19			47,19
4	N20P-0206	Štampuotų daugiau 0,25 iki 1,0m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	12,79	2	23,57	1,70	0,32	25,58
5	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315mm, montavimas	vnt	10,50	1	9,69	0,81		10,50
6	N20-17 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,8mm skardos, kurių d iki 315mm	m2	17,23	22,765	333,70	58,44		392,14
7	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	388,23	1	365,31	22,92		388,23
8	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt	160,81	1	160,81			160,81
Iš viso už skyrių Montavimas						977,93	89,74	0,37	1068,04
Skyrius Medžiagos									
9	R1	Kanalinis ventiliatorius ICM-250	vnt	203,11	1		203,11		203,11
10	R1	Greičio reguliatorius	vnt	76,60	1		76,60		76,60
11	R1	Oro tiekimo difuzorius D160	vnt	6,52	6		39,12		39,12
12	R1	Oro šalinimo difuzorius D160	vnt	6,52	6		39,12		39,12
13	R1	Lauko grotos D315	vnt	29,43	2		58,86		58,86
14	R1	Atbulinis vožtuvas d250	vnt	12,65	1		12,65		12,65
15	R1	Ortakis cinkuotos skardos d250	m	9,57	25		239,25		239,25
16	R1	Ortakis cinkuotos skardos d200	m	8,48	5		42,40		42,40
17	R1	Fasoninės dalys	kompl.	112,66	1		112,66		112,66
18	R1	Oro pritekėjimo kamera	vnt	569,38	1		569,38		569,38
19	R1	Valdymo pultelis	vnt	83,41	1		83,41		83,41
20	R1	Šildytuvas	vnt	105,63	1		105,63		105,63
Iš viso už skyrių Medžiagos							1582,19		1582,19
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui						977,93	1671,93	0,37	2650,23
Bendra vertė be PVM						977,93	1671,93	0,37	2650,23
PVM						21%	21%	21%	556,55
Bendra vertė su PVM						1183,30	2023,04	0,45	3206,78

Sudarė: @Sudarytojas