RANGOS SUTARTIS
2019 m. balandzioddo d. Nr. Gl- @
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie staiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Teisés ir civilinés
metrikacijos skyriaus vedéjos, Riitos Vandienés, laikinai einandios administracijos direktoriaus
pareigas, veikian¢ios pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir AB
»Klaipédos energetika®, kodas 140724749, kurio registruota buveiné yra Liepy g. 66, Klaipéda,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generahmo direktoriaus Vytauto Kymanto, veikian¢io pagal jstatus_ (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje rangos vieSojo pirkimo — pardawmo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,.Salimi®, sudaré ¥ig darby vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinamg .,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygu.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas — Dariaus ir Giréno gatvés apSvietimo tinkly modernizavimo darbai
(toliau - Darbai).

2. Darby atlikimo vieta — Jurbarko miestas.

3. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lictuves Respublikos statybos jstatyme ir
pojstatyminiuose teisés aktuose vartojamas sgvokas.

IL. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4. UzZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo
teikiamy medZiagy kokybe, darbuotojy darbo paZzyméjimus, nesikifdamas | Rangovo iiking
komercing veikla.

5. Jei yra svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uz atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius,
padarytus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uZ nuostolius tai, kg Rangovas sutaupo
dél Sutarties nutraukimo.

6. Uzsakovas, prie§ 30 dieny apie tai praneSes rastu, turi teise vienaSalikai nutraukti $ig
Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis, negu buvo
nurodes savo pasililyme.

7. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teise atskaiiuoti
i§ sumy, priklausanéiy Rangovm uz atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams pasalinti.
Sia teise Usakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trakumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, arba atlieka Darbus taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, arba nesilaiko Darby atlikimo grafiko
(Sutarties 2 priedas), UZsakovas turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek
Ju nepadengia Sioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.

9. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZzsakovas turi
teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pafalinti, o jeigu Rangovas per nustatyty
terming Sio reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba
pavesti tre¢iajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita.

10. Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdymg tokiam laikui ir tokiu biidu,
kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena i$ $iy aplinkybiu:

10.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

10.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

10.3. véluojama perduoti dalj statybvietés;

10.4. tre€iyjy Saliy jtaka;

10.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

10.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;



10.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3gjj pirkimg;

10.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

10.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity

galéjes tikétis;

10.10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

10.11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;

10.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurty bet kuris Rangovas;

[0.13. Darby objekte dirbantys darbuotojai UZsakovui pareikalavus nepateikia darbuotojo

pazymejimo arba Darby objekte néra Rangovo paskirtojo darby vadovo.

11. UZsakovas jsipareigoja:

11.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui (i§skyrus Sioje Sutartyje nurodytus Rangovo
rengiamus dokumentus);

11.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

11.3. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

11.4. organizuoti Darby techning prieZitirg. Darby technine prieziira vykdo Uzsakovo

11.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

1. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

12. Rangovas privalo vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties
salygomis, pirkimo sglygomis, taip pat atitinka galiojan¢ius jstatymus;

13. Jel UZsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas turi teise nutraukti
Sutartj prie§ 30 dieny ra$tu praneses apie tai UZsakovui.

14. Rangovas jsipareigoja:

14.1. statybos darby atlikimas.

14.2. atlikti Darbus UZsakovui pagal gauts techninj projekta uZ viesojo pirkimo konkurse
pasiilyty ir 18 punkte nurodyta kaina, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai;

14.3. atlikti ir uZzbaigti Sios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR normy
(atlikti poveikio aplinkai vertinima, atlikti veiksmus statybos leidimui gauti, jei tai yra reikalinga),
standarty ir laikantis nurodyty Darby atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), statybos darbus atlikti
tik turint statybg leidZiantj dokuments (kai toks yra reikalingas turéti);

14.4. atlikti planuojamos ikinés veiklos atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo it
planuojamos Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ir gauti i¥vada (kai tai yra reikalinga);

14.5. savarankiSkai apsirOpinti materialiniais i8tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, savo 1é3omis forminti darby vykdymo dokumentacijg, dél savo kaltés ja prarades,
privalo ja atkurti savo 1éSomis;

14.6. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy numatyta tvarka paskirti statybos darby vadova, kuris bGity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne Zemesng patirtj negu nurodyta Pirkimo dokumentuose, bei kiekviena dieng lankytysi darby
objekte; -

14.7. atlikus Darbus parengti ir pateikti UZsakovui atlikty darby kontroling geodezing
nuotrauka bei pranesti rastu UZsakovui apie visy Darby uZbaigima, pra§ydamas organizuoti jy
priémima;

14.8. atlikus Darbus nedelsiant perleisti UZsakovui nuosavybés teis¢ | sukurtg rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

14.9. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsaugsg;



14.10. nenaudoti UZsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be i3ankstinio
rastisko Uzsakovo sutikimo;

14.11. kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

14.12. sudaryti sglygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eiga ir kokybe;

14.13. Sutarties vykdymo metu visus iSkilusius klausimus derinti su atsakingais Jurbarko
rajono savivaldybés administracijos Infrastruktiiros ir turto skyriaus specialistais;

14.14. oficialiai jdarbinti Darby objekte dirbandius darbuotojus;

14.15. UZsakovui pareikalavus pateikti objekte dirbanéiy darbuotojy darbo paZyméjimus
(pateikia darbuotojas);

14.16. garantuoti ir atsakyti uZ darbo saugumg objektuose, priedgaisring ir aplinkos apsauga
bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
darby vykdymo teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo
atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti trediyjy asmeny
interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuvos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy
medZiagy;

14.17. atlikdamas Darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos
taisykliy reikalavimy. Jvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg
atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

14.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandivose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

14.19, likutines medZiagas pristatyti | UAB , Jurbarko komunalininkas“ teritorija, adresu
Muitinés g. 26, Jurbarkas.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBU ATLIKIMO
TERMINAI

15. §i Sutartis isigalioja nuo to momento, kai abi Salys ja pasira3o ir Rangovas pateikia
Sutarties jvykdymo utikrinima ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas
pasibaigia (visiSkai ;vykdoml 151parerg0J imai, t.y. ;vykdoml Darbai ir uz juos atsiskaitoma Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejals

16. Pakeitimai atlickami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté virsija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali
biti keiiama tik del Pakeitimy, butiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme numatytoms salygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirsija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali buti keidiama nevertinant auk§&iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsizvelgiant | jy verte, negali biiti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakeiiamas Sutarties bendrasis pobidis, kaip gali biiti numatyta Lietuvos
Respublikos jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

17. Pakeitimai gali apimti:

17.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

17.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

17.4. bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.



Projekto korektlira ir/ar jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieZitiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UzZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavima. Toks susitarimas ar protokolas turi bfiti patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

18. Darby pradZia — po Sutarties jsigaliojimo ir Statybvietés priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo. Darbai atlickami pagal patvirtinta darby atlikimo grafika (Sutarties 2 priedas).

19. Darby pabaiga — 8 mén. po sutarties jsigaliojimo. Sutarties vykdymo metu dél
nepalankiy gamtiniy salyguy, dél tre€iyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy
papildomy darby 1 (viena) kartg gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip
1 (vienam) ménesiui.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
20Q. Sutarties kaina:

Sutarties kaina Eur, be PVM 85 509,31 Eur (aStuoniasdeSimt penki takstanfiai
(skaiciais ir Zodziais) penki §imtai devyni eurai, 31ct.)

PVYM 17 956,96 Eur (septyniolika tikstan¢iy devyni
(skaiciais ir ZodZiais) Simtai penkiasdefimt ¥efi eurai 96 ct)

Bendra Sutarties kaina Eur, 103 466,27 Eur (vienas {imtas trys tikstanéiai
(Sutarties kaina be PVM + PVM) | keturi Simtai SeSiasdeSimt SeSi eurai 27 ct)

(skaiciais ir ZodZiais)

21. Darby kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keit¢iama.

22. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséiui, Darby kaina perskai¢inojama ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo mokesdio jsigaliojimo dienos ir jforminama kaip papildomas susitarimas prie
Sutarties.

23. Avansas Rangovui nemokamas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz faktiskai atliktus
darbus remiantis Saliy pasira$ytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktiira. Apmokéjimas
vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

24. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus bity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose idvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rii§j ir
apimt] patvirtinan€ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan&ius
dokumentus.

25. UzZsakovui pasiradius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo
pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita® {elektroninés paslaugos ,,E. sagskaita*
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

26. Techninio (autorinio) priZitirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikhy Darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiradyti
Uzsakovui.

27. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

27.1. nepa3alinti anks¢iau nurodyti apmokéty Darby defektai;

27.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

27.3. Darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

27.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

27.5. kitais Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

28. Pabaigus Darbus ir paSalinus defektus, sulaikytos sumos, gragZinamos Rangovui.

29. Uzsakovas néra PVM mokétojas.



VL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

30. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip per
5 darbo dienas po Sutarties pasira§ymo. UZtikrinimo verté — ne maZesné kaip 5 proc. Sutarties
kainos su PVM. Rangovas Sutarties jvykdyma uZtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto ir turinéio licencija banko garantija, draudimo ar kredito bendrovés laidavimo
radty. Jei Rangovas per 5} laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

31. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsiparcigojimy ar vykdé juos netinkamai.

32. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

33. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 19 punkte.

VII. GARANTIJA

34. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis
terminas

35. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty&ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvideSimt) mety
garantinis {erminas,

36. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, u kuriuos atsako Rangovas.

37. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-
perdavimo akto pasira§ymo dienos.

38. Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

39. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemaZina Rangovo atsakomybés. UZsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant
nustatyti Darby ar medZiagy defektus.

40. Uzsakovas privalo prane$ti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant
garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo
dienos. Garantinis latkas turi biiti pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

41. Gaves pranelimg apie defekta, Rangovas privalo §j defekts istaisyti UZsakovo nurodytu
laiku.

42. Jeigu Rangovas neidtaisé defekto UZsakovo nurodytu laiku, tai UZsakovas apskaigiuoja
defekto i8taisymo kaing ir Rangovas §ia kaing apmoka.

VIII. ATSAKOMYBE

43. Jei UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito uZ atliktus Darbus, jis
moka 0,02 proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

44. Rangovas, paZeides Sioje Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus, moka UZsakovui
0,02 proc. Sutarties vertés dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsts diena.

45. Rangovo mokétini delspinigiai gali biiti i§skaitomi i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.

46. Salys atleid¥iamos nuo atsakomybés, jei savo jsipareigojimy negali vykdyti dél
nenugalimos jégos aplinkybiy, kuriy atsiradimo negaléjo numatyti nei ivengti (force majeure).
Apie 3iy aplinkybiy atsiradima ir pasibaigimg $alys privalo viena kitg informuoti nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar pasibaigimo.



IX. KITOS NUOSTATOS

48. Siai Sutartiai taikomos visos statybos rangg reglamentuojandéios Civilinio kodekso
normos, jei kitaip nenustato i Sutartis.

50. Sutartis gali bati nutraukta Saliy rastisku bendru susitarimu.

51. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keifiamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytoms aplinkybéms, jei Sios aplinkybés nustatytos ailkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

52. Iei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj
prancsdama ne véliau, kaip pries 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalavmlq, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutmlals Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i¥siysto pagal tuos
duomenis.

53. Salys sutinka laikyti $ios sutarties squgas visag dokumentacija ir informacijg, kurig
sutarties Salys nurodé kaip konfidencialig ir gauna viena i§ kitos vykdydamos sutartj, konfidencialia
ir be idankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti treiosioms Salims apie jg jokios
informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
paZzeidZia Darby atlikimo terminus.

54. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

55. Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie subrangovai: ,UAB GeoZemé“. Nurodyti
subrangovai gali biiti keidiami tik gavus UZsakovo radtidka sutikima, jei jie atsisako, sustabdo savo
veikla, bankrutuoja, pradedamos restruktlrizavimo ar likvidavimo procediros.

56. Ginéai, kylantys i§ §ios Sutarties, sprend¥iami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti —
teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

57. Sutartis sudaroma 2 vienodg juriding galig turin&iais egzemplioriais, po viena kiekvienai
Saliai.

58. Sutarties priedai:

58.1. Rangovo pasiilymas;

58.2. darby atlikimo grafikas;

58.3. priedas dél asmens duomeny apsaugos.

Sutarties $aliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Jurbarko rajono savivaldybés administracija AB , Klaipédos energetika“
Istaigos kodas: 188713933 Imonés kodas: 140724749

Adresas: Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas Adresas: Liepy g. 66, Klaipéda

Als: LT664010044300030049 A/s: LT 607300010002299913
Luminor Bank, AB AB bankas ,,Swedbank*

Tel.: 8 447 70153 Tel.: 8 46 412 422

faks.: 8 447 70166 faks.: 8 46 412413
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TVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybés

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodZio 20 d. jsakymu Nr. O1-1378

PRIEDAS
prie 2019 m. baland?io 26 d. sudarytos Sutarties Nr.

Gr-5¥

2019 m. balandZio mén. 26 d.

Duomeny valdytojas (toliau — UiZsakovas), 188713933, kurios registruota buveiné yra
Dariaus ir Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Teisés ir civilinés metrikacijos skyriaus
vedéjos, Rutos Vandienés, laikinai einantios administracijos direktoriaus pareigas, veikiandios
pagal savivaldybés administracijos nuostatus
ir AB ,Klaipédos energetika® (toliau ~ Rangovas), juridinio asmens kodas 140724749, kurio
registruota buveiné yra Liepy g. 66, Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Kymanto,
veikiandio pagal jmonés jstatus, toliau kartu vadinami - Salimis, o kieg,vie s atskirai — Salimi,
siekdamos detalizuoti 2019 m. balandZio mén. 26 d. sudaryts sutartj Nr. _7: dﬁtartis), susitaréme
ir sudaréme 3j papildomg susitarimg (Susitarimas), laikoma neatskiriama nurodytos Sutarties
dalimi:

1. Rangovui, vykdanfiam darbus ir norindiam tinkamai jgyvendinti prisiimtus
isiparetgojimus, UZsakovas privalo/gali suteikti fiziniy asmeny asmens duomenis (toliau - Asmens
duomenys).

2. UZsakovas jsipareigoja utikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys bty tikri
ir teisingi, kad jie gauti teisétu bidu. Uzsakovas pateikia tik tiek Asmens duomeny, kiek jy biitina,
kad Rangovas galéty tinkamai jgyvendinti sutartimi prisiimtus jsipareigojimus: (i§vardinama
konkregiai, pvz., asmens vardg ir pavardg; gyvenamosios vietos adress; elektroninio pasto adresg
bei telefono numer;).

3. §alys sutaria, kad UZsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek bfitina, siekiant
apsaugoti UZsakovo perduodamy Asmens duomeny saugums, ginant asmeny teises, o kilus kokiy
nors neaiSkumy, — ir jrodinéjant atlikty veiksmy teisétuma bei atitiktj teisés akty reikalavimams.

4. Salys pabréZia, jog jos abi suvokia, kad Uzsakovo perduodami trediyjy asmeny Asmens
duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartj, jsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartj, §j Susitarima bei atskirus UZsakovo radytinius nurodymus.
UZsakovas turi teisg savarankiskai priimti sprendimus, reikalingus uZtikrinti Asmens duomeny
tinkama tvarkyma;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. uztikrinti, kad UZsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkyty darbuotojai, kurie yra
jsipareigoje uZtikrinti perduoty Asmens duomeny konfidencialums;

3.4, uztikrinti i§ UZsakovo gauty Asmens duomeny apsaugg nuo neteiséto atskleidimo ar
naudojimo, laikantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty Asmens
duomeny apsaugos reikalavimy;

5.5. imtis visy techniniy bei organizaciniy priemoniy, kurios galéty uztikrinti gauty Asmens
duomemy sauguma, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteiséto atskleidimo bet kokia
forma, ir nuo bet kurio kito neteiséto Asmens duomeny tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti UZsakova apie bet kokj Asmens duomeny saugumo pazeidima;



5.7. po Sutartimi nustatyty darby jvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti i$
Uzsakovo gautus Asmens duomenis, i§skyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo
saugoti vadovaudamasis galiojandiais teisés aktais.

6. UZsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj bei §j Susitarimg, gautus Asmens
duomenis perduoty jpaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas
jsipareigoja su Siais darbuotojais sudaryti raSytines sutartis, kuriomis darbuotojas jsipareigoty
neatskleisti gauty Asmens duomeny, bei vZtikrinti jy konfidencialuma.

7. Susitarimas jsigalioja sudarymo dieng ir galioja visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jis
sudarytas dviem egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

8. 8is Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Saliy atstowy paradai:

Uzsakovas Rangovas

Jurbarko rajono savivaldybés AB ,,Klaipédos energetika*
administracija

Istaigos kodas: 188713933 Imonés kodas: 140724749
Dariaus ir Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas, Liepy g. 66, Klaipéda

Tel. (8 447) 70 153 Tel. +37068291925
faks. (8 447} 70 166
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