PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS NR. U- £0%
L. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. balandzio £& d.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado pavaduotojo,
vykdancio vado funkcijas, mjr. Povilo Ivanovo, veikianéio pagal Tguly aptarnavimo tarnybos nuostatus,
patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas),
ir UAB IVRO", atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko, pagal direktoriaus 2019
m. sausio 25 d. jgaliojimg Nr. IVRO 19/01-25-02, veikiantio pagal jmoneés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — LSalimi“, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudaré §a Paprastojo remonto darby rangos viefojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas ‘

1.1. Rangovas jsiparcigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KMPB ATVIROS SAUDYKLOS KULKU
GAUDYTUVY REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o U¥sakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.
1.2. Rangove atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 8963,89 EUR (AStuoni tiikstangiai devyni imtai SeSiasdesimt trys eurai 89 ct) su
PVM visais kitais mokestiais ir ilaidomis, atsirandangiomis vykdant $ia Sutart;.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keitiama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétings vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios dalies
2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby ‘lokaliné sgmata‘
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausansiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas
pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samatg, UZsakovui jvertinus Rangove siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais.

2.22.3. dél papildony darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj,
tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini Sutarfiai
ivykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.,

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba maZinamay) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty
darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procentuy.

2.4. Deél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i§vardyty priczaséiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaitiunojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birvelio 28 d. jsakymu Nr, 18-95,
nustatytas salygas,

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, 0 Mokétoju — Lietuvos
karfuomené.

3.2. Mok¢jimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§raSydamas PVM sgskaity fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o UZsakovas PVM u¥
Rangova sumoka | VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4 punktai
bus keifiami.

3.6. PVM sgskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta - Lauzo k. 1, Tauragés r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo (pasirasymo) dienos iki 2019 m. birzelio 28 d.
1 §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties salygas ir kalenderinj darby vykdymo grafika (Sutarties
priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakevui arba UZsakove
perscenalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas,

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teiseés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d.
isakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprado tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. galiq atsakomybé
7.1. Sutartings atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — nereikalaujamas.




10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, U¥sakovas turi
teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukt Sutartj.

11. Subrangovai
Subrangovy pasitelkti nenumatoma.

12. Kitos nuostatos

12.1 Uzsakovo techninis prizifirétojas — Danuté Skarbalieng, tel. +370 706 §2190

12.2. Uzsakove atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg - Klaipédos jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 70478

12.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. +370 657 98631

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 1 lapas;
2 priedas , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 2 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LYV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,IVRO%

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Silutes pl.103-219, Klaipéda LT-96101
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 140216537

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokeétojo kodas [.T402165314
Faksas (8 5) 211 38 14 Tel. 8 46 344659

Mokétojo rekvizitai: info@ivro.lt

Lietuvos kariuomené A.s. LT20 7300 0100 3819 3834
juridinio asmens kodas 188732677 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Sv. Tgnoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A3 LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMQ-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
pri¢mimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. Ilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogings
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biti jskaitivojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés - sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos arba i3laidos, kurie tampa nebatini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas ~ tai Sutarties %alis, atlickanti darbus ¥oje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12, Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jju dalj.

L.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté ~ Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvicte.

1.1.15. Statinio remonto priZilirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakove paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZifires
funketjas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Ussakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suragius statinio pripazinimo suremontuotu
akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui u visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
negintijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta,

1.1.21. Tretieji asmenys - tai bet kuric fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra %os Sutarties Salys,

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis:



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apic Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy isiparcigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutatties $aliai ivykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy vykdymo diena) arba nutraukus sutartj,

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.

L.5. Jeigu mokejinmy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai
pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirk§ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zod#iais ir nurodytosios skaitiais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpi, i8skyrus Sutartyje numatytus
atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keitiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeidia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keidiama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokytio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyéio
dydZivi. Perskaitiuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkretiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezastiy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. | Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio paprastoje remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, iflaidos bei su jais susijusiy paslaugn, statybos produkty ir
irenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui): ‘
2.6.1. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia Sutart, bet turéjo ir galé&jo
Juos numatyti, ir jic yra bftini ¥ai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas negaléjo
numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama tokiais badais:
2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biti apragyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai&iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby
ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaidiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i¥skaidiuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkaini iSskaiCivojant i§ sutartyje numatyto
. Linkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant Sutartyje numatyto
ikainio sudctines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numaivto ,, Tinkavimas,
glaistymas, daZymas*™ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio
sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas |, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su
Jasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X}, kurio jkainis - 50 EUR u
m. Vykdant sutarti nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas ¥). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis
iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m.
Yadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC
vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaicinojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose
nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m/ 18 EUR
/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdsio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzd¥io kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaicivojamas nawjas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiani i apskaicivotg reikiamo statybos
produkto vamzdZio kaing— 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant 81 papildomy darby jkainio
nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i8skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte
nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu; konkretaus papildomo darbo jkainis
apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno)
iSlaidas, kurios negali bati didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing pagal UAB , Sistela® normatyvy
duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy
kaina ne didesné nei Rangove patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridetiniy ilaidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo bidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby bttinumg visais atvejais
Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.6.6. Usakovas papildomiems darbams isigyti turi vykdyti atskira pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Iietuvos Respublikos viefuyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanioji organizacija juos isigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing Uzsakevas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims radta sudarius papildomg
susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiy salygu (faikoma kai
Uisakovas darbus fsigyja pagal projekig).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais virSys statinio statybos skaitiuojamaja kaina, papildomiems darbams isigyti UZsakovas turi
vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, Jei papildomi
darbai bus jsigyjami i§ Ramgove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viefyju pirkimy jstatymo
nuostatomis, papildomi darbai isigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais ikainiais nei buvo
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numatyti ioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai Uisakovas
darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo {skaiciuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj athktq darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radti¥ko susitarimo dél Ju, kurie yra biitini $iai sutar€iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy darby atlikimo
pradzios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i3raus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.

3.2. Uzsakovas [sipareigoja:

3.2.1. skirti priZitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangoevui dokumentus, leidZiandius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktus darbus bei sumokeéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atlikius darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutarti.

4.2. Rangovas sipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar statinio
dali);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
pri¢mimo akta dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybviet¢je) bei saraSq mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Da:rbuotojq, atliekanéiq darbus pagal sutartj elgesio instmkcija

o

o

patvu'tmancms atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktq pavyzdiius aﬂikti ju matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakove nurodyts laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;



4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir juy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo faikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojan¢iais darboviediy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (ifvalyti) ir i$veZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su ¥ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuk$les ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvieteés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentickio, $iuksliy i$veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darbuy.
Minétoms Uzsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo} ir Rangovo pasirafoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sufarties specialiojoje dalyje;

42.12.3. i¥saugoti aplinka, kelius, aikdteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. utikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, buty patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakove nurodyts laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZzsakovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i$laidas, susijusias su defekty 3alinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu prane$ti UZsakovui apic iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima, nurodant
8iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir islaidy
verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Zalies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu Kkomisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti
statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keifiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasifilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir i8laidas, biitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
islaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai u7 atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pried tai pasiradius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.



5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1¢3y, o Rangovui yra biitina jsigyti mediagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés raiti¥ka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ratas yra galiojantis.
UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokejimas vz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 - 11.2.11 punktuose isvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar laidavimo
rajta i8davusiai jmonei, kad su Ramgovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar
laidavimo radta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu u#ikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmok¢jimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto U¥sakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangevu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty&ia
paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir Jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira) nustatomas tiekéjo
i¥duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i¥ry$kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teiscs akty nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir surago
dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvidalj akta,
Uzsakovas vienaSaliSkai sura3o defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita padalinti per statinio garantini terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deimt) darbo dieny nuo UZsakovoe rastidko pranedimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés



7.1. Né viena i3 saliq neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudotl. §aliq 1§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje
numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PYM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
paveluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Usakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalines
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Ufzsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius alinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali palalinti Uzsakovas savo saskaita,
o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkie nustatyta terming nepaSalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq
i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvienz pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliq 1§ anksto sutartus minimalius
nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime
nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise, apie tai jspéjgs Rangova radtu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti U¥sakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % %y iSlaidy vertés be PVM dyd¥io Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakoevas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
igskaiCiuoty i$ darby kainos. Tokin atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakoevn nebuvo
ra§tu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaifiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj
nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir us Juos apmokama etapais). Saliy 1§ anksto
sutarfy minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakove
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visidkai atleidzianti UZzsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeign Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo radta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos
sumekejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés raitiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo u¥tikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose iSvardinty priezaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyts suma, pinigus pervedant { UZzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u¥ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bti jsipareigojama atlyginti konkreia Sutarties jvykdymo utikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo radtg i¥davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtiktinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia UZsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Je1 Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimu, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa&iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, U¥sakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (feigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo ustikrinimas gra¥inamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties vwkdymas bus ufiikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

1



9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél Sutarties
arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar Jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas abiem Salims
pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kurivo yra pakeidiami
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimj.
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti keitiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais
negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. del tre¢iyjy 3aliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biud¥eto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Ramgova turi teise
vienadaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Surarties specialiofe dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyfe nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.3. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma idskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikly arba kituose teiscs
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kalty
dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas  Nepatikimy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaigkeja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paai8kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangevas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansa (jei toks buvo sumokétas)
uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akita,
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12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby badu,
0 nepavykus taip i8spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susira¥inéjimas

13.1. Uisakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane$imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis
sudaroma angly kalba) kalba turi biiti ra$tiski. Saliy viena kitai siundiami praneSimai turi biiti siundiami
pastu, elekironiniu pastu, faksu arba iteikiami asmeni¥kai. Pranesimai turi bt siundiami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranegime. Jei yra nustatytas atsakymo { radtiska pranesima
gavimo terminas, siuntéjas prancdime turcty nurodyti reikalavimg patvirtinti radti¥ko prane$imo
gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne veliau kaip per 3 (iris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranegusi apie savo rekvizity
pasikeitimg laiku, negali reik3ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant
Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Finomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakove iankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakevo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas
Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta Hetuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nuredyty jpareigojima Rangovas moka
UZsakovui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeign Uzsakovui bty pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i3 Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, taiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.
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15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu

Vado pavaduotojas,
vykdantis vado funkcijas,
mijr. Povilas Ivanovas

angovo vardu
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