VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIU HIDROTECHNINIU STATINIU,
GRIOVIU BEI JUOSE ESANCIU STATINIU, NUKENTEJUSIU NUO LIUCIU,
REMONTO DARBU SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU PASLAUGU
SUTARTIS NR. B5-/50

2019 m. geguiés_g_c_z,_ d.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975,
duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
registruota buveiné yra Vytauto g 2, LT-40115 Kupiskis, atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktoriaus Mariaus Malifausko, veikian¢io pagal KupiSkio rajono savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Nodama*, juridinio asmens kodas
164819885, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Edvino Grazulio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas) toliau
sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré $ig darby vie$ojo pirkimo-
pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra — KupiSkio rajono Paketuriy kadastrinés vietovés dalies
grioviy ir juose esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo liii¢iy, remonto darbai su projektavimo
paslaugomis (toliau — Darbai).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti 1.1 punkte punkte nurodytus Darbus: 1) vadovaudamasis
Melioracijos statiniy projektavimo uZduotyje nustatytais reikalavimais, parengti techninj darbo
projekta, 2) vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu techniniu darbo projektu, atlikti Darbus, ir
perduoti Darbus UzZsakovui, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus. O UzZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

1.3. Darby kiekiai, apimtys, reikalavimai Darby atlikimui nurodyti Sios Sutarties 1 priede —
Techniné specifikacija ir Melioracijos statiniy projektavimo uzduotyje Sios Sutarties 2 priede.

2. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos sutartis, taikant Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta VPT direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 15-95 (TAR, 2017-06-28, Nr.
10886). Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Techninés specifikacijos, projektavimo uZduoties
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis)
ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.2. Sutarties kaina yra: 21 225,46 Eur (be PVM) — (dvideSimt vienas tiakstantis du Simtai
dvideSimt penki eurai 46 centai), PVM (21%) — 4 457,35 Eur (keturi tiakstanciai keturi Simtai
penkiasdeSimt septyni eurai 35 centai). Bendra Sutarties kaina (su PVM) - 25 682,81 Eur
(dvideSimt penki tikstanéiai $esi Simtai astuoniasdesimt du eurai 81 centas). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

2.3. Pradiné sutarties verté — Sutarties 2.2 punkte nurodyta Bendra Sutarties kaina yra lygi
laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai.

2.3.1. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.2 punkte nurodyta kaina,
jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties verteés;

2.3.2. jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas,
fiksuota kaina bus perskai¢iuojama;
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2.3.3. Del kity mokesc¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina nebus perskai¢iuojama.

2.4. Salys susitaria, kad Sutartyje jtvirtinama tokia apmokéjimo uz Darbus tvarka:

2.4.1. Sutartis yra finansuojama Europos Sgjungos Solidarumo fondo 1éSomis;

2.4.2. numatomi 4 (keturi) atlikty Darby apmokéjimo etapai;

2.4.3. atsiskaitoma uz atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus, paZymas
apie atlikty darby vertes ir sgskaitas faktiiras (toliau — mokéjimo dokumentai), kurias UZsakovui
pateikia Rangovas;

2.4.4. tik UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir paZzyma apie atlikty darby verte,
Rangovas pateikia sgskaitg faktiirg. Saskaita fakttira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis;

2.4.5. UZsakovas sumoka Rangovui suma, patvirtinta Rangovo mokéjimo dokumentuose ne
véliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
dienos;

2.4.6. Galutinis UZsakovo atsiskaitymas su Rangovu per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy
dieny, kai Rangovas pateikia UZsakovui projekto iSpildomajg dokumentacija, iStaiso visus defektus,
nebaigtus Darbus ir Salys pasiraso atlikty darby statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos
akta.

2.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

2.5.1. nepasalinti Darby trokumai;

2.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

2.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

2.6. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybeés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

2.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praS§ymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

2.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

2.8.1. pagal 11.2 papunkt] jforminus Pakeitimg, Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
bidais, nustatant auk$¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auks3ciau esantj buida, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

2.8.1.1. pritaikant Sutartyje numatyta Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai) jei jmanoma:

a) pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

b) i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

c) pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

2.8.1.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

2.8.2. padidéjus arba sumazZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés



jsigaliojimo dienos. Perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

3.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisky sutartiniy
jsipareigojimy, bet ne ilgiau kaip 2020 m. sausio 31 d.

3.2. Projektavimo paslaugos su teigiamomis ekspertizés iSvadomis turi biiti atliktos per 2
ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas — iki 2019 m. lapkric¢io 30 d.

3.3.  Saliy ragtisku susitarimu ir dél nenumatyty aplinkybiy, kurios susidaré ne dél rangovo
kaltés, Darby atlikimo terminas gali biiti vieng kartg pratestas ne ilgesniam, nei 1 mén. terminui.

4. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarka“ patvirtinimo* reikalavimais bei $ios Sutarties saglygomis:

4.1.1. Rangovas informuoja UZsakova rastu apie Darby uzbaigimo datg pagal §ig Sutartj ne
veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo Uzsakovui ir pateikia
Uzsakovui atlikty Darby dokumentacijg;

4.1.2. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir Sios
Sutarties keliamus reikalavimus.

4.2. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Darby rezultato, jei jy perdavimo metu nustatomi
trukumai, kurie gali trukdyti naudoti objektg pagal paskirt;j.

4.3. Darby rezultato perdavimo UZsakovui data yra statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
akto pasira§ymo data. Iki $io termino turi buti uzbaigti visi darbai, istaisyti defektai bei UZsakovui
perduoti visi su Sutarties objektu susije dokumentai.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

5. Rangovas turi teise:

5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje
galiojanéiuose teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Salys susitaria, kad Sutartyje jtvirtinti §ie Rangovo jsipareigojimai:

5.2.1. pagal Uzsakovo pateikta projektavimo uzduotj, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais
reglamentais MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008, MTR
2.02.01:2006, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, kokybiskai
parengti techninj darbo projekta ir pateikti UZsakovui Sutarties 3.2 punkte nurodytomis sglygomis
bei terminu;




5.2.2. iki Darby vykdymo pradzios skirti atestuota darby vadova ir pateikti Uzsakovui
jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg kopija
ir nurodyti §io asmens kontaktinius duomenis;

5.2.3. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis drenazas ir jo
jrenginiai“, MND-19 | Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis,
techniniu darbo projektu ir Sios Sutarties sglygomis;

5.2.4. derinti atliekamus Darbus su Zemés sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais
suinteresuotais asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009-
11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtintose Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
Zemes naudotojy interesy suderinimo taisyklése;

5.2.5. vykdyti teisétus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2.6. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.2.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirt], reikalingg Darbams atlikti;

5.2.8. keisti nurodytus darby vadovus tik gavus UZsakovo iSankstinj rastiskg sutikima;

5.2.9. uztikrinti, kad vykdant Darbus buty naudojami statybos produktai, nurodyti
techniniame darbo projekte ir atitikty jame nurodytus reikalavimus. Statybos produkty keitimas
galimas tik esant UZsakovo raSytiniam sutikimui;

5.2.10. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves jo radytinj sutikima;

5.2.11. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg
bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
Darby vykdymo teritorijos gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
atlieckamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny
interesai;

5.2.12. imtis visy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti
atsakomybe uz bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

5.2.13. savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy
ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢iy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
atliekant Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios Salies teisiy | patentus,
prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uz
tuos ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy
nevykdymu;

5.2.14. sudaryti sglygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

5.2.15. sura8yti atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus bei atlikty Darby vertés pazymas.
Darby perdavimo - priémimo dokumentacija turi buti detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo
reikalavimus. Atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus bei Paslaugy ir Darby vertés pazymas
pasiraso Rangovas, UzZsakovas. Darby perdavimo — priémimo aktas turi buti suderintas su techninés
priezitiros vadovu.

5.2.16. gaves UZsakovo raSytinj prane$ima apie nustatytus atlikty Paslaugy ir Darby
defektus, pasalinti juos per raste nustatyta terming;

5.2.17. uzbaiggs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby
uzbaigimo ir melioracijos statiniy rekonstrukcijos ir remonto darby iSpildomajg nuotraukg bei
dalyvauti Darby uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

5.2.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

5.3. UZsakovas turi teise:

5.3.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg ir kokybe;

5.3.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby atlikimo eigoje
sistemingai paZeidZiami pagal Sutartj prisiimti jsipareigojimai;
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5.3.3. sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti nurodyti
defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darbuy;

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. teikti Rangovui visg turimg informacija ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti.
Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami UZsakovui;

5.4.2. pateikti Rangovui statybos leidima. UZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai
patekti j Darby atlikimo vietg iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5.4.3. teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo metu;

5.4.4. paskirti statinio statybos techninés priezitiros vadovg ir informuoti Rangova apie jo
paskyrima;

5.4.5. pasiradyti Paslaugy ir Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty Paslaugy ir Darby
vertés pazymas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

5.4.6. apmokéti Rangovui uz atliktus Darbus $ios Sutarties 2.4 punkte nustatyta tvarka;

5.4.7. organizuoti suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimg tinkamais naudoti.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslépty statiniy
ar statinio elementy 10 (de$imt) mety. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo melioracijos
statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti dienos. Per §j terming UZsakovas turi teis¢ pareik3ti
reikalavimus dél Darby rezultato trakumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

6.2. Trukumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei dél jy
atsiradusios pasekmés, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dél
Rangovo kaltés, turi buti uZfiksuoti rastu.

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais
susijusias kitas problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes, Rangovas iStaiso savo sgskaita per
trumpiausig jmanoma laikg nuo atitinkamo rastisko pranesimo, gauto i§ UZsakovo. Jeigu medZiagy
pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties Salys susitaria dé] konkrecios datos.

6.4. Jei Rangovas atsisako paSalinti dél jo kaltés garantinio laikotarpio metu atsiradusius
defektus ar su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes arba
nepasalina nustatytu laiku, UZsakovas gali paskirti tre¢igja $alj iStaisyti trikumus Rangovo sgskaita.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE, SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Salys jsipareigoja vykdyti Sutartj ir jos nepaZeisti. UZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

7.2. Jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz atliktus Darbus, Rangovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy, kuriy dydis yra 0,02% nuo véluojamos apmokéti sumos uZ kiekvieng pavéluota diena.
Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kitg diena nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu
néra kity dokumenty, jteisinanéiy Sutarties laiko pratesima.

7.3. Jeigu Uzsakovas vienaSaliskai, nesant Rangovo kaltés, nutraukia Sig Sutartj, tai
UZsakovas sumoka Rangovui 10% baudg nuo neapmokéty Darby dalies kainos ir atlygina jau
atlikty Darby dalies verte (apmoka Rangovo pateiktas saskaitas faktiiras).

7.4. Jei Darbai neatlickami laiku dél Rangovo kaltés, Rangovas jsipareigoja moketi
Uzsakovui 100,00 Eur (vieno §imto eury 00 ct) bauda per dieng iki bus atlikti Sutartyje numatyti
Darbai ir padengti visas UZsakovo dél to patirtas iSlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia $i bauda.

7.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty
darby sutarties kainos su PVM.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas
jgyja teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu
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garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ dél Rangovo kaltes pazeidus Sutartj.
Jei kartu su darbais ar paslaugomis bus tiekiama jranga ar prekeés, kurias gamina ne pats tiekéjas, o
gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir vykdydamas Sutart], prisiima atsakomybg
ir dél gamintojo kaltés atsiradusiy $ios Sutarties pazeidimy.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj, ne véliau kaip pries 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny jspéjes apie tai Rangovg ir pareikalauti atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restrukturizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veiklg arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas po rastisko UZsakovo jspéjimo per menesj laiko nejvykdo reikalavimy dél
Darby kokybeés ar kity $ios Sutarties sglygy ir jas dar kartg pazeidZzia.

8.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny jspéjes apie tai UZsakova, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus ir tai gali blti pripaZjstama esminiu Sutarties pazeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.3. Viena$aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira§ant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokeéti
uz atliktas Darbus, i§ mokéting sumy iS$skaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

8.4. Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy tarpusavio raSytiniu susitarimu.

8.5. Sutartis gali buti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

10. SUBRANGOVAI

10.1. Sutaréiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai (subtiekéjai): UAB ,InZinerinis
projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, Smolensko g. 10C, LT-03201Vilnius,
projektavimo paslaugos.

10.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui, Rangovas gali
pakeisti subrangovus, tokia tvarka:

10.2.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.2.2. gaves tokj prane§img UzZsakovas kartu su Rangovu jformina susitarimg dél
subrangovo pakeitimo;




10.2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai turéty teis¢ verstis jiems
priskirta veikla ir atitikty nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

10.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus pra§ymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri3alé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

11. PAKEITIMAI

11.1. Uzsakovas $ioje dalyje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau —
Pakeitimai). Pakeitimai gali apimti:

11.1.1. bet kurios parengtame techniniame darbo projekte (toliau — Projektas) numatytos
Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

11.1.3. bet kurj papildoma Darba, jranga, medZiagas;

11.1.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniaras¢iuose, Projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(iskaitant Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, Techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiiros
vadovo parasais, bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.8.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi bati
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

11.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

11.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biutina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

11.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilymg dél kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.8.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

11.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitlymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby
lokaline sgmatg, sudarytg pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina.

11.3. Pakeitimai gali biti atlieckami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

11.3.1. pasirinkimo galimybés, jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
ai8kiai, tiksliai ir nedviprasmi$kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikeicia
Darby pobidis, arba

11.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo:

11.3.2.1. pakeitiama pradinio pirkimo proceduros konkurenciné padétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéju), arba
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11.3.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

11.3.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

11.4. Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j
punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant §Sioms aplinkybéms:

11.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uzbaigti,
ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima, arba

11.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy
nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam
sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir
charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy
ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

11.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami neatsiZzvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeidia
Darby pobudis.

11.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

11.7. Jeigu Darby atlikimo metu suZinoma apie Projekte esancig klaidg arba techninj
triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo atlikti Darbus, tai jis apie tai privalo
pranedti UzZsakovui. UZsakovas gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trikstama
informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

11.8. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus, susiduria su salygomis darby atlikimo vietoje,
kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy i8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy i§laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi ispresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i3sprestas per ne ilgiau nei 60
dieny terming nuo derybq pradZios.

12.2. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi tels¢, ;spedama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartini susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby
keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Dél viso kito, kas nepaminéta $ioje Sutartyje, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais teisés aktais.

13.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui,
kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

13.4. Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
jsipareigojimy, nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir Vie$yjy pirkimy jstatymo S priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.5. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

)




13.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneS§imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirainéjimas turi buti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per
pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sutarties 14 dalyje.

13.7. Pasira$ius Sutartj nuo Darby vykdymo pradzios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:

13.7.1. Rangovas: Statybos direktoriaus pavaduotojas Justas Baciuska, tel. (8 618) 88 907,
el. p. info@nodama.lt.

13.7.2. Uzsakovas: Zemeés ikio ir bendruomeniy skyriaus vyr. specialistas Rimantas
Bimbiris, tel. (8 459) 35 611, el. p. rimantas.bimbiris@kupiskis.It.

13.7. Si Sutartis suraoma dviem turindiais vienods juridine egzemplioriais, kiekvienai
Saliai po viena.

13.8. Priedai:

13.8.1. Techniné specifikacija su priedais.

13.8.2. Melioracijos statiniy projektavimo uzduotis.

13.8.3. Rangovo pasitlymas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kupiskio rajono savivaldybés administracija = UAB ,,Nodama“

Juridinio asmens kodas 188774975 Juridinio asmens kodas 164819885
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis Parko g. 2, Noritinai, LT-40395, Kupiskio r.
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius PVM mokétojo kodas LT648198811
a.s. LT38 4010 0434 0016 3105 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
banko kodas 40100 a.s. LT85 4010 0434 0002 0154
Tel. (8 459) 35 500 banko kodas 40100

Faksas: (8 459) 35 510 Tel. (8 459) 56 294

El. pastas: savivaldybe@kupiskis.lt El. pastas: info@nodama.lt
Administracijos direktorius Direktorius

Marius MaliSauskas Edvinas GraZulis
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Sutarties Nr. B35 -/50 _ priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.  BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 2, Kupiskis.

1.2. TIEKEJAS

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSajj pirkimg laiméjes

Tiekejas.
1.3. FINANSAVIMO SALTINIS

Europos Sajungos Solidarumo fondo IéSos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Kupiskio rajono Paketuriy kadastrinés vietovés dalies grioviy ir juose esanciy statiniy
remonto darbai, jskaitant tyrinéjimo projektavimo paslaugas.

2.1. PIRKIMO OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA

Kupiskio rajono Paketuriy kadastro vietovés Bikoniy ir Zeguniy kaimai.(pridedama planas M
1:10000).

2.2. BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 3,743
DrenaZo Zio€iy skai€ius vnt. 49
I$ jy: 110 mm skersmens vnt. 41

160 mm skersmens vnt. 7

200 mm skersmens vnt. 1
Vandens pralaidy skaicius vnt. 6
Remontuojamy pralaidy skaicius vnt. 6
PASTABOS:

Sie planuojami rodikliai yra preliminariis, kadangi néra parengtas, suderintas Projektas.
Vienas i§ Projekto rengimo tiksly ir yra nustatyti tikslius projekto techninius rodiklius;

Parengus Projektg ir suderinus su Uzsakovu, kiekiy Ziniara$¢iai, samatiniai skai¢iavimai,
projektiniai sprendiniai, bendrieji preliminariis statinio rodikliai gali keistis, tadiau tiekéjo
parengtas Projektas bei jo pagrindu atlikti darbai turi uZtikrinti melioracijos grioviy ir jy statiniy
tinkama veikima;

Projektavimo ar darby metu paaiskéjus, kad siekiant uztikrinti grioviy funkcionavimag reikés
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atlikti darby daugiau negu buvo jsivertinta tiekéjo pasililyme, tiekéjas savo léSomis privalés
jvykdyti visus tokius papildomus darbus. Tiekéjas teikdamas pasitilyma privalo jvertinti papildomy
darby atsiradima.

Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy buklé yra bloga. Dazniausiai pasitaikantys gedimai yra:
sanaSos griovio dugne, uzdumbléjimas, S$laity nuslinkimas, pralaidy uzsikimSimas, Zio¢iy
uZaugimas $aknimis, neSienauti griovio $laitai, kriimai ir medZiai griovio $laituose ir vagoje. D¢l
nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys, drenaZas neatlieka savo funkeijy.

Biklé labiausiai pablogéjo po 2017 m. liti¢iy.

3. TYRINEJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eiliSkumas:
3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti topografing medZiaga,
atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius tyrin€jimus);

3.1.2. parengti projektinius pasialymus ir juos suderinti su Kupiskio rajono savivaldybés
administracijos Zemes iikio ir bendruomeniy skyriaus atsakingu specialistu;

3.1.3. gavus Kupiskio rajono savivaldybés administracijos Zemes tkio ir bendruomeniy skyriaus
atsakingo specialisto pritarimg projektiniams sprendimams parengti techninj darbo projekta;

3.1.4. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy
inZineriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybes forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu, senitinijos senitinu bei Statytoju (UZsakovu);

3.1.5. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslaugg atliks Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekéjas.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais
melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais
bei projektavimo uzduotimi;

3.2.2. Techninio darbo projekto sudétis:

3.2.2.1. Bendroji dalis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi buti
tiksliai nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

° melioracijos statiniy projektavimo uZduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

o bendrieji techniniai rodikliai;

o aiSkinamasis rastas (ra$tu pateikta trumpa tyrinéjimy medZiagos apzvalga ir iSvados,

priimty projektiniy sprendiniy paai$kinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas apraymas, apsauginés zonos ir kt.)

o techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai
reikalavimai melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybés
kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

. statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara3Ciai, iSskiriant melioracijos
statiniy grupes ( grioviy remonto darbai; pralaidy remonto darbai,),

o inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

. projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy iSilginiai
ir skersiniai, profiliai ir kt.);

° reperiy katalogas;

o bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.

3.2.2.2. Aplinkos apsaugos dalis.
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3.2.2.3. Statybos skai¢iuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy
kaina, visos papildomos i$laidos, susijusios su statyba. ISpléstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy ziniarastj, i§skiriant melioracijos statiniy grupes.
3.2.3. Statytojui (UZsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai
ir 1 (vienas) egzempliorius techninio darbo projekto jraSyto j kompiutering laikmeng (bréZiniy
formatai — *.pdf, *.shp ; teksto — *.doc).
3.4. Projektavimo darby samata negali virSyti 7,0 procento konkursinés kainos.

4. STATYBOS DARBAI
4.1. Statybos riisis

Melioracijos statiniy remonto darbai (toliau — Darbai).

4.2. Reikalavimai statybai:

4.2.1. Darbai atlieckami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos melioracijos jstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
,»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis drenazas ir jo
jrenginiai“, MND-19 , Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis,
techniniu darbo projektu.

4.2.2. Darby jvykdymo i$pildomoji nuotrauka (toliau — ISpildomoji nuotrauka) privaloma.
[$pildomoji nuotrauka (planiné ir skaitmeniné versija) pateikiama UZsakovui. UZ ISpildomosios
nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas Rangovas.

4. 3. Darby atlikimo terminas
4.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasiraS§ymo dienos ir toliau veikia
taip, kad darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant;
4.3.2 Darbai turi buti baigti iki 2019 m. gruodZio 1 d. Statybos darby baigimo terminu laikoma
melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti akto pasiraS§ymo data. Iki §io termino turi buti
uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo
susij¢ dokumentai.
4.3.3. Tiekéjas prie$ pateikdamas pasitilyma turi teise¢ apZilréti objekta ir jvertinti situacijg. Visos
paslaugos ir darbai, uZtikrinantys reikiamg objekto funkcing paskirtj, privalés biiti numatyti
pasitilymo kainoje tiekéjui teikiant pasiilymg, net jeigu tai atskirai néra nepaminéta pirkimo
dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti uztikrinti objekto funkcine paskirtj yra svarbesni uz
sprendimus, esan¢ius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi bati jvykdyti be jokiy
papildomy UZsakovo islaidy.

5. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
Darby vykdymo metu tiekéjas turi uztikrinti projekto vykdymo prieZiira vadovaujantis galiojanéiy
teisés akty reikalavimais.



Sutarties Nr. 59 -/AUpriedas Nr. 2

TVIRTINON— — -

Kupiski ono savivaldybés
adminis jos direktorius
Marius Malisauskas
2019-04-01

MELIORACIJOS STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS NR.6

UZsakovas (statytojas) — Kupiskio rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 2, Kupiskis
Projektavimo stadija — techninis darbo projektas.

LéSy pobidis — ES solidarumo fondo 1é50s.

Objektas — Kupiskio r. Paketuriy kadastrinés vietoves grioviy Nr.1(t.pk.2+00-13+54),
Nr.2(t.pk.3+43-11+92), Nr.3(t.pk.1+24-18+64) ir juose esanéiy statiniy remontas.

5. Melioracijos statiniy vieta — melioracijos grioviai Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 randasi Kupiskio rajone
Kupigkio senitinijoje, Paketuriy kadastrinéje vietovéje Bikoniy, ir Zeguniy kaimuose.

6. Uzduotis projekty rengimo paslaugy teikéjui — Parengti Kupiskio r. Paketuriy kadastrinés
vietovés grioviy Nr.1(t.pk.2+00-13+54), Nr.2(t.pk.3+43-11+92), Nr.3(t.pk.1+24-18+64) ir
Juose esanciy statiniy remonto techninj darbo projekta.

Numatyti sagnasy Salinimo darbus i§ grioviy dugno, krimy ir kitos augmenijos pasalinimo darbus nuo
grioviy §laity ir dugno.
Tyrinéjimo metu jvertinus esamy drenaZo Zio&iy ir pralaidy bikle, numatyti esamy defekty
sprendimo budus.
Numatyli esamy pavir§inio vandens nuvedimo lataky remonto darbus, o kur reikia
suprojektuoti naujus.
[vertinti statybiniy atlieky kiekius ir jy pasalinimo budus.
7. Darby kiekiai
7.1.Remontuojamo melioracijos griovio Nr.1, bendras ilgis 1,154 km (nuo pk.2+00 iki
pk.13+54), griovyje 14 Zio&iy, 1 vandens pralaida. Zio&iy skaiiy tikslinti pagal fakta.
7.2.Remontuojamo melioracijos griovio Nr.2, bendras ilgis 0,849 km (nuo pk.3+43 iki
pk.11+92), griovyje 9 Ziotys, 2 vandens pralaidos. Zio&iy skaigiy tikslinti pagal fakta.
7.3.Remontuojamo melioracijos griovio Nr.3, bendras ilgis 1,740 km (nuo pk.1424 iki
pk.18+64), griovyje 26 Ziotys, 3 vandens pralaidos. Zio&iy skai&iy tikslinti pagal faktg.

8. Projektavimo salygos — melioracijos grioviy remonto techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statiniy projektavimas), MTR 2.02.01:2006
(Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) ir kitais galiojané¢iais norminiais aktais bei
§ia uzduotimi.

9. Statinio kategorija - neypatingi statiniai.

10. Statiniy grupé — melioracijos statiniai.

11. Planuojama projektavimo darby pradzia ir pabaiga — darby pradZia — sutarties pasiraymo
diena, pabaiga — per 2 ménesius nuo darby pradZios.

12. Planuojamas statybos laikotarpis — 2019 metai.

13. Specialieji reikalavimai — Projektas turi bati suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, kuriy inZinieriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés
forma turi saveikos su projektuojamu objektu.

Projekto aiSkinamajame ra$te ir/ar aplinkosaugingje dalyje numatyti prevencines priemones,
taikomas siekiant apriboti patiriamg Zalg ateityje, aprasant praéjusiy ilgalaikiy lia¢iy jgytg patirtj, ir
kiek jmanoma, vengiant pana8iy melioracijos infrastruktiiros pazeidimy pasikartojimo.

14. Projekto komplektacija — pilnos sudéties techninis darbo projektas. Projekto sudétis: I tomas

— aiSkinamasis rastas ir bréZiniai, II tomas — samatiniai skai¢iavimai, III tomas — tyrinéjimo

el



darby dokumentacija, dokumentacijos egzemplioriy skai&ius: 2 egz. (popierinis variantas) ir 1
egz. skaitmeniné laikmena(CD).
Techninio darbo projekto apimtis gali ir sumazéti, apjungiant projekto dalis, o paaiskéjus naujoms
aplinkybéms bei esant biitinybei padidéti, jjungiant naujas projekto dalis.

PRIDEDAMA. Planuojamy remontuoti melioracijos grioviy vietos schema M 1:10000, 1 lapas

Zemés tkio ir bendruomeniy skyriaus vedéjas e Saulius Kareiva

. . e o :
Zemes tikio ir bendruomeniy skyriaus vyriausiasis specialistas <<~ Rimantas Bimbiris



Paketuriy kadastrinés vietovés dalies grioviy ir juose esanciy statiniy remontas M 1:10000

Sutartiniai zyméjimai:
Remontuojami grioviai

—

Pralaidos —:—;f'/"




Sutarties Nr. 35—'/5#0 priedas Nr. 3

Uzdaroji akciné bendrovée ,.NODAMA”
Parko g. 2, Noritinai, LT-40395, Kupiskio r., Tel. (8-459) 56294, (8-698) 11971,
El. padtas info@nodama.lt
Kodas — 164819885 PVM mokétojo kodas LT648198811
A/$ Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100
__ Rejestro tvarkytojas — Valstybés jmoné Registry centras

PASIULYMAS

DEL KUPISKIO RAJONO PAKETURIU KADASTRINES VIETOVES DALIES
GRIOVIY IR JUOSE ESANCIU STATINIUY, NUKENTEJUSIU NUO LIUCIU, REMONTO
DARBU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

2019-04-16

(Data)

_Noritinai, Kupiskio rajonas

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ZJeigu dalyvauja dkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,Nodama*

Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo parinerio
pavadinimg, jei pasiiilymq teikia akio subjekty grupe)

U2 pasiiilyma atsakingo psmens vardas, pavardé

Edvinas Grazulis, direktorius

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
surasomi visi dalyviy adresai/

Parko g. 2, Noriiinai, LT-40395, Kupiskio
.

Tiekejo jmonés kodas Aleigu dalyvauja tikio subjekty
 grupé, surasomi visi dalyviy jmonés kodai/

164819885

Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko rekvizitai/

A/s Nr. LT854010043400020154
Luminor Bank AB kodas 40100

Tiekéjo PVYM mokélojo| kodas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, .\'ura.'."unv visi dalyviy PVM mokétojo
kodai/

LT648198811

Telefono numeris /AJeigu dalyvauja dkio subjekty
grupe, surasomi visi dalyviy telefono numeriai/

(8-459) 56294

Fakso numeris AJeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy fakso numeriai/

El pasto adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe,
surasomi visi dalyviy e. pasto adresai/

infof@nodama.lt

Siuo pasitlymu p'vymlme kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis atviro

konkurso pirkimo dokumentuose.

1. Mes sitilome $juos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina Eur
Nr. ! (be PVM)
1. Tyrinéjimo ir projektavimo paslaugos 1485.,46
2 Kupiskio rajono Paketuriy kadastrinés vietoves dalies

grioviy ir juose esanciy statiniy, nukentéjusiy nuo 19740,00

[ lin¢iy, remonto darbai |

"
,—/'rf/



~ PVM: (skailiais ir ZodZiais) | 4457,35 (keturi takstandiai keturi
Simtai penkiasdeSimt seplyni eurai
| irtrisdeSimt penki centai)

Bendra pasifilymo kaina su PVM: (skaiciais ir ZodZiais) | 25682,81 (dvide$imt penki
tukstandiai Sei Simtai
aStuoniasdedimt du eurai ir
aStuoniasde§imt vienas centas)

Pastaba: kainos pasitilyme nurodomos matematikai apvalinant iki dviejy skai¢iy po kablelio
| 8ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokes¢iai.

Sidlomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Teikdami § pasililyma, mes patvirtiname, kad | misy siilomg kaing jskai¢iuotos visos
sitlomy darby vykdymo islaidos ir visi mokesciai, jskaitant PVM sgskaity faktiry pateikimo
perkanciajai organizacijal per informacing sistemg ,,E.sgskaita®, i8laidas ir, kad mes prisiimame
rizikg uZz visas iSlaidas, kurias teikdami pasiGlymg ir laikydamiesi Uzsakovo reikalavimy,
privaléjome jskai¢iuoti j pasitilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

2. Vykdant sutartj pasitelksime §iuos subrangovus (subteikéjus)*:

Eil. Subrangovo | Darbai, kuriems ketinama pasitelkti | Dokumentai, patvirtinantys
Nr. pavadinimas subrangovus subrangovo teis¢ vykdyti jam
priskirtus darbus

Kvalifikacijos atestatas

1. UAB ,,Iniinerinié . . T
Projektavimo darbai Nr. 150-PmAT

projektavimas®

*Pildyti tnomet, jei bus sutarties vekdymui bus pasitelkii subrangovai (subteikejai).

3. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento pavadinimas CVP IS lange

Nr. :

1. Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija | Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties
deklaracija

2. | Ketinimy protokolas Ketinimy protokolas

3.

4,

4. Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dokumento jkélimo CVP
Nr. | pavadinime vartoti Zodj ,,Konfidencialu*) [S lange vieta

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad

konfidencialios informacijos pasifilyme 26_13:.: e,
T -
. . - L 5
Edvinas GraZzulis A2

(Tiekéjo arba jo jgaliolo asmens vardas, pavardg, para§as)




