PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. geguzés 44 d. Nr. U-NN6
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado myjr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Igno SaudZio, veikiandio pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
,»Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti GRG AB Stabo 39B3P (Nr.7) T auksto
langy keitimo, san. mazgy ir patalpy remonto darbus (toliau — darbus), o Uzsakovas Isipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 146307,28 EUR (Simtas keturiasdeimt $esi tikstan&iai trys Simtai septyni eurai
28 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant §ig Sutart;.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné sgmata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyt atskirg darba (ar jo dalj) butina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios butinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmats, kurioje nurodo nevykdytiny darby Kkainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilymga dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg, UZzsakovui jvertinus Rangovo
sitllymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Del Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk&iuose iSvardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiraSius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
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Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjuy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi ne anks&iau 2019 m. rugpjii¢io mén., bei Sutarties
bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiéiami.

3.6. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos .

4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2019 m.
lapkriio 16 d.

I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atliecka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliu¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.
Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16

d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

T galiq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo. Pratesimas nenumatytas.
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9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — . Pirkimo sutarties jvykdymas turi bati uztikrintas Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu,
kurie turi buti pateikiami ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasira§ymo ir turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei sutarties galiojimo/darby atlikimo terminas. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo vert¢ — 10 (deSimt) procenty nuo tiekéjo pasitlyme nurodytos bendros
sutarties kainos (be PVM).

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis prizilirétojas — Stasé Pabrinkiené tel. +370 706 72 876 el. pastas
airida.varniene@mil.lt1

2.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — LK LV JAT RJAC virSininkas, tel.
+370 706 75 274.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Arlinas Abromaitis, tel. Nr. +370 68882847.

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos, 5 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. UZsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imoneés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
juridinio asmens kodas 188732677 info@apdailosekspertai.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM moketojo kodas 1L.T887326716

UZsakovo vardu / Rangovo vardu
Vadas Direktorius
Mjr. D—aﬁuﬁ"s‘-Mikal}%uskas Ingnas gaudys
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Sgvokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira$omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iglaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uZzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priZziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UzZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kur] Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tal pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zzodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkrediy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus Vie§yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ia Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini §iai Sutarliai tinkamai 1vykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasifilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaitiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai&iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10* (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaiCiuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biudu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms Isigyti, o
pridetiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby batinumag visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i3 ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims ra$tu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai U%sakovas darbus isigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy ratisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutardiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyts terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekangiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir islaidy verte, PVM saskaitas faktiras;



oo

patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iuk3les ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UzZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minetoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i§laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiragius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakowvui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UzZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutarti, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 163y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmok¢jimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo rate, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukima dél bent vieno i¥
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raitas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas Isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiu, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. éaliq 1§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio galiq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZsakovas savo sgskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % §iy i§laidy vertés dydZio éaliq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas Isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
fakturoje ar pareikalavime nurodyts termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % §iy islaidy vertés
be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarty, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose idvardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant 1 Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali blti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paCiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasira$ius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakeifiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keigiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treCiyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
]sipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy; '

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymga iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, siteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavoju nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartji Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gin€ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siunéiami praneSimai turi
buti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSka pranes$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastisko prane§imo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik$ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teikéjas moka
Pirkejui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimuy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis
pastas).

e
UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

_ Mjr‘Tg ius:Mikalauskas
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OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statiniy grupé 230 LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS |[GULY APTARNAVIMO TARNYBOS
Statinys 1 Ruklos jgulos aptarnavimo centras
Lokalines Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas s
NI atybos . ; )
montavimo darbai {renginiai Viso su PVYM Viso be PVM
1 Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis 146307,28 146307,28 120815, 11
18 viso: 146307,28 146307,28 120915,11
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tarnybos vadas . :

mjr. Darius NIIL.&LKIGLRSA L l NE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statiniy grupé 230 LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS |GULY APTARNAVIMO TARNYBOS

Statinys 1 Ruklos jgulos aptarnavimo centras
Ziniarastis 1 Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniarastis
Suma Ziniaras&iui 146307.28 EUR
Sgm) Darbo Darby ir i8laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. I 1§ viso
1 GRG AB Stabo 39B3P (Nr.7) | auksto langy keitimo, san. mazgy ir patalpy remonto darbai
1 R7-52 Mediniy palangés lenty i§émimas i$ vnt. 33,0 75,96 75,96
mariniy sieny
2 R7-89 Langy keitimas maro sienose m2 101,65 2035,99 7505,83 9541,82
plastiko langy blokais, nudauzant
tinka, kai angos plotas daugiau
kaip 2 m2
3 N2P-0122 Langy stakty sandlry su siena 100 m 2,31 169,14 55,21 224,35
izoliavimas montavimo putomis (
sandiros skerspjivio plotas 20.00
cm2)
4 R8-43 0.25m plocio sandriky, palangiy m 62,75 189,57 80,61 270,18
nuolajy ir atskiry karnizy dangos
pakeitimas
5 N10-223  Plastikiniy palangiy lenty jstatymas m 61,05 452,51 371,79 824,3
6 N2P-0114 Vertikaliy zaliuziy montavimas vt 33,0 764,61 1351,68 8,58 2124,87
1,65x1,85 m
7 R11-43  Tiesiniy iSoriniy angokrasgiy m2 30,43 681,36 119,28 800,59
paprasto tinko remontas, dirbant
ant pastoliy k8=1.15
8 R14-183- Fasady paruosty pavirsiy smulkiai 100m2 0,3043 46,99 108,17 155,16
13 grublétas dazymas struktdriniais
dazais, dirbant ant Zemés (pastoliy)
9 R21-27 . Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar  100vnt 1,51 142,38 142,38
pakaby, demontavimas
10 N21P- Sviestuvy montavimas pakabinamy vnt 145,0 1231,5 6525,0 7756,5
0707 luby angose su LED lempa su
paleidimo ir komplektavimo jranga
P20
11 N21-213  Sviestuvy su kaitinamosiomis 100vnt 0,06 40,79 165,01 205,8
lempomis montavimas, kabinant
kabliais, dulkingose ir drégnose
patalpose
12 N50-360  Vagy iskirtimas vagotuvu pasiéptai 100m 3,036 360,12 25,58 385,7
instaliacijai betono sienose
13 N21-181  Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 11,078 1412,79 889,19 . 2301,98
sienose ir paruostose vagose (po
tinku)
14 N21-188  Jungiklio montavimas, kai 100vnt 0,23 34,4 35 ; 224,13
instaliacija pasléptoji B \\
15 N21-207  Bloky i§ 2 jmontuojamy gaminiy ~ 100vnt 0,14 35,43 \\\ 178,5
(jungikliy) montavimas paruoStucse N ;(;m@s ‘,, i
lizduose ‘ bertai”

W, LT /\» /
N S
e wy

bl ¢
R St i




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.l  kodas aprasymai vnt D.uzm. j Medziagos i Mechanizm. ] I$ viso
16 N21-207  Bloky i$ 3 jmontuojamy gaminiy 100vnt 1,09 275,83 1658,91 1934,74
(rozetiy) montavimas paruostuose
lizduose
17 N21-537  El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 3,389 925,26 5330,9 6256,16
100x60 mm skersmens
montavimas, tvirtinant prie maro
sienos
18 N21-226  Signaliniy Zibinty su uzrasu 100vnt 0,1 57,14 301,93 359,07
"iéjimas", "iSéjimas" ir pan.
montavimas
19 N20P- Buitinés oro pasalinimo vnt 3,0 9,73 300,3 0,27 310,3
0205 instaliacinés ventiliacijos
montavimas
20 R18-1 Zaliuzi reguliucjamy groteliy vnt. 16,0 75,11 129,57 204,68
keitimas
21 R11-79 Sieny atskiry viety daugiau kaip 5 m2 211,4 1368,88 324,21 1693,09
m2 ploto tinko remontas kalkiy
skiediniu k8=1.15
22 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 17,35 2426,0 286,8 0,45 2713,25
0203 gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
23 R14-78-1  Anksciau dazyty vidaus sieny m2 1735,0 10878,14 3089, 63 13967,77
gerasis dazymas emulsiniais
dazais, nuvalant senus dazus ir
glaistant
24 R14-45 Anks&iau dazyty dury geras m2 98,93 904,38 99,11 1003,48
aligjinis daZymas, nuvalant 75%
seny dazy
25 N34-35-1  Akustiniy pakabinamy luby m2 666,21 2353,85 4796,71 97,0 7247,56
jrengimas, kai metalo konstrukcja
“Armstrong" firmos, o plokstés
firmos "Colotex" k8=1.03
26 N34-33-2 Pakabinamy luby lengvy profiliy 100m2 0,2489 228,56 130,38 1,94 358,88
CD ir UD karkaso jrengimas, kai
atstumas nuo perdangos 6-12 cm
k8=1.03
27 N15P- Luby aptaisymas plastikinemis 100m2 0,2489 160,41 197,12 0,21 357,74
0314 dailylentémis
28 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 404,08 211,67 211,67
29 R5-57 Keraminiy plyteliy dangos 100m2 0,7551 111,35 111,35
iSardymas (be grindjuosciy)
30 N46-164  Pagrindo po grindimis i§ betono su m3 3,476 181,7 141,3 323,0
zvyru iSardymas k8=1.17
31 N11P- Betono posluoksniy jrengimas 100m2 0,3473 72,17 269,99 2,88 345,04
0104 grindims , paduodant betong
karuc€iais, kai sluoksnio storis 100
mm
32 N1140  20mm storio cementinis 100m2 6,6562 1842,97 881,39 2724,36
uztepas,atliekamas rankiniu bGdu
33 N11-54-6  Pagrindo i§lyginimas 1 sluoksnio 3 100m2 6,5534 891,08 1705,18 116,39 2712,866
mm storio savaime iSsilyginandéiu
skiediniu
34 N11-140  Linoleumo danga klijucjant KN-2 ~ 100m2 5,8965 3147,27 6467,3 9614,57
klijais,glaistant pagrindg ir jrengiant
polivinilchloridines grindjuostes
k8=1.05
35 N8-209 Plieniniy grindjuoséiy jrengimas 100m 0,162 22,89 56,86
grindims
36 21213 P- Grindy teptiniy {dviejy komponenty m2 48,0 63,99 210,73
4

mases) hidroizoliacijy jrengimas po
keraminiy plyteliy danga be
pagrindo $lifavimo ir gruntavimo
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eil. | kedas aprasymai vnt D.uzm. J Medziagos [ Mechanizm. I I viso
37 N15P- Grindy pavirsiy aptaisymas m2 65,69 614,25 730,14 5,12 1349, 51
0304 keraminémis plytelemis, kai silliy
plotis iki 8 mm , plytelés plotas
daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2
38 N15P- Laipty pakopy pavir$iy aptaisymas m2 8,4 80,75 104,89 0,52 186,16
0303 keraminémis plytelémis, kai silliy
plotis iki 8 mm , plytelés plotas
daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2
39 N11P- Akmens maseés plyteliy grindy m2 39,4 368,42 737,24 2,46 1108,12
0501 dangos jrengimas ant iSlyginto
pagrindo laiptinés aikstelése
40 N11P- Grindjuosciy jrengimas plyteliy m 77,8 315,46 115,89 8,08 438,24
0505 grindy dangoms , keramines grindy
plyteles padarant grindjuostémis
41 R13-5 Sieny aptaisymo glaziruotomis m2 156,9 413,58 413,58
plytelémis iSardymas, be plyteliy
iSsaugojimo
42 N15P- Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas m2 114,79 1123,0 1192,1 4,18 2319,28
0301 keraminémis plytelémis, kai silliy
plotis iki 5 mm , plytelés plotas
daugiau 0,012 m2 iki 0.05 m2
43 R19-49 Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt. 15,0 54,92 54,92
44 N17-12-2  Du$o kabinos montavimas kompl. 8,0 105,92 1208,56 0,83 1316,31
45 N17-8-1  Praustuvo su maiSytuvu kompl. 1,0 25,82 97,56 0,07 123,45
montavimas, tvirtinant prie sienos,
kai kanalizacija plastikiniy
vamzdziy
46 R61P- Vandens maiSytuvy keitimas vnt 8,0 125,12 280,88 406,0
2632 vandens maiSytuvais su duso
galvutémis
47 R63P- Vagy iSkirtimas vidaus m 98,0 172,21 185,383 307,51
3103 vamzdynams , kai plyty sienose
vagy skerspjuvio plotas 50 cm 2
k8=1.14
48 N23P- Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy m 11,8 14,58 53,863 3,14 71,35
0201 ir plastikiniy armuoty jmoviniy
vamzdziy klojimas , kai vamzdziy
skersmuo 110 mm
49 N16P- Vandentiekio, $ildymo ir suspausto m 98,2 390,05 362,38 3,08 755,47
0201 oro vamzdyny i$§ plastikiniy
vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio i$orinis
skersmuo iki 32 mm)
50 N16P- Plastikiniy vamzdziy jungimas vnt 16,0 37,07 128,0 72,0 237,07
0213 movomis, alkinémis, peréjimais,
sandiras sulydant ( vamzdZio
iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm)
51 N17-14  Trapo, kurio skersmuo 100mm,  kompl 9,0 124,37 598,91 723,28
montavimas
52 RE3P- Rankinio nustatymo balansavimo /\ggv RBES 24,08 101,83 0,31 126,22
2302 ventiliy ir vandens isleidimo &iaupy «
montavimas esamame
vienvamzdes sistemos vamzdyne ,
kai saglyginis skesmuo 32 mm
53 N17-20-2  Muiliniy pritvirtinimas prie sienos 16,55 49,982 0,58 67,05
54 N17-20-2  Pakaby pritvirtinimas prie sienos vt 12,0 24,83 62,88 0,87 88,58
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eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos l Mechanizm. l 15 viso
55 R62P- Vidaus mediniy dury keitimas m2 23,97 416,54 4880,51 2,99 5300,04
3202 plastikiniais blokais
56 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy vnt 1,0 5,38 35,0 0,1 40,43
montavimas ( dury pritraukimo
jtaisas)
57 R7-3 Dury stakty i§émimas i§ mdro, vnt, 2,0 49,84 49,84
iSlauziant uzkaitus
58 N10-224  Sarvuoty dury bloky montavimas ~ vnt. 1,0 60,41 1211,57 0,42 1272,4
58 R62P- Mediniy dury bloky keitimas m2 5,88 102,18 518,82 0,73 621,783
3202 mediniais dury blokais ( vidines
durys, blokai iki 2 m2)
80 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai m 36,8 21,56 202,56 0,38 224,5

apvadai minksty veisliy medienos

61 N15-151  Gerasis mediniy dury pilnas 100m2 0,0221 15,32 4,53 19,85
aliejinis dazymas
62 R61P- Anksdiau dazyty metaliniy pavir§iy m2 41,9 433,5 28,05 1,53 463,08
2117 dazymas, dalinai paruo$iant

pavirsiy ( radiatoriy, briaunoty
vamzdziy pavirsiai)
63 R23-62 Statybiniy §iuksliy iSveZimas 30 km 't 13,11 102,94 384,32 487,26
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bidu

Skyriuje 1 39118,52 563860,83 1022,07 86501,42
Viso Ziniarastyje 1 39118,52 56360, 83 1022,07 96501,42
Papildomy medziagy verte 2.00% 1127,22
Papildomy mechanizmy verte 2.00% 20,44
Specifiniai darbai 17.00% 597,31
Papildomas darbo uzmokestis 6.00%(38118.52+597.31) 2382,95
42098,78 57488 ,05 1042,51 100629,34
Soc.draudimo islaides 1.79%(39118.52+597.31+2382.95) 783,57
Statinio statybos iSlaidos 42852,35 57488,05 1042,51 101382,81
Statybvietes iSlaidos 6.00% 6082,97
13 viso tiesioginés iSlaidos 107465,88
Pridétinés islaidos 20.90%(39118.52+597.31+2382.95) 8798,65
Pelnas 4.00%{107465.88+8798.65) 48650,58
15 viso netiesioginés iSlaidos 13449,23
Bendra verté be PVM —W's_,—ﬂ—

Pridétings vertés mokestis 21.00%

25392,17
Bendra verté su PVM 146307,28
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