RANGOS SUTARTIS

2015 m. balandio 14 d. Nr. 2015- A 50
Radviliskis

Radvili¥kio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188726247, kurios registruota
buveiné yra AuSros a. 10, Radvilidkis, duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos
Margaitienés, veikian¢io pagal RadviliSkio rajono savivaldybés tarybos 2008 m. vasario 14 d.
sprendimg Nr. T-297 ,Dél Radvilikio rajono savivaldybés sutaréiy pasirafymo tvarkos
tvirtinimo®, toliau vadinama U#sakowvu, ir V] ,,Siauliy regiono keliai“, jmonés kodas 144082929,
kurios registruota buveiné yra TilZés g. 86, LT-78114 Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Piotro
Bakanovo, veikiandio pagal imonés jstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos $alimis,
o kiekviena atskirai $alimi, sudaré %ig sutartj:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas isipareigoja
atlikti Radviliskio rajono savivaldybés Skémiy senifinijos vietinés reik&més asfaltuoty keliy ir
gatviy dangos, i3dauZy remonto darbus (teliau- darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti darby
rezultata ir sumokéti Rangovui uZ darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

I1. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2 Sutarties kaina yra 47 872,19 EUR su PVM (keturiasdesimt septyni tikstandiai aStuoni
Simtai septyniasdesimt du eurai ir 19 ct), i§ kuriy PVM sudaro 8 308,40 eurai (astuoni tikstandiai
trys Simtai aStuoni eurai ir 40 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodXiais.

Sutarties kainos sudétinés dalys:

2.1. Sutarties kaina be PVM 39 563,79 eurai (trisdeSimt devyni tiikstandiai penki Simtai
Sesiasdesimt trys eurai ir 79 ct);

2.2. 21 proc. PVM — 8 308,40 eurai (aStuoni tikstandiai trys Simtai astuoni eurai ir 40 ct).

3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali buti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina perskaitiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaid¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale (statiniy
pagal tipg klasifikatorius (CC) - KELIAI IR GATVES) paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija kai padidéja/sumaéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Kiekvienais sekandiais metais likusios neimokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos
pakeitimo ar nuo Sutarties sudarymo metu, jei nebuvo kaina keista, dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
pasira§ymo metu, jei pirmais ir paskesniais metais kaina nebuvo keista. ar paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neidmokéta Sutarties kainos dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi i kita Sali dél Sutarties kainos perskaitiavimo pateikdama Statistikos
departamento Oficialiosios statistikos portalo informacija apie kainy pokyti. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura8ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesgiy perskai&iuojama tokia tvarka:
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4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

4.2. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas jsigaliojimo dienos.

4.3. PerskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojandius teisés aktus.

4.4. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskaitiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio {statyme, kuriuo keitiasi §io mokeséio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

5. Darby atlikimo terminai: nuo sutarties jsigaliojimo 36 ménesisi. Jeign Zaliy
susitarimu sudaromas detalus darby ir atskiry jy etapy atlikimo grafikas, Rangovas darbus
privalo atlikti laikydamasis darby grafike nustatyty terminy.

6. Sutarties vykdymo metu darby atlikimo termino pabaiga nenukeliama.

IIL SALIY JSIPAREIGOJIMAI

7. UtZsakovas jsipareigoja:

7.1. priimti i Rangovo atliktus darbus pagal uzbaigty statybos darby akta(-us) Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. nedelsiant pafalinti Rangovo ispéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

7.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Rangovui uZ atliktus darbus su
salyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiskai.

8. Uzsakovas turi teise:

8.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus laika su Rangovu ir nesiki$ant
i Rangovo uiking komercine veikly;

8.2. be atskiroc Rangovo jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems trikumams
pasalinti ir turétomis iSlaidomis sumaZinti Rangovui mokétinas sumas, jei Rangovas laiku
nepaSalina darby trilkumy, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius;

8.3. nemokéti uZ nekokybi¥kai atliktq darbg arba atsiradus trikumy ar defekty sustabdyti
darbus kol trilkumai ar defektai bus pa3alinti.

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. pradéti darbus tik gavus statyba leidZianéius dokumentus jstatymy nustatyta tvarka;

9.2. savo rizika atlikti darbus laiku ir tinkamai, nevirsijant priimtinos Sutarties sumos;

9.3. darbus atlikti kokybi¥kai, laikantis esamy normy ir taisykliy. Atlikdamas darbus
Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. [vykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

9.4, savarankiSkai apsiripinti darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti u2
bloga medZiagy kokybe;

9.5. priziuréti kelio ruoZus, kuriuose atlieckami darbai, apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius,
Jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas;

9.6. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti
kelio Zenklus, aptverti darbo vietq kelyje dirbant kelio juostoje;

9.7. ne véliau kaip sekancio po ataskaitinio ménesio 5 (penktos) dienos pateikti UZsakovui
paZzymaq apie atliktus darbus ir PVM saskaitq faktiirg;

9.8. Uzsakovo nurodytu laiku nepaalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i8laidas, patirtas Salinant defektus, ir atlyginti dél to patirtus UZsakovo nuostolius;

9.9. ra3tu pranesti apie objekto uZbaigima, bet ne véliau kaip prie3 2 (dvi) savaites, prasant
organizuoti jo priémima,.
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IV, ATSISKAITYMO TVARKA

10. Uz atliktus darbus UZsakovas atsiskaito eurais.

11.  UzZ atliktus darbus atsiskaitoma pateikus atlikty darby akta, apmokéjimo paZzyma
(forma Nr.3) ir PVM saskaita-faktiirg, Perkancioji organizacija atsiskaito pervedimu per 3 darbo
dienas gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos arba ne
véliau kaip per 30 dieny jei darbai apmokami i§ savivaldybés biudZeto ar kity $altiniy. Véluojant
finansavimui i§ valstybés biudZeto, UZsakovo mokéjimai Rangovui atidedami.

12.  Pagal 3iq Sutarti priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kurig jie buvo jskaityti | Rangovo
banko saskaita.

13.  Véluojant finansavimui i§ valstybés biudZeto, savivaldybés mokéjimai rangovui
atidedami. UZsakovas, véluojant finansavimui i§ biudZeto, delspinigiy nemoka

14.  UZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar i¥skaidiuoti
i3 Rangovui pagal 3ia Sutarti mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, ty. UZsakovui
vienalalifkai jskaitant vienari8j priefpriedini reikalavimg dé! atitinkamos sumos. Apie atlikta
iskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

15. Tuo atveju, jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam
tikram laikotarpiui numatytas vaistybés ar savivaldybés piniginiy istekliy i¥davimas, UZsakovas turi
teisg einamaisiais biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, taiau dar neatlikty
darby atlikimo, apie tai informucjant Rangova,

V. SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei paslaugy tiekéjas
nejvykdyty sutartyje numatyty isipareigojimy, perkanciajai organizacijai pareikalavus, paslaugy
tiekéjas per viena ménesi nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti perkandiajai
organizacijai bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty paslaugy sutarties kainos su PVM.

V1. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

17. Vykdydamos $ia Sutartj, $alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais jstatymais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais, UZsakovo pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu
pateiktu Rangovo pasitlymu.

18. Kiekvienais einamaisiais metais pasiraSomas papildomas sutarties susitarimas bei
sudaromas kalendorinis darby vykdymo planas, atsiZvelgiant i darby specifika, atlieckamus darbus ir
gautg finansavima. Esant poreikiui uZsakovas turi teisg atsisakyti tam tikry darby, pakeidiant juos
kitais sutartyje numatytais darbais, pries tai pasiraSius papildoma susitarima,

19.  Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZsakovas turi teise nustatyti
terming trilkumams padalinti arba atskaityti i sumu, priklausanéiy Rangovui u2 atliktus darbus,
sumg, reikalingg tiems trikumams pa3alinti. Sia teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti
darbo trilkumai. Nustatyti trikumai ar defektai $alinami Rangovo saskaita.

20.  Darbai laikomi visiSkai baigtais, UZsakovui pasiradius gatutini atlikty darby priémimo
ir perdavimo akta.

21.  Galutiniam darby priémimui ir perdavimui bei papildomy darby, jei jie buvo atlikti,
perdavimui taikomos Sutarties $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priémimo akto pasira§ymo
Rangovas savo saskaita turi: visiSkai pafalinti UZsakovo nurodytus darby ar ju etapy trikkumus,
visi§kai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos
Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uterito grunto, $iuksliy ir pan. i$gabenima

bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildytq visa kitq dokum%



VIL SALI| ATSAKOMYBE

22. Rangovas yra visi¥kai atsakingas u# Zalg, padarytq tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus.

23. Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes pagal darby
vykdymo grafikq darby atlikimo terminy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,02% dydzio
delspinigius uZ kickvieng pavéluoty dieng nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti
Utzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

24. Utzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti u2 atliktus darbus Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimu, atlickamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos u?
kiekviena uZdelsta diena, i¥skyrus atvejj, numatyta 13 punkte.

25. Nepa3alinus trukumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyts laikg UzZsakovas turi
teisg be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti trediuosius asmenis nustatytiems triikumams,
defektams ir (ar) netikslumams paSalinti ir turétomis i§laidomis sumaZinti Rangovui pagal $ig
Sutartj mokétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su
trakumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

26. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams darby priémimo metu
nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby
kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui
bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby
akte nurodyty darby kiekio/kainos ir fakti¥kai atlikty darby kiekio/kainos.

27.  Gavus leidimg kasinéjimo darbams i§ senilinijos, bet prie$ pradedant kasimo ir kitus
panaSius darbus, galinius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis
esamomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefonas, elektros linijos ir stulpai,
vandentiekis, dujotiekis, ir panadiais. Rangovas turi biiti atsakingas u? keliams padaryta Zala,
drenaZo trandéjy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo
subrangovas atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei pilnai
patenkinti techninio priZitirétojo reikalavimas laiku u¥baigti darbus

VIII. KONFIDENCIALUMAS

28. Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie 3ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties 3alis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai
vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisés aktus.

29.  Jeigu 3alys, vykdydamos Sutartj, gavo i kitos $alies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos 3alies sutikimo, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

30. Salys visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iamos nuo %os Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti $alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

31. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 , Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugatimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,.Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.




32. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena 8alis kitai jsipareigoja praneiti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranefimas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

33. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu Saliy susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

34. Uzsakovas, rastu ispéjes prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliSkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbg atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba
atlieka darba taip 1étai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro ai¥kiai negalima;

34.2. darbus atlicka nekokybitkai, naudoja ne ta jranga ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
projektinéje dokumentacijoje, arba Rangovas nepasalina darby triilkumy per nustatytus terminus,
arba trikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uZbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

34.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

35. UzZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj, viena$ali¥kai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

35.1. negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas
su juo subrangos sutarti ar kitaip perleidZia sutartj;

35.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

35.3. paaiskéjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudares
susitarimg, neleistinai ribojantj konkurencija,

36. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél prieZasciy, nurodyty Sutarties 32-33 punktuose,
UZsakovas sumoka uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél 3ios Sutarties nutraukimo susidariusias i8laidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

37. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X1. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

38. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu priZidirétoju) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, taip pat Statybos statymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima ar per
garantinj terming nustatytus defektus.

39. Rangovas visiems atliktiems darbams, iskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones
ir visas jy sudedamasias dalis, suteikia Civilinio kodekso numatyto laikotarpio garantinj termina,

40. Nutraukus Sutart] joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras
Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

41. Rangovas per nustatyta terming savo saskaita remontuoja ir/arba pakeiia tinkama tg
darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos i§bandymy ar kitokiu biidu pagristai nustatoma UZsakovo
kaip neatitinkanti Sutarties salygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sgskaita per nustatytg
terming po UZsakovo ar kelio valdytojo rastitko praneSimo apie defektus ar tritkumus gavimo
pradeda remontuoti ar keisti tinkama trilkumy turin¢ia darby dalj ir yra atsakingas uZ bet kokig Zalg,
kuria gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti triikumai arba jy atitaisymas.

42. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumy per nustatyta terming arba nepasalina %iy
trikumy per nustatyta terming (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam
reikalinga laiko tarpa), UZsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas
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treCiuosius asmenis paSalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy 3alinimu susijusius nuostolius.

43. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defekty, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki
visisko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pafalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

44. Uzsakovas turi teis¢ Rangovui nepadalinus defekty nurodytu terminu apie tai rastu
informuoti Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dél
Rangovo veiklos {vertinimo ir/ar dokumento, suteikiandio rangovui teise vykdyti atitinkamus
statybos darbus, galiojimo panaikinimo,

XII. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

435. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: —

46. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikima,

47. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangowy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i¥ iy prieZasgiy;

47.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra itkelta
bankroto byla;

47.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

47.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti darby sparta;

47.4, atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams.

48. Sutarties 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZitros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas pra§ymas, pridedant jj pagrind¥iandius dokumentus.
Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima,

49. Sutarties 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i¥skyrus Viedyjy
pirkimy jstatymo nustatytus atvejus.

51. Visi kilg ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo
buveinés vieta.

52. Sutartis isigalioja Salims ja pasiradius ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo
arba Sutarties nutraukimo.

53. Salys neturi teisés perduoti trefiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal 3ig Sutartj be
radti¥ko kitos 3alies sutikimo.

54. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juridine galia turindiais
egzemplioriais, po viena UZsakovui ir Rangovui,

35. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje Sutartyje, $alys privalo vadovautis
istatymais ir kitais teisés aktais.

56. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitilymas ir Sutarties 57
punkte nurodytas priedas yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

57. Sutarties priedas:

57.1. Pirkimo dokumentai su priedais.

57.2. Pasilllymas su priedais.
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57.3. Suderintas su UZsakovu darby vykdymo planas.

XIV. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:
Radvilikio rajono savivaldybés administracija ~ Valstybés imoné ,,Siauliy regiono keliai*
Imonés kodas 188726247 Imonés kodas 144082929
Augros a. 10, LT-82196 Radvilidkis PVM kodas L.T440829219
A.sLT 94 7300 0100 0256 9931 Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai
AB ,.Swedbank* a.s. LT327180000000345902
b.k. 73000 AB bankas ,,Siauliy bankas*
tel.(8~422) 69 004, 69013 b.k. 71800
faks. (8~422) 69 000 tel. (8—41) 523575
faksas (841) 523573
Administracijos direktoré Direktorius
Jolanta Margaitierié Piotras Bakang
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