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TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU SUTARTIS
2019 M. Dgocmtin /3 Nt. &2 /6.4, /7P~ 7653

C/d/ Vilnius

VI ,Lietuvos paminklai“, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Statyby techniné prieziira%, jmonés kodas 300026489, atstovaujama direktoriaus Antano
Latako, toliau vadinama Teikéju, abi $alys kartu (toliau Salys), pagal vieSojo supaprastinto pirkimo
atviro konkurso bidu (pirkimo Nr. 425949) pasitlyma sudareé $ig techninés prieZitiros paslaugy sutartj
(toliau — Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS

Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka UZsakovas paveda, o Teikéjas
isipareigoja suteikti techninés prieZitiros paslaugas (toliau — paslaugos) Klaipédos apskrityje.
Paslaugos turi biti teikiamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 , Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®,

Paslaugy teikimo terminai: 48 ménesiai nuo sutarties isigaliojimo dienos.

KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Pirkimo sutartyje yra pasirinktas fiksuoto ikainio su perZitira apskaitiavimo biidas. Pradiné

Sutarties verté (suprantama taip, kaip apibréZta Viedujy pirkimy direktoriaus 2019 m. sausio

24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 1 skyriaus

2.11 punkte) yra 29 832,36 (dvidedimt devyni tiikstan¢iai a$tuoni §imtai trisdedimt du eurai,

36 ct) Eur su PVM.

Paslaugos finansuojamos Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos,

valdytojy ir kitomis [¢Somis.

Teikejo sifilomy paslaugy procentas, pagal kurj bus mokama uZ faktiskai suteiktas paslaugas,

yra 1,30 % (konkretaus darby rangovo (rangovy) per ménes; atlikty darby verte padauginant

i 3io procento).

Pradiné Sutarties verte dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaitiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaifiuojama pradiné Sutarties verté: pridétines vertés

mokestis. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradine Sutarties verté nebus perskaiéiuojama;

perskai¢iavimas atliekamas Isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io

istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes&io tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinéje Sutarties vertéje esantis

PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

Respublikos teisés aktus;

Pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy

susitarimu;

perskai€iuota pradinés Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés

vertés mokesCio jstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesio tarifas,

nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Paslaugy kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visg rizika dél paslaugy

kainos padidéjimo prisiima Teikéjas.

AtsiZvelgiant j Sutarties pobidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz paslaugas UZsakovas

sumoka Teikejui per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas pasira$o

priemimo-perdavimo aktg ir gauna PVM saskaitg faktiirg arba lygiavertj dokumenta. Tais

atvejais, kai yra objektyviai pagrista (pvz., veluoja finansavimas), mokéjimai gali bati

atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny
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nuo priémimo-perdavimo akto pateikimo UZsakovui dienos. Uz paslaugas mokama tokiu
bidu: konkretaus darby rangovo (rangovy) per menes;j atlikty darby verte padauginant i3
procento, nurodyto Sutarties 6 punkte.

Teikejas PVM sgskaitas—faktiiras ir jas pagrindZiancius dokumentus (jei tokie yra), privalo
pateikti UZsakovui naudojantis elektronine paslauga ,E.sgskaita (elektroninés paslaugos
»E.sgskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UZsakovui atlikus
mokéjimus  pagal Sutartj, jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anks¢iausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmokéti (eigu jie
buvo priskaitiuoti pagal Sutart), treCigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskaiiuotos pagal Sutartj).

Teikejas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
iskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo ragytinio
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio ragytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
pagal 8ig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.
UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis salygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau;

Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 13.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
Subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia pradymg UZsakovui. Kai
subtiekéjas iSreikia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant 1 Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo
ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisal¢je sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka
bus nustatoma vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui ra8tiska tokio priestaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybes dél
Sutarties jvykdymo.

SALIU ISIPAREIGOJIMAI

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Teikéjui projekting dokumentacijg, tvarkomuosius statybos darbus ir tvarkomuosius
paveldosaugos darbus (toliau — Darbai) leidZian¢ius dokumentus, rangos sutarties kopijas;
gauti i§ Teikéjo visg informacija apie vykdomus darbus, jy eigg ir rezultatus;

suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie gali biiti reikalingi
Sutardiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZinami
UZsakovui;

Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus,
apmoketi uz laiku, tinkamai ir kokybiSkai suteiktas paslaugas;

nutraukes Sutartj ne dél Teikéjo kaltes, atlyginti Teikéjui jo turétas pagristas islaidas susijusias
su Sutarties nutraukimu.

UZsakovas turi teise:

duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas uztikrinti
greity ir efektyvy paslaugy teikima;

tikrinti teikiamy paslaugy eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tikine komercing veiklg;
nemokéti uz nekokybiskai suteiktas paslaugas;
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Teikgjas jsipareigoja:

organizuoti UZsakovui visy reikalingy leidimy Darbams vykdyti gavima;

dalyvauti perduodant Darby vadovui pagal aktg darby objekta;

kontroliuoti Darby leidimo, statinio projekto, statinio prisijungimo (tarp jy ir prisijungimo
salygy Darby laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Uzsakova apie jy pratesimo
(pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, — tuo ripintis;

uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisiekiama su reikalingomis valdZios institucijomis,
i8duodandiomis bitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebiity uZdelsiami Darbai;

jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos Femés savininku (ar asmeniu, disponuojanéiu
Zeme) del statybvietés laikino naudojimo Darby metu projekta;

Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su Darby vadovu) paraiskas dél salygy laikiniems
(Darby laikotarpiui) statiniams u Darby objekto riby jrengti (laikiniems pastatams, keliams);
Jeigu reikia, parengti (kartu su Darby vadov u) paraiska dél salygy Darby laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, ry3iy paslaugoms tenkinti ir kontroliuoti Jju vykdymag;

kontroliuoti, kad visi Darby projekto pakeitimai bty atlikti ir jforminti teisés akty nustatyta
tvarka, o, jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti UZsakova,
kad bitina atlikti statinio projekto papildomg ekspertize;

nuolat kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi Darby atlikimo grafiko;

dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose bei nedelsiant informuoti UZsakovg apie nenumatytus
atvejus ar aplinkybes jtakojandias Darby kaina;

organizuoti ir kartu su UZsakovu atlikti galutinj patikrinima prie§ Darby priémima, paruosti
Darby perdavimo-priémimo akta techniniy reglamenty ir tvarkybos reglamenty nustatyta
tvarka, Darby priémimo akto projekty, trikumy (defekty) sarasa;

uztikrinti, kad prie¥ darby pradZia ir baigus darbus bity atlikta kultiiros paveldo objekto
fotofiksacija ir ji pateikta UZsakovui:

ne re¢iau kaip vieng karta per savaitg lankytis objekte ir pagal poreikj;

paskirti savo darbuotojus (-g), turinéius (-1) reikiamg atestacijg ir atitinkan&ius nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus paslaugoms atlikti;

iki kito ménesio 15 d. pateikti Uzsakovui 6 (Sesiy) ir 9 (devyniy) ménesiy atlikty konkre¢iy
darby ataskaitas pagal Sutarties 2 priede pateiktg forma;

ne véliau, kaip iki einamyjy mety gruodzio 18 d. pateikti UZsakovui per metus atlikty
konkre¢iy darby ataskaits pagal Sutarties 2 priede pateikta forma;

pasibaigus sutar¢iai, perduoti Uzsakovui tinkamai parengta ir tvarkingg su paslaugy vykdymu
susijusig dokumentacija;

laikytis jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uZtikrinti, kad ju laikytysi jo darbuotojai.
Teikeéjas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Teikéjas ar jo darbuotojai nesilaikyty
istatymy ir kity teisés akty ir dél to buity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai
veiksmai:

vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas mano,
kad Uzsakovo nurodymai virija Sutarties reikalavimus, Jis apie tai prane3a UZsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

uZtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bity parengta neSaliskai,
laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis ar
kriterijais;

nustacius, kad paslaugos suteiktos netinkamai, yra trakumy, klaidy, netikslumy, neatlygintinai
iStaisyti visus netikslumus, klaidas ar trikumus bei padengti visus dél netinkamo paslaugy
suteikimo UZsakovo turétus nuostolius;

ne veliau kaip iki kiekvieno ménesio 25 (dvidesimt penktos) (ketvircio pabaigoje — 20 dienos)
dienos (jei §i diena yra $ventiné diena — po to einanCig darbo diena) Teikéjas turi pateikti
UZsakovui PVM sgskaitg faktiirg ir su UZsakovu suderintos formos atlikty paslaugy paZyma;
laiku jspéti UZsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti paslaugas;
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16.22. ne veliau kaip iki kiekvieno meénesio 25 (dvidesimt penktos) (ketvircio pabaigoje — 20

dienos) dienos (jei $i diena yra $ventiné diena — po to einandia darbo dieng) Teikéjas turi
pateikti UZsakovui PVM saskaita faktiirg ir su UZsakovu suderintos formos atlikty paslaugy
paZyma;

16.23. laiku jspéti Uzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti paslaugas;
16.24. jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, tickéjas perkanciajai organizacijai Isipareigoja, kad pirkimo
sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

16.25. Teikéjas turi apsidrausti civiling atsakomybe dél kiekvieno statinio, kurio statybos techning
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22,
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24,

25.

priezitrg atlieka, pagal statinio statybos techninio priZifirétojo civilines atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles.

Teikéjas ar su juo susije asmenys negali dalyvauti UzZsakovo rangos darby pirkimuose pagal
STR1.06.01:2016, kuriame numatyta, jog draudZiama sudaryti sutartj techninei prieZitirai
atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbandiais fiziniais asmenimis taip pat
su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinéiais (ar turéjusiais) sutartiniy
santykiy su rangovu dél techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.

SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai — UAB |, Pastaty diagnostika ir Statyba .
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo prad¥ios rastu pranesti Uzsakovo
atstovui subtiekéjy kontaktinius duomenis ir subtickeéjy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma
subteikejai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Teikéjas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Ankséiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Teikéjas kreipiasi Uzsakova su
praSymu pakeisti subtiekéjus, Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija bty
ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Teikéjas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina &iy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng (maZesne) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subtiekéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir
Teikéjui pasiragius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Teikéjo praSymu gali biti keidiami
specialistai, Teikéjo pasitelkti Sutardiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Teikéjo pareikalauti pakeisti specialisty dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Teikéjg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Teikéjas, gaves Uszsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg i kitg specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavim us;
Teikéjas turi teise prasyti UZsakovo pakeisti Teikéjo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i3 darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu, Teikéjas savo
praymg dél specialisto pakeitimo Usakovui pateikia radtu, nurodydamas pakeitimo
prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikimg konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
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UZdelsus laiku atsiskaityti uz suteiktas paslaugas, UZsakovas Teikéjui reikalaujant moka 0,03
proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria,
kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

Teikejas, nepasalings trikumuy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo nurodytg laika,
isipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03 proc. dydZio delspinigius uZ kiekviena uzdelsty dieng
nuo nupirkty paslaugy sumos ir atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui dél atsiskaitymo uZ suteiktas paslaugas, Teikéjas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo
nesumokeétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

Salys atleidiamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
pagal LR CK 6.212 str.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Teikéjas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
UZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo bendros preliminarios pirkimo
Sutarties vertés sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés i¥duoty ir su UZsakovu rastu
suderintg Sutarties salygy jvykdymo utikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasty.
Teikéjo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo
raStas turi galioti ne trumpiau kaip 49 ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu
Teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduoty Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo radtu Teikéjas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka u¥ id uotg
laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo
rastas pasibaigs anks¢iau, negu numatyta Siame Sutarties punkte, tai Teikejas iki pateikto
garantinio arba laidavimo draudimo rasto galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita
pratesti §j garantinj arba laidavimo draudimo rasty ir pateikti UZsakovui,

Teikéjas jsipareigoja Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg,
Teikeéjas turi apsidrausti civiling atsakomybe dél kiekvieno statinio, kurio statybos technine
priezitirg atlieka, pagal statinio statybos techninio priZitirétojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles. Teikejas per 7 (septynias) dienas nuo isakymo apie statinio
statybos techninio priZitirétojo paskyrima pasira¥ymo dienos pateikia U¥sakovui privalomojo
civilinés atsakomybés draudimo liudijima,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

Jei Teikéjas per Sutarties 31 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti Sutartj.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsi pareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny
tvarkyma,

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas butinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i¥ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti, Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.
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Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pare@gos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu. 5

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizitirétojai; (III)
mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu. y

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir igaliojimus,
kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutardiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sgjungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

KITOS SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Teikéjui pateikus
UZsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu paslaugy pirkimo dokumentai (techninés
prieZidiros vykdymo paslaugy konkurso salygos, Teikéjo pateiktas pasifilymas ir kt.) yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis,

Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Vie$ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

UtZsakovas, jspéjes Teikéja pries 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties sglygy pazeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas. UzZsakovas, gaves
UZsakovo sutikima, taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

Kiekvieng ginda, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusi su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginéas bus sprendziamas
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

Sutarties Salims yra ¥inoma, kad §i Sutartis yra viesa, iSskyrus Sutartyje esandig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei Ju aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos




50.  Sutarties 3alims yra Zinoma, kad § Sutartis yra vieSa, iSskyrus Sutartyje esandia
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

S1. Sutartiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

52.  Sutartis pasiradyta dviem egzemplioriais, turindiais vienoda juriding galia, po vieng —
kiekvienai $aliai.

53.  Paskirti atsakingi asmenys:

53.1. uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg —~ VI , Lietuvos paminklai« vie§ujy pirkimy
tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaité — Zemitan.

53.2. uz 8ios Sutarties vykdyma — VI , Lietuvos paminklai® direktoriaus pavaduotojai Viktoras
Vilki§ius,

54.  Sutarties priedai:

54.1. Techninés prieZiiiros paslaugy techniné specifikacija.

54.2.  Atlikty konkreéiy darby ataskaita.

VII SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

55.  Saliy rekvizitai:

55.1.  Uzsakovas: V], Lietuvos paminklai, énipiékiq g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el.
p. paminklai@]Ipaminklai.lt, PVM moketojo kodas - LT100517917, a. s. LT71 7044 0600
0109 1525, AB SEB bankas; a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor, AB bankas; a. s.
LTO05 7300 0101 3420 9554, , Swedba “, AB.

55.2. Paslaugy teikéjas: UAB »Statyby techniné priezitra®, S. Zukausko g. 49-88, 09131
Vilnius, tel. (8 5) 274 1461, faksas (8 5) 274 1462, el. p. stp@statybuprieziura.lt, PVM
mokeétojo kodas LTlOOO gkadlla, a. s. LT 77 7044 0600 0417 0100, AB SEB bankas,
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SUTARTIES 1 PRIEDAS

TECHNINES PRIEZITROS PASLAUGU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. IVADAS

1.1. Perkamo objekto pavadinimas:

2019 mety paveldotvarkos programos (http://Www.kpd.lt/ﬁnansuojami-projektai/), Lietuvos
Respublikos ir gventojo Sosto sutarties dél bendradarbiavimo $vietimo ir kultiiros srityje
(paveldotvarka) jgyvendinimo programos, Jono Pauliaus II piligrimy kelio kirimo ir jo objekty
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimy ir turizmo reikméms programos ir Sakralinio kultiiros paveldo
aktualizavimo iniciatyvy priemoniy objekty tvarkomyjy statybos darby ir tvarkomuyjy paveldosaugos

darby (toliau — Darbai) techniné prieZitra.

1.2. Paslaugy apimtys:

Valstybés jmoné , Lietuvos paminklai“ (toliau - UZsakovas), jgyvendindama 2019 mety
paveldotvarkos programa, Lietuvos Respublikos ir Sventojo Sosto sutarties dél bendradarbiavimo
Svietimo ir kultiiros srityje (paveldotvarka) jgyvendinimo programa, Jono Pauliaus II piligrimy kelio
kiirimo ir jo objekty pritaikymo (paveldotvarka) piligrimy ir turizmo reikméms programg ir
Sakralinio kultiiros paveldo aktualizavimo iniciatyvy priemones, perka Darby techninés prieZidros
paslaugas.

Technineés prieZitiros paslaugos turés biiti atlieckamos Darby vykdymo metu, objekto statybvietés
perdavimo - priémimo metu, Darby priemimo metu, laikantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy, Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymo ir paveldo tvarkybos reglamenty reikalavimu., Paslaugy teikéjas tures vykdyti
techninés prieZitiros funkcijas, kaip numatyta Sioje Techningje specifikacijoje, statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 wotatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ ir paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®,

Paslaugy teikéjas privalo vadovautis visa projekty technine dokumentacija, teisés aktais, taip pat
Ju naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugy teikéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu
naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su objekty projekty jgyvendinimu.

2. TIKSLAS

Sioje techningje specifikacijoje aprasomos Teikéjo paslaugos, kurios turi biiti vykdomos pagal
paslaugy sutart]. Paslaugy tikslas yra suteikti UZsakovui profesionalias Darby kontrolés ir priezitros
paslaugas, vykdyti STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir PTR
3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“ numatytas techninio
prizilirétojo pareigas, kad buty sékmingai jgyvendinti projektai pagal numatomas apimtis ir terminus
bei uztikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbaj atitikty UZsakovo poreikius, patvirtintus projektus,
atitinkamy jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei kity teisés akty reikalavimus.

3. UZDAVINIAI IR ATSAKOMYBE

Pagal Sutartj Paslaugy teikéjas tures atlikti toliau detaliai ivardintas uzduotis, ieskodamas
optimaliy sprendimy ir, esant reikal ui, atlikdamas ir papildomas - pagristai numatomas, uZduotis,
kurios gali tapti biitinomis prielaidomis sékmingam $ios paslaugy sutarties vykdymui.

1 uZduotis. Paruo¥iamieii veiksmai
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I$nagringjes techning projekto dokumentacija, Paslaugy teikéjas per 5 kalendorines dienas nuo
UZsakovo projekto pateikimo Paslaugy teikéjui dienos turi pranedti ir aptarti su UZsakovu $iuos
aspektus:

* Paslaugy teikéjo personalo, atsakingo uZ paslaugy teikima sudétj, funkcijas, atsakomybes
paskirstyma;

¢ Paslaugy teikéjo protokoly, atlikty darby akty, ataskaity formy, pateikimo ir derinimo
procediiry suderinimas su UzZsakovu iki Darby vykdymo pradzios.

2 uzduotis. Darby techninés prieziiiros vykdymas

Paslaugy teikéjas privalo vykdyti technines prieziiiros paslaugas, kuriy apimtyje yra Bendroji
(bendryjy statybos darby) techning prieZitira ir Specialioji techniné prieZiiira ir vykdoma pagal $ia
uzduotj, STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos priezidira ir PTR 3.06.01:2014
»Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*.

Paslaugy teikéjas, patvirtindamas rangovo pateiktus atlikty darby aktus, prisiima atsakomybe,
kad nupirktos medziagos ir irenginiai, jvykdyti darbai atitinka projekto sprendinius.

2.1 uzduotis. Techniné prieziiira

Paslaugy teikéjas privalo atlikti Sias uzduotis:

2.1.1.  Organizuoti Uzsakovui visy reikalingy leidimy Darbams vykdyti gavima;

2.1.2. Dalyvauti perduodant Darby vadovui pagal akta darby objekts;

2.1.3. Kontroliuoti Darby leidimo, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir prisijungimo
salygy Darby laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakova apie jy pratesimo
(pakeitimo) biitinumg ir, jam pavedus, — tuo riipintis;

2.14. Uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisickiama su reikalingomis valdZios institucijomis,
iSduodanc¢iomis bitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebity uZdelsiami Darbai;

2.1.5. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos Zemés savininku (ar asmeniu, disponuojanéiu
zeme) dél statybvietés laikino naudojimo Darby metu projekta;

2.1.6. Jeigureikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su Darby vadovu) paraigkas dél salygy laikiniems
(Darby laikotarpiui) statiniams u Darby objekto riby jrengti (laikiniems pastatams, keliams);

2.1.7. Jeigu reikia, parengti (kartu su Darby vadovu) paraitka dél salygy Darby laikotarpiui
energijai, vandeniui tiekti, rysiy paslaugoms tenkinti ir kontroliuoti Ju vykdymg;

2.1.8. Kontroliuoti, kad visi Darby projekto pakeitimai buty atlikti ir jforminti teisés akty nustatyta
tvarka, o, jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Uzsakova,
kad biitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

2.1.9. Nuolat kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi Darby atlikimo grafiko;

2.1.10. Dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose bei nedelsiant informuoti UZsakova apie nenumatytus
atvejus ar aplinkybes jtakojanéias Darby kaina;

2.1.11. Organizuoti ir kartu su Uzsakovu atlikti galutinj patikrinima prie§ Darby pri¢émima, paruosti
Darby perdavimo-pri¢mimo aktg techniniy reglamenty ir tvarkybos reglamenty nustatyta
tvarka, Darby priémimo akto projekta, trikumy (defekty) sgrasa.

2.1.12. Uztikrinti, kad prie¥ darby pradZig ir baigus darbus buty atlikta kultiiros paveldo objekto
fotofiksacija ir ji pateikta UZsakovui.

13. Ne reciau kaip vieng kartg per savaite lankytis objekte ir pagal poreikj.
14. Paskirti savo darbuotojus (-a), turinéius (-) reikiamg atestacija ir atitinkangius nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus paslaugoms atlikti.

2.1.15. Iki kito ménesio 15 d. pateikti UZsakovui 6 (Sesiy) ir 9 (devyniy) ménesiy atlikty konkre¢iy
darby ataskaitas pagal Sutarties 2 priede pateiktg forma.

2.1.16. Ne véliau, kaip iki einamyjy mety gruodZio 18 d. pateikti UZsakovui per metus atlikty
konkretiy darby ataskaitg pagal Sutarties 2 priede pateikta forma.

2.1.17. Pasibaigus sutargiai, perduoti UZsakovui tinkamai parengta ir tvarkingg su paslaugy vykdymu
susijusig dokumentacija.
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2.2 uzduotis. Rangovo teikiamy dokumenty patikrinimai ir suderinimai

Paslaugy teikéjas privalo patikrinti ir suderinti:

2.2.1. Patikrinti Darby projekto dokumentacijg, darbo bréZinius ir technines specifikacijas, teikti
vykdymui arba motyvuotai atmesti:

2.2.2. Medziagy bei jrangos tinkamuma;

2.2.3. Rangovo pateikty eksploatacijos ir prieZiaros instrukcijy tinkamuma, siekiant patogiai,
saugiai, visapusiskai tinkamai ir pagal paskirtj eksploatuoti aptarnauti statinj ir inZinerines
sistemas;

2.2.4. Rangovo atlikty darby i8pildomaja dokumentacija.

2.3 uzduotis. Darbu kontrolé ir prie¥iiira

2.3.1. Atlikti bendrosios (tvarkybos darby) statinio statybos techninés prieZitiros vadovo funkcijas;

2.3.2. Atlikti specialiaja techning prieZiiira;

2.3.3. SuZinojus, kad projekto sprendiniai neatitinka faktisky salygy arba dél kity prieZas¢iy negali
buti realizuojami, kreiptis i Uzsakova, o, jam pavedus, — i Darby projekto rengéja  dél
projektiniy sprendiniy koregayimo:

2.34. Sustabdyti Darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

2.3.5. Organizuoti geodeziniy koordina¢iy ir reperiy nuZymejimg ir jtvirtinima statybvietéje.

2.3.6. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty sumontuoty inZineriniy statiniy
geodezinius matavimus ir statybvietés suplanavimo bei Darby jvykdymo bréZinius; neleisti
uZpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota ju tikroji padétis, kontroliuoti, kad laiku ir
pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama Darby atlikimo dokumentacija, sumontuoty
inZineriniy statiniy (iki Ju uZpylimo gruntu) ir statybvietes pasikeitimy geodeziné nuotrauka
(uZbaigus Darbus);

2.3.7. Rapintis, kad laiku biity jforminta juridine, technine, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i$saugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly
apsauga;

2.3.8. Tikrinti per visa Darby laika, kad Darbai bity atlickami laikantis istatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy ir paveldo tvarkybos dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, laiku buty atlickami reikalingi matavimaj ir bandymai.
Kontroliuoti Darby metu naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe ir neleisti ju
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy ir paveldo
tvarkybos dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip
pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo
siilomo statybos produkto techniniai reikalavimaj Darby projekto techninése specifikaci jose
nenurodyti, Paslaugy teikéjas privalo informuoti UZsakovg ir nurodyti Rangovui naudoti tik
kokybiskus, reikiama paskirtj atitinkandius statybos produktus;

2.3.9. Tikrinti | aikstele pristatytas medZiagas bei jrenginius ir, jeigu reikia, stebéti ir inicijuoti
darbams naudojamy medZiagy ir jrenginiy bandymus ir patikrinimus tvarkybos projekto
techniniy specifikacijy atitikimui, Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo
dirbtuvése;

2.3.10. Kontroliuoti, kad iranga biity montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

3.11. Kontroliuoti medZiagy ir Irenginiy pristatyma ir saugy sandéliavima;

2.3.12. Informuoti UzZsakovg apie atliktus Darbus, kurie neatitinka statinio Darby projekto ir statinio
normatyvinés kokybes reikalavimy;

2.3.13. Tikrinti ir priimti pasléptus darbus ir pasléptas statinio konstrukceijas, dalyvauti ibandant ir
pripazistant tinkamais naudoti inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, irenginius,
konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieZitiry vadovams ir
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir pasiraSyti atitinkamus aktus;

2.3.14. Dalyvauti vie3ojo administravimo subjekty, atliekamuose Darby patikrinimuose;
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2.3.15. Dalyvauti, jeigu reikia, jvertinant statinio techning buklg statinio ekspertizés metu, taip pat
sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) Darbus;

2.3.16. Pranesti vieSojo administravimo subjektui, atlickandiam statybos valstybine prieziiirg apie
avaring priZitrimy Darby biikle arba Ivykusia avarijg (nesvarbu, ar apie tai pranes¢ statinio
Darby vadovas);

2.3.17. Prizitiréti, kad Rangovas laikytysi ir vykdyty Darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

2.3.18. Kontroliuoti, kad nuolat biity pildomas Statybos darby Zurnalas ir bty vykdomi jame jragyti
Techninés prieZiiiros, statinio projekto vykdymo prieZiiiros, Projekto  sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty atlickan¢iy statybos valstybing
priezitirg reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitiros
institucijy reikalavimai bty ivykdyti nustatytais terminais;

2.3.19. Perziuiréti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, uztikrinant, kad
rangovas suteikty visg darbui su jrengimais, bei Ju eksploatavimu susijusia informacijg bei
apmokymus;

2.3.20. Tikrinti, kad atlikty Darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktiskuosius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma apmatuojant. Informuoti radtu UZsakova, jei Darby
atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiSkyjy arba kai jy nepatvirtino
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus
pagal UZsakovo nurodymus;

2.3.21. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus — atlikty darby aktus mokéjimui gauti. Rastu
patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atlikty Darby dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti
tinkamai, atitinka rangos sutartj, statinio projekto ir statinio normatyvinés kokybés
reikalavimus.
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SUTARTIES 2 PRIEDAS

ATLIKTY KONKRECTU DARBU ATASKAITA

Eil Objekto unikalus
Nr' kodas Kultiros Kultiiros paveldo objekto pavadinimas Konkretiis darbai
' vertybiy registre
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