

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S1-528

Sutartis sudaryta 2019 m. gegužės 13 d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Povilo Černeckio, ir ūkio subjektų grupė UAB „Bebrūnė“ ir Žiuko įmonė (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama UAB „Bebrūnė“ direktoriaus Gintauto Salio, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Kretingos rajono Laivių kadastrinės vietovės drenažo rinktųvų, melioracijos griovių ir tvenkinio HTS, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto - rekonstrukcijos darbai ir techninio darbo projekto parengimas, vadovaujantis technine specifikacija.

2. Sutarties objekto darbų įkainiai, nustatyti skelbiamos apklausos būdu, yra nurodyti šios Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios sutarties dalis. Į įkainius įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidos), PVM ir kiti mokesčiai, t.t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E-sąskaita“ išlaidos.

3. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Sutarties įkainiai nekinta per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties įkainių perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuotas įkainis pradedamas taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių, kainų lygio pasikeitimo ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojami. Darbų pagal šią Sutartį bus perkama neviršijant 175 000,00 Eur su PVM.

4. Darbų atlikimo terminas:

4.1. Darbų pradžia – per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Darbų pabaiga – 2020 m. vasario 17 d.

5. Atsiskaitymo tvarka:

5.1. Užsakovas už atliktus darbus moka Rangovui dalimis, atliekant 4 (keturis) mokėjimus, pagal pateiktus ir Užsakovo pasirašytus darbų perdavimo-priėmimo aktus, PVM sąskaitas-faktūras, kurie turi būti pateikiami ne vėliau kaip:

5.1.1. pirmam mokėjimui – iki 2019-06-25 (turi būti atlikta darbų ne mažiau kaip 10%);

5.1.2. antram mokėjimui – iki 2019-09-25 (turi būti atlikta darbų ne mažiau kaip 60%);

5.1.3. trečiam mokėjimui – iki 2019-11-25 (turi būti atlikta darbų ne mažiau kaip 90%);

5.1.4. ketvirtam mokėjimui – iki 2020-02-17 (turi būti atlikta darbų ne mažiau kaip 100%).

5.2. Pinigai už atliktus darbus bus apmokami pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, sąskaitą-faktūrą) per 10 darbo dienų, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda pinigus į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

5.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina akte (pasirašytame Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo ir Rangovo) nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių projekto ir atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams terminams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.4. Galutinis Darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas šalių pasirašytu darbų perdavimo-priėmimo aktu, kai užbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus Darbus. Šiuo aktu šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta.

5.5. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina sutarties 4 punkte nustatyto galutinio darbų termino.

5.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

6. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Melioracijos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais melioracijos statinių remontą, šios sutarties sąlygomis bei Technine specifikacija (Sutarties 2 priedas).

7. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas ir prisiima:

7.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

7.2. nustatyti laiką, būdą priimti atliktus darbus;

7.3. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo prašymo gavimo dienos;

7.4. apmokėti už tinkamai atliktus darbus šios Sutarties 5 punkte nustatyta tvarka.

8. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

8.1. vykdant projektavimo darbus:

8.1.1. atlikti melioracijos statinių tyrinėjimo darbus pagal Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio projektavimo taisykles;

8.1.2. parengti techninį darbo projektą (toliau projektas) vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, technine specifikacija (Sutarties 2 priedas) ir perduoti Užsakovui. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ nustatytus reikalavimus;


8.1.3. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

8.1.4. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

8.1.5. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

8.1.6. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Vygintas Žulys*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiavėrių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

8.2. vykdant statybos darbus:



8.2.1. atlikti objekto remonto darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

8.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

8.2.3. darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo, melioracijos techninio reglamento (toliau – MTR) MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitų teisės aktų nuostatomis bei techninės specifikacijos reikalavimais;

8.2.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, įranga;

8.2.5. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

8.2.6. Vykdamas darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

8.2.7. vykdamas darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius pagal statinio techninių specifikacijų reikalavimus.

8.2.8. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

8.2.9. remontuojant, išsaugoti nesugadintas konstrukcijas, įrenginius, inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmykštę būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

8.2.10. atlikti geodezines-išpildomasias nuotraukas

8.2.11. darbus (%) vykdyti per sutarties 5.1. punkte nustatytus mokėjimo terminus;

8.2.12. užbaigti darbus sutartyje nustatytu laiku;

8.2.13. laikytis melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių;

8.2.14. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Gintautas Salys*, geodezininku būtų paskirtas *Algis Jankauskas*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

8.2.15. leisti Sutartį vykdyti tik tokią teisę turintiems asmenims.

9. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

10.1 Rangovo atsakomybė:

10.1.1 nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 500 (penki šimtai) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

10.1.2 Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui objekto ar jam nepradėjęs taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per dvi kalendorines dienas, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį darbų vertės iki bus atlikti darbai ar ištaisyti defektai. Bendra baudų suma negali

viršyti 20 proc. sutarties objekto kainos. Defektų ištaisymo diena bus laikoma diena, kai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Užsakovas ir Rangovas pasirašys darbų perdavimo-priėmimo aktą;

10.1.3. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties ir/arba neįvykdęs 8 punkte nurodyto nors vieno įsipareigojimo, išskyrus 8.2.5 punkte nustatytą įsipareigojimą, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

10.1.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus (%) pagal sutarties iki 5.1. punkte nustatytus terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių darbų vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį darbų vertės.

10.2 Užsakovo atsakomybė:

10.2.1. neatsiskaičius su Rangovu šios sutarties nustatyta tvarka, Užsakovui skaičiuojami 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną praterminuotą dieną.

11. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.4 punktuose nurodytas baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

12. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

13.1. Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį. Jei darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai per 5 darbo dienas Rangovas turi pratęsti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą.

13.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas turi per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

14. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure)

15. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

16. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškęusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

17. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

18. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

18.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subtiekejo pakeitimo priežastis;

18.2. jei Rangovas keičia subtiekęją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo Subtiekęjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl Subtiekęjo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

19. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiečiai:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
			%
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
	V.Žulio firma „Kumponas“, 120897747, Kalvarijų g. 98-18, LT-08221 Vilnius	Projektavimas ir geodeziniai darbai	0,072
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

21. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*) netaikomos. Pradinė sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, kuri lygi lėšų sumai, kurią planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui.

22. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

23. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

24. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

24.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

24.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

Užsakovas

Rangovas

Užsakovas

Rangovas

24.3. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

24.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

25. Užsakovo atsakingi asmenys:

25.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Liutauras Mockus;

25.2. už sutarties paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Skominienė.

26. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

27. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

28. Sutarties priedai:

28.1. Darbų įkainiai;

28.2. Techninė specifikacija, remontuojamų melioracijos statinių planai.

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. 8 445 53141

Įmonės kodas 188715222

A.s. LT734010041800000035

Luminor Bank AB

Kodas 40100

RANGOVAS

Ūkio subjektų grupė UAB „Bebrūnė“ ir

Žiuko įmonė,

atstovaujama UAB „Bebrūnė“

Vytauto g. 159, LT-97133 Kretinga

Tel. 8.686.60512


Įmonės kodas 264244670

A.s. LT41730001000253276

AB Swedbank

Kodas 7300

Laikinais einantis administracijos
direktorius pareigas



Direktorius

Gintautas Salys



DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetai	Siūlomas įkainis Eurais su PVM
	1. Griovio remontas		
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	3300,00
2	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1km atstumu	ha	5200,00
3	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	8500,00
4	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių	ha	490,00
5	Griovio šlaitų ir dugno šienavimas mažosiomis mechanizacijos priemonėmis	ha	1250,00
6	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo šlaitų ir išmetimas ant griovio krašto	ha	280,00
7	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis iki 0.2m	100 m	130,00
8	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis iki 0.4m	100 m	190,00
9	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis virš 0.4m	100 m	220,00
10	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	0,50
11	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 4 kartus	ha	182,00
12	Šaknų, šakų, kelmų, akmenų, šiukšlių surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	320,00
13	Pralaidų žemutinių ir aukštutinių bjefų, prie esamų drenažo žiočių, griovio valymas rankiniu būdu	m ³	20,00
14	Vamzdinių g/b vandens pralaidų išvalymas rankiniu būdu	m ³	70,00
	2. Drenažo rekonstrukcija		
15	Drenažo rinktuvų iš 250x7,6 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas	m	27,80

16	Drenažo šulinių PE-ŠP-40 įrengimas	vnt.	468,00
17	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas griovyje	vnt.	490,00
18	250 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt.	205,00
3. Tvenkinio HTS rekonstrukcija			
19	Statybinių šiukšlių, grunto išvežimas 1 km atstumu	t	11,00
20	Transportuojant statybines šiukšles, gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,30
21	Grunto, statybinio laužo kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	m ³	1,50
22	10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas	m ²	3,20
23	Geotekstilės (apsauginio sluoksnio) klojimas	m ²	1,95
24	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio naujomis g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą	m ²	22,00
25	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą, naudojant esamas plokštes	m ²	9,60
26	Siūlių užtaisymo cemento skiediniu tarp plokščių atstatymas, pašalinant seną betoną, kai plokštės neperklojamos	lm	3,20
27	Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles ir paskleidžiant vietinį augalinį sluoksnį rankiniu būdu	m ²	1,80
28	G/b paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m ²	11,00
29	Išorinių paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m ²	15,00
30	G/b paviršių esant spūdiniam vandeniui mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių	m ²	21,00
31	Išraužų užtaisymas g/b sienutėse	m ³	1920,00
32	Povandeniniai darbai su naraais užsandinant angą	m ²	450,00
33	Naujo dugninio skydo su valdymo mechanizmu įrengimas (iš nerudijančio plieno)	t	14200,00
34	Esamo skydo iškėlimas, remontas (sandinimo gumų pakeitimas, kėlimo mechanizmo atnaujinimas) ir nuleidimas	t	4850,00
35	Plieninių turėklų dažymas du kartus (nuvalant senus dažus ir paruošiant paviršių)	t	160,00
36	Ištrupėjusių, nuskeltų g/b paviršių sutvarkymas	m ²	25,00
37	Sienutės betonavimas	m ³	290,00

38	Sulūžusių atvirų g/b vandens nutekėjimo latakų demontavimas	m ³	301,00
39	Atvirų g/b vandens nutekėjimo latakų įrengimas	m ³	720,00
40	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	21,00
41	Užtūrų iš smėlio maišų įrengimas ir išardymas	m ³	60,00
42	Vandens pašalinimas siurbliais	val.	11,00
43	Sargšulio stulpelių įrengimas	vnt.	110,00
44	Pakrypusių sargšulių atstatymas	vnt.	25,00
45	Senų sargšulių glaistymas, gruntavimas ir dažymas polimeriniais dažais	vnt.	8,00
46	Kelio dangos atstatymas, įrengiant 10 cm žvyro dangą	m ²	4,95
47	Kiti darbai 10%. Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,5-1,0, iš kurio bus dauginama pagal skaičiuojamąsias kainas (UAB "Sistela" programos "Sąmata" įkainius) apskaičiuota nenumatytų darbų kaina.	eurai	10158,05
48	Projektavimas (Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,036-0,072, iš kurio dauginant remonto darbų kainą, bus apskaičiuojama projektavimo darbų kaina	eurai	8045,18

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

RANGOVAS

Ūkio subjektų grupė UAB „Bebrūnė“ ir
Žiuko įmonė,
atstovaujama UAB „Bebrūnė“
Vytauto g. 159, LT-97133 Kretinga
Tel 8 686 60512
Įmonės kodas 264244670
A.s. LT41730001000253276
AB Swedbank
Kodas 7300

Laikinai einantis administracijos
direktoriaus pareigas




Direktorius

Gintautas Salys



TECHININĖ SPECIFIKACIJA



1. Užsakovas - Kretingos rajono savivaldybės administracija.

2. Statybos rūšis –remontas-rekonstrukcija (ypatingi statiniai).

3. Pirkimo objektas - Kretingos rajono Laivių kadastrinės vietovės, drenažo rinktuvų, melioracijos griovių ir tvenkinio HTS, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto - rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu.

3.1. Kretingos rajono Laivių kadastrinės vietovės, drenažo rinktuvų, melioracijos griovių ir tvenkinio HTS, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto - rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu.

3.1.1. Kretingos r. Laivių kadastrinės vietovės melioracijos projektų: P11_1981 rekonstrukcija ir P9_1976 rekonstrukcija . suremontuoti 0,50 km melioracijos griovių, rekonstruoti apie 1 km drenažo rinktuvų bei vieną hidrotechninį statinį.

3.2. Projekte turi būti numatyta įrengti nauja giluminį skydą nerūdijančio plieno, naujoje vietoje.

3.3. Preliminarūs darbų kiekiai pridedami objekto kainos skaičiavimo lentelėse.

3.4. Teikdamas pasiūlymą, dalyvis įvertina ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoja techninio darbo projekto parengimo išlaidas. Projektavimo paslaugos kaina negali viršyti 7,2 procentų remonto darbų vertės.

4. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšos. Finansuojama pagal LR žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10d. įsakymu Nr. 3D-730 patvirtintas, Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklės.

5. Projektavimo paslaugų ir remonto darbų trukmė – Pirkimą laimėjęs dalyvis privalo darbus pradėti per 5 darbo dienas, nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų pabaiga – 2020 metų vasario mėn. 17 diena.

6. Reikalavimai projekto rengimui ir remonto darbams:

6.1. atlikti melioracijos statinių tyrinėjimo darbus pagal Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio projektavimui taisyklės.

6.2 Parengti techninį darbo projektą, vadovaujantis melioracijos techninių reglamentų MTR 1.05.01.2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

6.2. Parengti techninį projektą gavus iš suinteresuotų institucijų visus reikiamus projektavimui dokumentus.

6.3 Projekte aprašyti praėjusių ilgalaikių liūčių padarytą žalą ir numatyti prevencines priemones, siekiant apriboti melioracijos statinių pažeidimą ateityje.

6.4. Parengtą techninį darbo projektą pateikti užsakovo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams ir koreguoti pagal ekspertų pastabas.

6.5. Užsakovui pateikiami trys spausdinti projekto egzemplioriai ir viena kompiuterinė laikmena. 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) statyba leidžiantiems dokumentams gauti. Techninis darbo projektas priimamas tik gavus ekspertizės teigiamas išvadas.

6.6. Remonto - rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu bei melioracijos techninio reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, melioracijos normatyviniais dokumentais MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", Melioracijos darbus

vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, LR Melioracijos įstatymu, STR 1.07.03:2017 „Hidrotechninių statinių techninės priežiūros taisyklės, „Statybos techninis reglamentas STR 2.05.08:2005 plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“ STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais. Rangovas privalo užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

6.7. Rangovas iki darbų atlikimo pabaigos turi pateikti užsakovui įgyvendinto projekto išpildomąją geodezinę nuotrauką.

7. Atsiskaitymų tvarka ir darbų atlikimo grafikas - Užsakovas už atliktus darbus rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 4 (keturis) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

- 7.1. pirmam mokėjimui – iki 2019-06-25 d. (turi būti atlikta darbų nemažiau kaip 10 %),
- 7.2. antram mokėjimui – iki 2019-09-25 d. (turi būti atlikta darbų nemažiau kaip 60 %),
- 7.3. trečiam mokėjimui – iki 2019-11-25 d. (turi būti atlikta darbų nemažiau kaip 90 %),
- 7.4. ketvirtam mokėjimui – iki 2020-02-17 d. (turi būti atlikta darbų nemažiau kaip 100 %),

PRIDEDAMA:

- 1. Preliminariai numatomų darbų kainos skaičiavimo lentelės, 3 lapai;
- 2. Remontuojamų melioracijos statinių planai (elektroninė versija), 2 vnt.

Parengė:
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



Liutauras Mockus

Suderinta:
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėja



Ženeta Seniūnienė

Preliminariai numatomų atlikti darbų kainos skaičiavimo lentelė

Kretingos rajono Laivių kadastrinės vietovės melioracijos griovio, drenažo rinktuvų
ir tvenkinio HTS, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių rekonstrukcijos darbai
su techninio darbo projekto parengimu.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis Eurais su PVM	Suma Eurais su PVM
1	2	4	5	6	7
	1. Griovio remontas				
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1km atstumu	ha	0,05		0,00
2	šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1km atstumu	ha	0,05		0,00
3	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,042		0,00
4	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių	ha	0,5		0,00
5	Griovio šlaitų ir dugno šienavimas mažosiomis mechanizacijos priemonėmis	ha	0,1		0,00
6	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo šlaitų ir išmetimas ant griovio krašto	ha	0,1		0,00
7	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis iki 0.2m	100 m	2		0,00
8	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis iki 0.4m	100 m	2		0,00
9	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų storis virš 0.4m	100 m	1		0,00
10	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	100		0,00
11	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 4 kartus	ha	0,25		0,00
12	Šaknų, šakų, kelmų, akmenų, šiukšlių surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,1		0,00
13	Pralaidų žemutinių ir aukštutinių bjefų, prie esamų drenažo žiočių, griovio valymas rankiniu būdu	m ³	1		0,00
14	Vamzdinių g/b vandens pralaidų išvalymas rankiniu būdu	m ³	1		0,00
	2. Drenao rekonstrukcija				
15	Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas	m	1000		0,00
16	Drenažo šulinių PE-ŠP-40 įrengimas	vnt	2		0,00

17	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas griovyje	vnt	1		0,00
18	250 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	2		0,00
	3. Tvenkinio HTS rekonstrukcija				
19	Statybinių šiukšlių, grunto išvežimas 1 km atstumu	t	60		0,00
20	Transportuojant statybines šiukšles, gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1800		0,00
21	Grunto, statybinio laužo kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	m ³	100		0,00
22	10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas	m ²	600		0,00
23	Geotekstilės (apsauginio sluoksnio) klojimas	m ²	600		0,00
24	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio naujomis g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą	m ²	300		0,00
25	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą, naudojant esamas plokštes	m ²	300		0,00
26	Siūlių užtaisymo cemento skiediniu tarp plokščių atstatymas, pašalinant seną betoną, kai plokštės neperklojamos	lm	500		0,00
27	Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles ir paskleidžiant vietinį augalinį sluoksnį rankiniu būdu	m ²	600		0,00
28	G/b paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu	m ²	100		0,00
29	Išorinių paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m ²	100		0,00
30	G/b paviršių esant spūdiniam vandeniui mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių	m ²	100		0,00
31	Išraužų užtaisymas g/b sienutėse	m ³	1		0,00
32	Povandeniniai darbai su narais užsandarinant angą	m ²	5		0,00
33	Naujo dugninio skydo su valdymo mechanizmu įrengimas (iš nerudijančio plieno)	t	1,5		0,00
34	Esamo skydo iškelimas, remontas (sandarinimo gumų pakeitimas, kėlimo mechanizmo atnaujinimas) ir nuleidimas	t	1,5		0,00
35	Plieninių turėklų dažymas du kartus (nuvalant senus dažus ir paruošiant paviršių)	t	2		0,00
36	Ištrupėjusių, nuskeltų g/b paviršių sutvarkymas	m ²	10		0,00
37	Sienutės betonavimas	m ³	1		0,00
38	Sulūžusių atvirų g/b vandens nutekėjimo latakų demontavimas	m ³	2		0,00

39	Atvirų g/b vandens nutekėjimo latakų įrengimas	m ³	2		0,00
40	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	10		0,00
41	Užtūrų iš smėlio maišų įrengimas ir išardymas	m ³	10		0,00
42	Vandens pašalinimas siurbliais	val	50		0,00
43	Sargšulio stulpelių įrengimas	vnt	10		0,00
44	Pakrypusių sargšulių atstatymas	vnt	10		0,00
45	Senų sargšulių glaistymas, gruntavimas ir dažymas polimeriniais dažais	vnt	140		0,00
46	Kelio dangos atstatymas, įrengiant 10 cm žvyro dangą	m ²	1800		0,00
Iš viso					0,00
	Kiti darbai 10 %. Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,5-1,0, iš kurio bus dauginama pagal skaičiuojamąsias kainas (UAB "Sistela" programos "Sąmata" įkainius) apskaičiuota nenumatytų darbų kaina.	eurai	0,00		0,00
Preliminariai numatomų atlikti darbų kaina be projektavimo:					0,00
	Projektavimas (Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,036-0,072, iš kurio dauginant remonto darbų kainą, bus apskaičiuojama projektavimo darbų kaina)	eurai	0,00		0,00
Preliminariai numatomų atlikti darbų kaina su projektavimu:					0,00

Pastabos:

Pagal mažiausią preliminarai numatomų atlikti darbų kainą su projektavimu nustatomas laimėtojas Pasiūlymai, pagal kurių įkainius apskaičiuota preliminarai numatomų atlikti darbų kaina su projektavimu viršys 175 tūkstančių eurų, bus atmetami.

Darbų pagal pasiūlytus įkainius reikės atlikti preliminarai už 175 tūkstančių eurų (su PVM).

This architectural drawing shows the exterior of the 'Krasnaya Zvezda' (Red Star) building in Moscow. The drawing is a perspective view of a long, multi-story building with a central entrance and various architectural details. The building features a prominent central section with a large entrance and a series of windows. The drawing includes numerous dimensions and annotations in Russian, such as 'Входная группа' (Entrance group), 'Лестница' (Staircase), and 'Площадка' (Platform). The drawing is oriented vertically, with the building's length running from top to bottom. The drawing is a detailed architectural plan, showing the building's structure, windows, and doors. The drawing is oriented vertically, with the building's length running from top to bottom. The drawing is a detailed architectural plan, showing the building's structure, windows, and doors. The drawing is oriented vertically, with the building's length running from top to bottom.

06-06-85 10:10 AM 10:10 AM

PL 424 S 1:100

$$\frac{1135 \cdot 7}{1000000} = 0.0011357$$

—

managers do need to recognize
and take heed to it.

Architectural drawing of a building facade and floor plan. The top part shows a detailed elevation of a building with a central entrance, flanked by windows and a balcony. The bottom part shows a floor plan of the building, including a central hall and several rooms. The drawing is labeled with dimensions and architectural details.

100

TVENKINYS_T
HDRST_L
GRIOV_L
RINKT_L
DREN_P

00017000