AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES IR DALIES TAKO LINK KACENISKES
PILTAKALNIO JRENGIMO DARBU
SUTARTIS Nr. F4-2019- /7573

2019 m. geguzés /4 d.
Vilnius

Mes,

Valstybiné¢ saugomy teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, jstaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus Alberto Stanislovaigio, veikianéio pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie
Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB ,,Melstat“, jmonés kodas 302782186, adresas — Mokyklos g., Kaltanénai, Svenéioniy
raj. (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Pauliukevi¢iaus, veikianc¢io pagal jmonés
istatus, ,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme $ia sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose. _

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos vie3ojo pirkimo ,,Automobiliy stovéjimo aikStelés ir dalies tako link KaceniSkes
piliakalnio jrengimo* (pirkimo Nr. 429165), paskelbto 20190404 CVP IS, vykdyto supaprastinto
atviro konkurso budu, rezultatais.

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymu (toliau — VPI), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitlymu.

1.4. Sutartj numatoma finansuoti 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016 ,Saugomy teritorijy ir valstybinés
reik$més parky tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto ,KrastovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas paZinti (I)* Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 1éSomis (Toliau — Paramos 1€3os).

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — automobiliy stovéjimo aikStelés ir dalies tako link KacéniSkes
piliakalnio jrengimo darbai (toliau — Darbai). Darby kiekiai ir apimtys pateikti pridedamame darby
kiekiy zZiniaraStyje.

2.1.1. Tvarkybos darbai atliekami vadovaujantis ,,Automobiliy stovéjimo aikstelés ir tako link

. Kagéniskés piliakalnio jrengimo techninj (supaprastintg) projekta™ (toliau- Techninis projektas).
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Visi Darbai numatyti Techniniame projekte, Techninéje specifikacijoje (sutarties 1 priedas)
Sutartyje ir Sutarties prieduose; papildomuose Saliy susitarimuose.

2.1. Darby atlikimo vieta — Sirvetos RP, nuo Ignalinos raj., Ceikiniy sen., Garniy k. ik
Svenéioniy r. Svenéioniy r. sav., Kadénigkes k..

2.3. Sutarties dalykas: Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uZ tinkama
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina |

3.1 Sutarties kaina be PVM — 40578 Eur 93 ct (keturiasde$imt tukstandiy penki Simtai |
septymasdes1mt aStuoni Eur, 93 ct), PVM sudaro — 8521 Eur 58 ct ( aStuoni tiikstanciai penki 51mta1
dvideSimt vienas Eur, 58 ct). |

Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 49100 Eur 51 ct (ketunasdemmt devym
tikstanc¢iai devyni Simtai Eur 51 ct). ] Sutarties kaing jeina visi Sutarties pasiraSymo dlenac |
galiojantys mokesciai.

3.2.Sutartyje bus nustatyta fiksuota Darby (sutarties) kaina (tohau Kaina). Kaina nebus .
kei¢iama visg sutarties laikotarpj. Taciau ji gali buti koreguojama esant Sioms aplinkybéms: N

3.2.1. Mokesciai perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.2.1.1. Darby kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, darby kaina nebus perskai¢iuojama; |

3.2.1.3. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiéiasi mokescio tarifas;

3.2.1.4. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui darby kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.2.1.5. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu; : 525

3.2.1.6. perskaiCiuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pndetmes |
vertés mokesc¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciasi $io mokescio tarifas, nurodytos tanfo .
isigaliojimo dienos.

3.3. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netlesmglnes
iSlaidas.

3.4. Darbq kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir kity panasiuy
iSlaidy iSaugimas.

3.5. Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visg rizikg dél darbq
kainos padidéjimo prisiima Rangovas

3.6. Uzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
tiekéjo pasililyme nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje uZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutartie
vertes.

3.7 Kitos Perzitros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta Viesuju
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,.Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

%

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasira§ymo, UZsakovu
pateikia sutarties jvykdymo wuztikrinima. Rangovas Sutarties jvykdyma uZtikrina pateikdama
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turinio licencija banko iSduota pirmo
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pareikalavimo neatSaukiamg garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta ir jo apmokéjima
patvirtinantj dokumentg. UZtikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties
3.1. punkte). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
pridedant papildomai 30 darbo dieny termina. Jeigu Siy isipareigojimy laikotarpis bus pratestas,
Uzsakovas gali prasyti Rangovo, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas,
pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terming taip, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty visg Sutarties vykdymo terming. Rangovo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
patvirtinanéiame dokumente/garante, privalo biiti nurodytos Zemiau nurodytos sglygos: Draudikas
(...), Rangovo (toliau — Draudéjo) vardu, besglygiskai ir neatSaukiamai garantuojame sumokéti be
jokiy prieStaravimy 1S misy pusés, Valstybinei saugomuy teritorijy tarnybai prie Aplinkos
ministerijos (Tarnybai/Gavéjui) pateikus pirmg reikalavimg, nereikalaujant, kad prie§ tai
Tarnyba/Gavéjas pateikty reikalavima Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant,
kad Tarnyba/Gavéjas pagristy reikalavima ar nurodyty patirtus nuostolius, tac¢iau Tarnybai/Gavéjui
nurodzius, kurios Sutarties salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai
vykdomos. Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudé¢jo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy;

4.1.2. Draudéjas pazeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, i§skyrus atveJus
kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo paZeisti ne dél Draudéjo kaltés;

4.1.3. Draudejas atsisako pagal Sutart] atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart;.

4.2. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti sutartj.

5. §aliq teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla kliti¢iy, trukdanéiy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis
visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms kliitims paalinti. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teisg i nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkamg Darby atlikimg ir Sutarties rezultato
pasiekimg. Darbus privalo atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darby vykdymo grafiko
(toliau — Grafikas), vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninése specifikacijose,
aikinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, konkurso salygy technine
specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy tvarka. UZbaigti Darbus pagal Sutartyje
numatytus terminus, pasiraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima (toliau — deklaracija), kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo pateikti Sutarties jvykdymo wtikrinimo
dokuments ir jo apmokéjima patvirtinant] dokumenta (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, patelktl
UZsakovui Grafikg ir ji su UzZsakovu suderinti;

5.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
UzZsakovui pateikti darby Ziniaraséius (uZpildytg SSIP Excel lentele, kuri pridedama kaip priedas
prie pirkimo dokumenty. Darbq Ziniara$&iai turi bati parengti atsizvelgiant | SSIP reikalavimus.
Statybos sutaréiy jvykdymo prieZitiros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadova (Patvirtinta
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. lapkri¢io 27 d.
jsakymu Nr. TI1-190 (2015 m. lapkri¢io 6 d. jsakymo Nr. T1-83 redakcija)
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Rangovas Ziniarai¢iuose privalo jvertinti visus techninio
projekto sprendinius.
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5.2.1.5. Grafikg ir darby Ziniaras¢ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo $iy dokumenty pateikimo UZsakovui. UZsakovas, radgs Siuose dokumentuose klaidy,
informuoja Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo UzZsakovo praneSimo tikslinti/pataisyti
dokumentus pagal UzZsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti
UzZsakovui.

5.2.1.6. pradéti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybviete;

5.2.1.7. Rangovas prie§ pradédamas darbus objekte turi jrengti informacinius jrenginius
(stendas, plakatas ar lenta) apie vykdomus darbus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede Techniné
specifikacija.

5.2.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Supaprastinta projekta, Techning specifikacija,
Statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo rastiska sutikima. Grafikas gali
biti koreguojamas suderinus su UZsakovu;

5.2.1.9. pagal Grafika pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby UZzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarpj.

5.2.1.10. savarankiskai apsirfipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanCius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.2.1.11. garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavimag, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

5.2.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby pri¢émimo—perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus,
iSraSyti saskaitas — fakttiras (kaip nurodyta Sutarties 7.5. punkte), kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusia informacija.

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tiekéjo pasitilyme
ir atitiko reikalavimus) privalo: '

5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat biti statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikimg grieZtai pagal suderintg Grafika;

5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby zurnalg tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuo;ancm
statybos/tvarkybos darbus, nustatyta tvarka;

5.2.1.13.5. uztikrinti, kad statybvietéje esantys asmenys laikytysi jstatymy, kity teisés aktq ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, pr1esga1sr1nes
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimy.

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie statinio statybos vadovo pakeitimg;

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

5.2.1.16. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrlus)

5.2.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarp; Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;



5.2.1.18. sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis objekt
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija. Vykdyti UZsakovo atstovo, techninés prieZitirg
atstovo nurodymus;
5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus;
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apziliri ir jeigy
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninég
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darba atidengti patikrinimui ir]
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti;
5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita diena, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, ivykusi draudiminj jvykj ar kita neigiama jvyk], itakojantj
Sutarties vykdyma;
5.2.1.21. laikytis visy galiojanéiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uZtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti
UZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teiseés akty ir deél to UZsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;
5.2.1.22. prisiimti visiska atsakomybe uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo
kaltes, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per §iuos garantinius terminus:
5.2.1.22.1. penkerius metus;
5.2.1.22.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);
5.2.1.22.3. dvide$imt mety — esant ty<ia paslépty defekty.
5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo pasiraSytos statybos uzbaigimo
deklaracijos dienos; ’
5.2.1.23. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus 1gidzius,
Zinias; ,
5.2.1.24. statinys (jo dalis) turi biti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj tre&iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turejo iki
statybos pradZios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas; '
5.2.1.25. uZbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinkg (islyginti pavirsiy (paZeistg Darby
metu), iSveZti statybines Siuksles, uZséti Zoling augalijg ir pan.);
5.2.1.26. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad biity tinkamai paruosta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos uzbaigimo deklaracijai pasiraSyti bei dalyvauti oficialiuose
procediirose.
5.2.1.27. aktyviai dalyvauti surasant statybos uzbaigimo deklaracija, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad blity paalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis
trikumai, dél kuriy nebiity galima pasiraSyti statinio uzbaigimo deklaracijos. Vykdydamas $iame
punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati lojalus Uzsakovui, teiki nemokamas
konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus darbo projektas arba
jo priedai.
5.2.1.28. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskai¢iuotas baudas, atlyginti
deél jo kaltes patirtus nuostolius ir papildomas islaidas. ' '
5.3.2.1. Rangovas turi teise:
5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokeéjima uZ faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiku
ir kokybiskai atliktus Darbus ar Juy dalj;
5.3.2.1.2. gauti visa informacijg, dokumentus, reikalingus Sutardiai vykdyti;
5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés .
aktuose numatytas teises ir pareigas.




5.4.3.Uzsakovo pareigos:

5.4.3.1. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas)
perduoti Rangovui statybvietg, projekting dokumentacijg ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradéti
Darbus;

5.4.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdanéiais Darby atlikimui
pagal Grafika; ’

5.4.3.3. praneSti Rangovui apie paskirta objekto Statybos techninés prieZifros paslaugy
tiekéja;

5.4.3.4. esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiSkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj, |
sumokeéti pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.

5.4.4. Uzsakovas turi teisg:

5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad bty tinkamai, kokybiSkai ir laiku jvykdyta |
Sutartis;
5.4.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;
5.4.4.3. nemokeéti Rangovui uz netinkamai, nekokybiSkai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy

5.4.4.4. esant pagrindui, iSieskoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar |
garantinius dokumentus;
5.4.4.5. | jam padaryty nuostoliy atlyginima; .
5.4.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés |
aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasirado ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir mokestinj pavedimg, kad jmoka
uz § i8duota pasitilymo laidavimo draudimo rasta/;vykdymo uZtikrinimg yra sumokéta. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo
sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose ar $ioje Sutartyje nustatytals
atvejais.

6.2. Darby pradZia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal priémimo — perdav1mo
akta perima statybviete (jraSyta darby pradzia i Statybos darby Zurnalg). .

6.3. Iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo Rangovas privalo turéti su
Uzsakovu suderintus Grafikg ir Darby ziniara$€ius; .

6.4. Darbai turi bati atlikti pagal Techninius projektus, Techning specifikacija, Statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) |
reikalavimus; )

6.5. Darbai turi biiti atlikti per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas).

6.6. Darby pabaiga — Darbai, numatyti p1rk1mo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose
bei Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, iStaisyti defektai (jei reikia, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir Rangovas pateikia UZsakovui Statybos uzbaigimo deklaracijg bei
Uzsakovui perduoti visi su statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

6.7. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i3 dahes
negaliojanti, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.8. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliy nuo civilinés atsakomybés uZ
Sutarties pazeidima.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

- 7.1. Rangovui pateikus saskaitg avansiniam mokéjimui kartu su Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto ir turin€io licenzijg banko ar kredito unijos iSduota pirmo pareikalavimo
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neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu avanso sumai, UZsakovas sumoka
Rangovui avansg — vieng kartg iki 30 % (trisdeSimt proc.) Sutarties kainos be PVM ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty patvirtinimo dienos. Avansinio mokéjimo suma
i§skai¢iuojama dalimis i§ kiekvieno mokéjimo uz faktiSkai suteiktas ir uZaktuotas Paslaugas ar jy
dalj. I$skai¢iuojama avanso dalis nustatoma proporcingai faktiSkai suteikty aktuojamy Paslaugy (jy
dalies) sumai. Avanso graZinimg uZtikrinantis dokumentas turi galioti visa laikotarpj iki Sutarties
jvykdymo pabaigos pridedant papildomai 10 dieny terming.

7.2. Uzsakovas visas mokeétinas léSas moka pavedimu j Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodyta saskaita.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediirs, UZsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZitiros vadovu suderintg Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. UZsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekius,
Rangovas juos pateikia pasiraSytus Rangovo ir techninés prieZiliros vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akta, Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta
Uzsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktu, darby akto elektroninés formos
pagrindu, paliekant jame tik stambias Ziniara$¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta
pasinaudojant programos funkcijomis ,,paslepiant®. Sia forma Uzsakovas patelks Rangovui.
Rangovas turés suderinti ja su techninés priezidros vadovu ir pateikti ja Uzsakovui (2
egzemplioriai). Tik su UZsakovu ir techninés prieZitiros vadovu suderinus auks$éiau apra§ytas formy
turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti sgskaitg faktiirg (2 egz.).

7.4. UZ atlikty darby dalj gali buti atliekami ir tarpiniai mokejimai. Atsizvelgiant i Sutarties
pobad] ir ypatumus, Salys susitaria, kad uZ atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas pasira$o priémimo-perdavimo aktg ir
gauna PVM saskaita—faktiirg arba lygiavertj dokuments. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista
(pvz., véluoja finansavimas i§ ES IléSy/biudzeto), mokeéjimai gali biti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo pr1em1mo—perdav1mo akto
pateikimo UZsakovui dienos.

7.5. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktiros, sagskaitos faktiiros turés buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas

8.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keiiamos VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka. 5
8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami rastisku visy Saliy susitarimu.

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu
subrangovu, turi pateikti UZsakovui raSytinj pra§yma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi
gauti UzZsakovo rastiskg sutikimg. Subrangovai keiCiami at1t1nkan01als konkurso salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui
(UZsakovas, gaves statinio statybos priezilira vykdandiy asmeny informacija apie netinkamq
statybos darby vykdyma, tai pat turi teise pareikalauti Rangova pakeisti subrangova);

9.12. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacijg jrodantys
dokumentai ir subrangovas nepratesé jy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklg, dél kurios Rangovas jj buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutartj paaiskéja, kad Rangovui trikksta pajégumy tinkamai ir laiku 1vykdyt1
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi



pateikti UZsakovui raSytinj praSyma pasitelkti naujg subrangovg, nurodydamas prieZastis ir
konkregius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti Uzsakovo rastiska sutikima.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyts informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i$skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po Sios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant i Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i$skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis
Sutarties Vykdyme pasuasytq atskira konfidencialumo pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad
visi darbuotojai, susij¢ su sutarties vykdymu laikytysi Sio punkto reikalavimy.

10.4. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas vieai ar kitokiu badu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra
teisétai gavusi ne i¥ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Taip pat §is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad baty laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga. k

11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) | Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
UzZsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai vieSai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir bidu
neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus. :

12. Teisiy ir pareigy perleidimas
12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo.
12.2. UzZsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens

(pvz. restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pa51kelt1mus patvirtinant, kad
prielaidos, bitinos Sutardiai jvykdyti, nenustojo galioti.

13. éaliq atsakomybé
13.1. Salys neatSaukiamai pripaZjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jUf
sumokéjimo tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsivelgta j tai, kad UZsakovas turi

prisiémes jsipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas $is pirkimas, finansuotojui Aplinkos
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projekty valdymo agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy
mokéjimo tvarka. Bitent Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties
isipareigojimy/Darby atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja
Projekto finansavima, kas turi tiesioging reikSme UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat
Salims yra Zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi
esmine reik§me Projekto jgyvendinimui bei svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkcijy vykdymui.

13.2. UZ netinkamg savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdyma Rangovas moka
Uzsakovui netesybas. Jei Rangovas del savo kaltés nejvykdo Sutartiniy jsipareigojimy numatyty
Sutartyje bei pagal Grafika, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity
savo teisiy gynimo biudy pradéti skaiciuoti 0,04 % (keturiy Simtujy proc.) delspinigius nuo visos
Sutarties su PVM kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki visiSko jsipareigojimy
jvykdymo.

13.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
dieny nuo Grafike nustatyto kiekvieno Darby etapo jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo
sumokéti UZsakovui 2 proc. Sutarties su PVM kainos dydzio bauda. Bauda apima Sutarties 13.2
punkte nurodytus delspinigius, paskaiciuotus iki baudos paskai¢iavimo dienos.

13.4.. Rangovui dél jo kaltés ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny véluojant jvykdyti visus
Sutartyje numatytus darbus, t.y., praleidus galutinj Darby jvykdymo terming, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

13.5. Delspinigius ir /ar baudg Rangovas privalo sumokeéti per 5 darbo dienas, nuo Uzsakovo
prane§imo apie paskirta baudg (priskai¢iuotus delsp1n1g1us) gavimo dienos. Baudos ir/ar delsplmglq
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo. :

13.6. Jei Uzsakovas jgijo teis¢ reikalauti delspinigius, jis gali:

13.6.1. iSieskoti delspinigiy sumas ir/arba bauda;

13.6.2. nutraukti Sutartj — $iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

13.6.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

13.7. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

13.8. Jei UzZsakovas dél savo kaltés neatliecka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui ra$tu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.)
delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos uz kiekvieng uZdelsta dieng.

13.9. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji paZeidzia Sutartj.

13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.10.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.10.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.10.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;

13.10.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu (UZsakovo teisé);

13.10.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

13.11. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo btdus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy 151parelg031mq ir tai yra esminis sutarties
paZeidimas, kita Salis gali vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu pries 14
(keturiolika) darbo dieny ir pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi bt
Suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai Salys susitaria, ka

laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutart]
laikomi:

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus; .
14.1.2. Darbai netinkamos kokybeés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai

- Darby trikumai nei3taisomi per UZsakovo nustatyta protinga termina;

14.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki darby termino pabaigos.



14.1.4. netinkamas garantiniy jsipareigojimy vykdymas;

14.2. Sutartis gali buti nutraukta Uzsakovo iniciatyva, ispéjus Rangova prie§ 14 (keturiolika)
darbo dieny:

14.2.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,KraStovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas pazinti (I)* (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008), kuris jgyvendinamas pagal 20142020
mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioritetg ,,Aplinkosauga, gamtos
istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemone Nr. 05.4.1-APVA-V-016
»Saugomy teritorijy ir valstybinés reikSmés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui*, Sutartyje
numatytai veiklai.

14.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

14.2.3. jei Rangovas pats ar kiti Tkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi,
neatsizvelgiant | tai, koks teisinis rySys sieja tiekéjg ir Gikio subjekta, taip pat, tiekéjo personalas,
neturi sutartiniy jsipareigojimuy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty
galiojan¢iy leidimy, licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikiandiy teise¢ jiems imtis atitinkamos
veiklos ar eiti pareigas. ;

14.2.4. jei paaiSkéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant $io jstatymo 89
straipsnj; ,

14.2.5. jei paaiSkeéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melaginga
Tiekéjo atitikties deklaracija dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo; 7

14.2.6. paaiSkejo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

14.3.2. Kai nutraukiama Sutartis, Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia juy apraa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieng esanéius Saliy jsiskolinimus.

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutart] arba nevykdancia savo

Isipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.
. 15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo
terminas pratgsiamas tiek, kiek tesiasi ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimu
Ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy
nevykdymo pagrindo i$nykimo, Salis rastu informuoja kitg Salj apie jsipareigojimy nevykdymo
pagrindo i§nykima.
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16. Ginéy sprendimas

16.1. Gindai tarp Sutarties Saliy sprendZiami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagriné¢jamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teisés aktais. ]

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé
ja kaip atitinkandig jy tikslus ir pasirase.

17.6. Visi priedai prie Sios Sutarties yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

17.7. Visi Sutarties priedai pasira$yti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasiraymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

17.8. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

1 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai;

2 priedas — Rangovo pasililymas, 2 lapai.

18. galiq rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:

Valstybiné saugomuy teritorijuy tarnyba prie UAB ,,Melstat*

Aplinkos ministerijos

Istaigos kodas 188724381 Imonés kodas 302782186

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius Mokyklos g.7, Kaltanénai, Svenéioniy raj.

Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 272 2572 Tel. 868774780

vstt@vstt.It El.p. uabmelstat@gmail.com

A.s.Nr. LT26 4010 0424 0198 2687 A.s.Nr. LT10 73000 101 31551179

Luminor Bank AB Swedbank AB

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Istaiga néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT 100006941919

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties Wantaltinic acmmo. atsakingas uZ sutarties
io vertybiy las
ialistas

Direktorius

7>, Direktori /
Albertas Stanig}

Valdas P Wa 7
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_ TECHNINE SPECIFIKACIJA L
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES IR TAKO DALIES LINK KACENISKES
PILIAKALNIO [RENGIMO DARBAMS ATLIKTI

I.  BENDRIEJI DUOMENYS

1. Statytojas (UZsakovas) — Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(toliau — Statytojas).

2. Objektas: Automobiliy stovéjimo aikitele ir takas link Kageniskés piliakalnjo. Dalis
numatomo jrengti tako patenka i kultiiros paveldo objekto Kac¢eéniSkeés piliakalnio su gyvenviete (kodas
24132) fteritorijg ir vizualinés apsaugos pozone. Pazymime, kad dalis techniniame projekte
|, Automobiliy stovejimo qiksteles ir tako link Kaceniskiy piliakalnio jrengimo darbai” darby yra atlikti
2018 m. Numatomy jsigyti darby kiekiai pateikti pridedamame darby kiekiy Ziniarastyje.

3. Statomo statinio kategorija: nesudétingas statinys.

4. Statinio statybos riiis: nauja statyba.

[I. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMAMS IR DARBAMS

5. Rangovas: ,

5.1. turi pateikti pasiilyma Objekto statybos darbams ivykdyti, vadovaudamasis pateiktu
Objekto projektu, Sia technine specifikacija ir tiksliai pagal pateiktg darby kiekiy Ziniarastj;

5.2. pasifilyma turi parengti taip, kad visi sifilomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos bty
technologigkai jgyvendinami. | pasiilymo kaina turi buti jskai¢iuoti visi mokesé¢iai ir visos rangovo
i§laidos taip, kad Objektas bity tinkamai uZbaigtas ir paruotas eksploatacijai be jokiy papildomy
 i8laidy;

53, turi atlikti statybos darbus, kurie apima med¥iagy sukomplektavima, pristatyma i Objekta,
statyba, montavima bel biitinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus; -
5.4. isipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudodamas iprastus darbo biidus ir patyrusia
darbo jéga,

5.5. privalo valstybines priezitros kontroliuojan¢ioms institucijoms, techninés prieZidiros ir
projekto vykdymo priezitiros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti ju nustatytus
trikumus; _
5.6. statybos laikotarpiu iki Objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy.
Rangovas atsako uZz darby sauga Objekte. Rangovas turi paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisés aktai;

5.7. yra atsakingas uz visy leidimy/pritarimy reikalingy i§ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy
gavimg, i8skyrus statyba leidZiantj dokumenta; ‘
5.8. yra atsakingas uZ darby koordinavima aikdteléje, sudaro darby technologinj projekta ir
arby vykdymo grafika, pries pradédamas darbus;

5.9. privalo aptverti/pazymeéti statybvietg, uztikrinti statybvietés apsauga viso sutarties periodo

5.10. stendy informaciniai skydai jrengiami i3 nertdijanéio plieno plokstes, ant kurios
sklijuojama UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atspari plévelé su Rangovo parengtu maketu.
nformacinio skydo maketa projektuoja profesionalus dizaineris, parinktas Rangovo, pagal Uzsakovo
ateikta medZiaga. Informaciniy skydy maketai turi biti suderinti su UZsakovu. Visus parengtus
_ informaciniy skydy maketus Rangovas tures pateikti UzZsakovui elektroningje laikmenoje leidybiniu ir
jpg. formatais;




5.11. privalo, pagal ES reikalavimus, pagaminti ir pakabinti gerai matomoje vietoje
(automobiliy stovéjimo aikteléje) plakaty ar informacing lenta su informacija apie statoma statinj.
Detaliis reikalavimai ES fondy investicijy Zenklo naudojimui nurodyti:
http://www.esinvesticijos.1t/1t/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

6. Objekto statybos darbai turi biiti vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity LR
teisés akty reikalavimy.

7. Visos konstrukcijos, gaminiai, medZiagos, iranga turi atitikti LR normatyvus, turi buti
sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties vertinimo

sertifikatus.
8. Saugos darbe priemonés turi atitikti LR teisés akty norminius reikalavimus. Visa iranga,
technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos saugos reikalavimus.

III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTAMS
PARENGTI

9. Rangovas privalo iki darby pradzios parengti darbo projekt, vadovaudamasis galiojanciais
Statybos techniniais reglamentais, techniniu projektu, technine specifikacija ir kitais LR teisés aktais.
10. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais
faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

11. Ubaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia UZzsakovui Objekto naudojimo ir
prieziiiros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus, apmoko UZsakova pasiraSytinai tinkamai
eksploatuoti Objekta. Dokumentacija turi biiti atspausdinta ir pateikta UZsakovui bei Tarnybai. '

IV. OBJEKTO STATYBOS UZBAIGIMAS

12. Rangovas organizuoja Objekto uzbaigimo procediiras, vadovaudamasis STR 1.05.01:2017
~ Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos

padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy

 %alinimas®. ,

13. Rangovas savo saskaita privalo parengti visg Objekto uzbaigimui reikalingg

dokumentacija, parengti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir

kita dokumentacija pagal LR teisés akty norminius reikalavimus.

14. Rangovas atsako uZ tretiesiems asmenims padarytg Zalg statybos darby metu.

15. Objekto perdavimo UZsakovui metu Objektas turi biti Svarus ir tvarkingas, pilnai

paruostas eksploatacijai.




UAB ,,MELSTAT*

Teisiné forma: Uzdaroji akcine bendrove, jregistravimo data: 2012-05-16,
registro tvarkytojas: Valstybés jmones Registrij centro Vilniaus filialas, jmonés kodas: 3027321 86,
PYM moketojo kodas: LT100006941919 adresas: Mokyklos 7 Kaltanénai, Svenéioniy raj.sav.,

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai
prie Aplinkpos ministerijos

PASIULYMAS DEL PIRKIMO AUTOMOBILIY STOVEIIMO AIKSTELES IR DALIES
TAKO LINK KACENISKES PILIAKALNIO [RENGIMO DARBAMS ATLIKTI -~

2019-04-17 Nr.19(04):5

(Data)
Kaltanény mst., Svenionis rai,
(Sudarymo vieta) =~ =

| Tiekéjo  pavadinimas/Jeigy dalyvauja ko UAB ,MELSTAT*
subjekty  grupe,  surasomi  yisi dalyviy |
| pavadinimai/ j
| Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvavja akio subjelkty | Mokyklos 7, Kaltanénai, Svendioniy raj. |
-BrUpé, surasomi visi dalyviy adresai/ . g ) S
Asmens, pasiradiusio pasitlyma, vardas, pavarde, | ‘Valdas Pauliukevidius
| pareigos N n o o :
' Telefono numeris R 868774730
[Fakso mumeris | R SN
LEL pasto adresass . uabmelstat@otnail com

 Subrangovo (-y), subtieksjo (-w) ar subteikejo (q) |-

| pavadinimas (-ai) | .
- Subrangovo (-y), subtiekéjo () ar subteikéjo (-y) | -

| adresas (-ai) :

:| Darby sgrasas ir jsipareigojimy dalis (procéﬁfaiéj ~
| ir apraSymas, kuriems ketinama pasitelkti
| subrangova (-us), subtiekéjg (-us) ar subteikéjg (-

darbuotojai, taciay laiméjimo atveju bus idarbingi

1. Siuo pasidlymu pa¥ymime, kad sutinkame Su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis: _
1) konkurso skelbime https://pirldmai.eviesiejipirkimai.lt, paskelbtame Viedyjy pirkimy -

istatymo nustatyta tvarka; : ‘
2) kituose pirkimo dokumentuose (u paai¥kinimuose, papildymuose). .




Mes siilome atlikti:

Eil. | Darby/paslaugy pavadinimas - Kaina skaiéiais, Eur be PYM
_Nr. | o .
1. | Automobiliy stovéjimo aikitelés ir dalies tako Lnk |
Kac¢eéniskeés. piliakalnio jrengimo darbai - o
___Viso, Eur be PVM: | 40578,93
PVM (21 proc.), Eur | T 8521,58
ISviso, Eursu PYM: | 49100,51

Pasialymo suma ZodZiais: KeturiasdeSimt devyni tikstanéiai vienas Simtas eury 51 ct

Pridetinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiais teisés aktais. :

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus teikejui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
PVM skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. |  Pateikty dokumenty pavadinimas | Dokumento puslapiy | Ar dokumentas
Nr. ' , L skai¢ius konfidencialus {Taip/Ne)
1. | PaZyma del jtariamuyjy, kaltinamujy ir | 1 puslapis ‘ - Ne
: - nuteistyjy registro duomeny apie fizinj | '»
‘asmeni , _ 1
2. | PaZyma atsiskaitymo su valstybés ir/ar | 1 puslapis Ne
| savivaldybiy biudZetais, piniey fondais | , ]
3. | PaZyma apie atsiskaitymg su VSDF | 1 puslapis ‘" ' Ne
) bindZetu . L - »
4. | JAR elektroninis sertifikuotas idrafas | 2 puslapiai | Ne
5. | Finansinis  kalendorinis  darby | 1 puslapis ‘Taip
| vykdymo grafikas , ;
6. | Darby Ziniarastis | 3puslapiai | Taip
7. |EBVPD ' ~ jivmt . [Ne

!Pastaba. Teikéjui nenurodZius, kokia informacija yra léonﬁdenéiali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra. :

Pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekéjo arba ] 18 (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pav: 3y

o/

*Pastaba. Jeigu visas pasifrmas pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, §io dokumento atskirai pasirasyti
neprivaloma.

A&alow







