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1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ
1.1. Statytojas – AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas).
1.2. Pirkimo objektas - Akumuliacinės talpos ir šilumos siurblių techninio darbo projekto detalizavimas/koregavimas, darbų atlikimas ir įrangos montavimas Salininkų katilinėje (toliau – Darbai).
1.3. Darbų apimtis - Užsakovas pateikia Rangovui Techninį darbo projektą – „Energetikos paskirties (pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės) pastato ir energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (kitų Inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio gamyklos g. 10 Vilniaus m., statybos projektas“ (priedas Nr. 1; toliau - TDP) su statybą leidžiančiu dokumentu be konkrečios įrangos parinkimo, su projekto dalių sprendiniais, suprojektuotu pastatu, pamatais, visais reikiamais leidimais. Rangovas, remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, šia technine specifikacija (toliau – TS) ir laikydamasis projektavimo užduotyje (priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, parengs savo TDP versiją (įrangos parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų išdėstymas ir kiti būtini techniniai sprendiniai) su parinkta konkrečia įranga ir įgyvendins Darbus, įskaitant:
1.3.1. Rangovas pagal pateiktas Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) prisijungimo sąlygas turi suderinti elektrotechninę projekto dalį su ESO ir atlikti darbus pagal suderintą TDP.
1.3.2. Šilumos siurblių (-o) pastato su visais priklausiniais statybos darbai. Energetikos paskirties (pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės) pastatas – negyvenamasis pastatas;
1.3.3. Šilumos siurblių (-o) (toliau - ŠS) su priklausiniais gamybos, tiekimo ir įrengimo darbai;
1.3.4. Inžinerinio statinio šilumos akumuliacinės talpos (toliau - ŠAĮ) pagrindo įrengimas;
1.3.5. ŠAĮ gamybos, tiekimo ir įrengimo darbai;
1.3.6. Pagalbinių įrenginių infrastruktūros įskaitant bet neapsiribojant: technologinių vamzdynų, armatūros, tinklo siurblių, cirkuliacinių siurblių, elektros ir automatikos, elektroninių ir lauko elektroninių ryšių, matavimo prietaisų, apskaitos įrenginių gamybos tiekimo ir įrengimo, bei gerbūvio atstatymo darbai;
1.3.7. ŠS ir ŠAĮ paleidimo derinimo darbai, parengiamos ir su Užsakovu suderinamos bandymų programos, ataskaitos, instrukcijos, technologinių apsaugų ir rėžiminės kortelės;
1.3.8. Statybos užbaigimo procedūros (pagal galiojančius teisės aktus).
1.4. TDP (šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) parengęs projektuotojas pateikė Užsakovui rašytinį sutikimą, kad TDP detalizavimą/koregavimą ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas galėtų vykdyti kitas Užsakovo pasirinktas projektuotojas (Rangovas). 
1.5. Rangovas įrangą priduoda teisės aktais numatytoms institucijoms:
1.5.1. Rangovas privalo atlikti potencialiai pavojingų įrenginių pirminį (po sumontavimo) techninės būklės patikrinimą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad objektas (kompleksas) yra tinkamas saugiai naudoti;
1.5.2. Rangovas privalo organizuoti pastatytos/įrengtos katilinės (Energetikos įrenginių) techninės būklės patikrinimą ir gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pažymas dėl pastatyto/rekonstruotą objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės paleidimo derinimo darbams ir galutinės dėl pastatyto/rekonstruoto objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės atitikimui;
1.5.3. Rangovas privalo organizuoti pastatytų statinių/pastatų įregistravimą VĮ Registrų centro registre, paruošti su įregistravimų susijusius visus būtinus ir reikalingus dokumentus ir atlikti visus įregistravimo procedūrai būtinus darbus.
1.6. Numatoma technologinė įranga išdėstoma:
· ŠS įrengiami (-as) atskirame naujame pastate (žr. TDP).
· ŠAĮ įrengiama netoli naujai statomo pastato (žr. TDP).

Lentelė Nr. 1 Statomo objekto charakteristikos
	Objekto pavadinimas
	Energetikos paskirties (pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės) pastato ir energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio Gamyklos g. 10 Vilniaus m., statybos projektas

	Statybos vieta
	Gamyklos g. 10, Vilnius, KK-02 kvartalinės katilinės teritorija

	Statybos rūšis
	Naujo statinio statyba

	Statinio paskirtis
	Energetikos paskirties (7.2) (pagal STR 1.01.03:2017)

	Objekto techniniai rodikliai ir kt.
Duomenys
	Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0159:564, visas žemės sklypo plotas – 1,0686 ha

	Statinio kategorija
	Nesudėtingieji I ir II grupės, neypatingieji.



2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. Padidinti šilumos tiekimo patikimumą. Naudojant atsinaujinančią energiją, sumažinti CO2 išmetamą kiekį. Galimybė teikti „Litgrid“ elektros balansavimo paslaugas. 

3. BENDRI REIKALAVIMAI 
3.1. Rangovas turi įvertinti bei atlikti TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Rangovas turi atlikti visus darbus, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, ar ne.
3.2. Rangovas turi įvertinti, kad Objektas yra be nuolat budinčio personalo, ir darbus katilinės teritorijoje organizuoti susiderinus su Užsakovu. Įvertinti, kad Užsakovo darbuotojams nustatytas 4 (keturių) dienų darbo savaitės darbo režimas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, ir nuo 7:30 iki 16:30 val.
3.3. Katilinė nuolat veikianti ir negali būti sustabdoma ilgesniam kaip 1 val. laikotarpiui suderinus su Užsakovo dispečerine. Montavimo darbus susijusius su įsipjovimu į veikiančius katilinės vamzdynus/komunikacijas, įvadų įrengimu ir pan., dėl kurių reikės nutraukti šilumos tiekimą vartotojams, numatyti 2026 m. liepos 28-30 dienomis (planinis katilinės sustabdymas techninės priežiūros darbams ir kvartalinių šilumos tiekimo tinklų hidrauliniams bandymams). Kitais atvejais kiekvienas atjungimas turi būti derinamas ir sprendžiamas su Užsakovu atskirai, prieš dvi savaites iki planuojamo atsijungimo, atsižvelgiant į techniškai ir darbų organizavimo pagrįstas aplinkybes.
3.4. Laikydamasis TS 1.3. punkto Rangovas privalo detalizuoti/koreguoti TDP pagal savo siūlomą ŠS ir ŠAĮ įrangą, o taip pat atsižvelgiant į racionalesnius įrenginių ir statybinių konstrukcijų gamintojų/montuotojų rekomendacijas, statybos techninio prižiūrėtojo pastebėjimus. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, laikydamasis pateikto Darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
3.5. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, prieš pateikiant pasiūlymą, privalo peržiūrėti ir išnagrinėti visas TDP dalis ir Užsakovo keltas sąlygas. 
3.6. Esant prieštaravimams tarp projektavimo užduoties (priedas Nr. 2) ir TDP, vadovautis projektavimo užduotimi (priedas Nr. 2).
3.7. Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta TDP (jo dalies) ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). Tokios ekspertizės atlikimas negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams. Jei pagal teisės aktų reikalavimus TDP (jo dalies) ekspertizė neprivaloma, Užsakovas pasilieka teisę organizuoti TDP (jo dalies) ekspertizės atlikimą savo iniciatyva.
3.8. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.
3.9. Šios TS Darbų ir medžiagų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti įkainotų veiklų sąraše ar TDP dokummatentuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
3.10. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.
3.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo datos iki kol atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų Sutartį, TS, TDP sprendinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
3.12. Rangovas turi atlikti visus montavimo, paleidimo-derinimo ir bandymo darbus laikantis privalomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų šiam objektui. Visos pateikiamos medžiagos ir įranga privalo atitikti TDP, šių TS ir nurodytų galiojančių standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.
3.13. Rangovas pateikia Užsakovui raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Salininkų katilinės elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.
3.14. Visą įrangą, įrenginius tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.
3.15. Rangovo parinkta įranga, įrenginiai turi tenkinti numatytus garantinius parametrus (priedas Nr. 10).
3.16. Rangovas turi parengti ir su Užsakovu bei techninės priežiūros vadovu suderinti detalią garantinių parametrų pasiekimo bandymų programą ir iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, informuoti Užsakovą bei techninės priežiūros vadovą apie jos įgyvendinimo laiką. Užsakovas ir statybos techninės priežiūros atstovai turi teisę dalyvauti visos bandymų programos metu, susipažinti su visa dokumentacija, matavimo prietaisų parodymais, įrangos nustatymais ir kt. aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos bandymų rezultatams.
3.17. Visos konstrukcijos, medžiagos, įranga ir įrenginiai turi būti nauji, pirkimo sutarties vykdymo metu turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkami naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu.
3.18. Jei vykdant Darbus bus išardomos esamų pastatų fasado konstrukcijos ar detalės, stogo ar pačio pastato perdangos ir / ar sienos, atitvaros (ar jų dalis) jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovo atstovais.
3.19. Rangovas turės reikalui esant atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus TDP rengimui reikalingus dokumentus, įskaitant bet neapsiribojant topografinius tyrinėjimus ir pan. gauti Darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie Darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams.
3.20. Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies TDP pritaikymui prie siūlomos įrangos.
3.21. Jeigu Darbų vykdymo metu Rangovui būtinos Rangovo detalizuoto/koreguoto TDP korektūros, Rangovas, prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu, savo sąskaita organizuoja ir įgyvendina TDP pakeitimus bei patikslinimus su sąlyga, kad jie nepablogins pastato / įrangos / įrenginių savybių, bus pasiekti nurodyti garantiniai parametrai ir tik esant Užsakovo pritarimui.
3.22. Detalizuojant/koreguojant TDP prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
3.23. Užsakovo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas, bet neapsiribojant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR „Infostatyba“, privalomoms komisijoms, kitiems subjektams). Rangovas turi apmokėti išlaidas susijusias su užbaigimui reikalingų dokumentų gavimu.
3.24. Rangovas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui.
3.25. Statybos užbaigimo procedūros laikomos atliktos tinkamai tada, kai Užsakovas gavęs iš Rangovo deklaraciją/aktą ar kitą Statybos užbaigimo dokumentą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas atlieka teisinę registraciją (Nekilnojamo turto registre įregistruoja nekilnojamųjų daiktų (pastatų, statinių, tinklų) kadastro ir registro duomenis).
3.26. Rangovas privalo per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti prašymą apie naujai nustatytas ir /ar pasikeitusias (panaikintas kai nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona) apsaugos zonas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis (parengtais pagal Žemės ūkio ministro patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją) įregistravimui ir informuoti Užsakovą apie apsaugos zonos įregistravimą/išregistravimą/pakeitimą. Rangovas privalo Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie apsaugos zonos įregistravimą el. paštu info@miestogijos.lt pateikti apsaugos zonos duomenų rinkinį (SHP arba GDB formatu, pavadinimas „unikalus teritorijos kodas“).
3.27. Rangovas privalo pateikti - Inžinerinio statinio kadastro duomenų bylą su VĮ Registrų centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų centrui, turi būti suderinama su Užsakovu (Užsakovo atliekamo dokumentų suderinimo trukmė – iki 10 d.d.)).
4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
4.1. Rangovas įsipareigoja teikti Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugas, kurios apima TDP neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus Darbų metu ir kitos su TDP susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.2. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais teisės aktais.
4.3. Iki statinio statybos pradžios Rangovas Užsakovui pateikia ir suderina kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą.
4.4. Rangovas pateikia PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai).
4.5. Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio PVP, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio TDP sprendinių pakeitimai atitiktų esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktais, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais normatyviniais dokumentais.
4.6. Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu grafiką.
4.7. Trukmė: visą statybos laikotarpį.

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
5.1. Rangovas įsipareigoja tinkamai ir pilna apimtimi įvykdyti ir perduoti Užsakovui Darbus numatytus TS. Visi numatyti Darbai turi būti atlikti bei priduoti suinteresuotoms institucijoms ir Užsakovui ne ilgiau nei per 17 (septyniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti šį terminą Sutarties šalių susitarimu iki 2 (dviejų) mėnesių dėl priežasčių nepriklausančių nuo Rangovo. 
5.2. Rangovas privalo organizuoti planinius pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau kaip kartą per dvi savaites arba pagal poreikį (suderinus su Užsakovu), operatyviai sprendžiant nenumatytus su TDP susijusius klausimus ir informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, Grafike nustatytų terminų laikymąsi. Susirinkimo metų aptariamus klausimus protokoluoja Rangovas ir susirinkimo protokolus pateikia Užsakovui.
5.3. Rangovas privalo susipažinti su Užsakovo internetinėje svetainėje (https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/) paskelbtomis galiojančiomis tvarkomis/ taisyklėmis, jomis vadovautis iki Rangovas pilnai įvykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

6. PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA
6.1. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbų dalį, atliktą per vieną mėnesį. Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų darbų aktą (-us). Darbų dalies įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį atliktų darbų aktą. Atliktų darbų akte Rangovas turi nurodyti Darbų dalies pavadinimą, pagal pateiktose detalizuotose (objektinėje ir lokalinėje) sąmatose įvardintus darbo pogrupius, faktiškai atliktų Darbų kiekius bei jų vertę.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
7.1. Atlikus Darbus, turi būti pateikta dokumentacija įskaitant bet neapsiribojant :
· Techninis darbo projektas su statybos vadovo žymomis „Taip pastatyta“;
· Darbų priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai, formuliarai;
· Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas;
· Atliktų darbų išpildomosios geodezinės ir kitos topo nuotraukos, kurios yra privalomos ir būtinos;
· Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos;
· Vamzdynų montavimo schema;
· Vamzdžių sertifikatai;
· Suvirinimo siūlių formuliaras/ai;
· Suvirinimo medžiagų sertifikatai ar atitikties deklaracijos;
· Suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;
· Suvirinimo darbų aprašai (SPA);
· Naujai pastatytų įrenginių naudojimo instrukcijos;
· Garantinio laikotarpio sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą patvirtinantys dokumentai;
· Technologinės schemos;
· Bandymų ataskaitos, technologinių apsaugų ir blokuočių nustatymo lentelės, rėžiminė ŠS lentelė;
· Technologinių apsaugų bandymo metodika, automatinių reguliatorių veikimo aprašymai, automatinio paleidimo / veikimo / stabdymo algoritmų aprašymai, įspėjamųjų / avarinių / sisteminių / būsenos pokyčių / operatoriaus veiksmų pranešimų sąrašas. Pagal sudarytą pranešimų sąrašą, aprašyti galimas sąlygas, sudariusias būseną pranešimui ir rekomenduotini veiksmai, šalinant veiksnių priežastį, aprašymas turi būti pakankamai detalus, kad specialistas galėtų nustatyti sistemos bet kurio avarinio įvykio priežastį;
· Kiti būtini dokumentai esantys TDP apimtyje;
7.2. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).
7.3. Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas. Detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo.
7.4. Prieš bandomosios eksploatacijos pradžią Rangovas turi pateikti įrangos ir įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, instrukcijų turinys turi atitikti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių p. 48 reikalavimus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436523/PwmIfxwMBK?jfwid=-185ii39w4g). Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą ir įrenginius. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė, elektrinė, automatikos ir kita įranga bei įrenginiai, tiekti arba įrengti pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos ir įrenginių techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija). Dokumentai pateikiami popierine bei elektronine forma (word, excel, pdf, dwg ir t.t.).


8. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

8.1. Rangovas turi būti įdiegęs ir pirkimo sutarties vykdymo metu privalo atliekamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Jeigu apibūdinant objektą šioje TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „ar lygiavertis“.
9.2. Jeigu šioje TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.
9.3. Rangovas negali siūlyti prekių, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau - PĮ) 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
9.4. Darbams reikalingų prekių, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 
· prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 
· prekių priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
9.5. Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

10. PRIEDAI
1 priedas – Techninis darbo projektas, kurio sudėtyje yra detaliau išnagrinėti sprendiniai:
· Bendroji;
· Sklypo plano;
· Statinio architektūra;
· Statinio konstrukcijos;
· Technologinė. Šilumos gamybos ir transformavimo;
· Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
· Elektrotechninė;
· Lauko elektros tinklai;
· Elektroninių ryšių;
· Lauko elektroniniai ryšiai;
· Apsauginės signalizacijos;
· Gaisro aptikimo ir signalizavimo;
· Procesų valdymo ir automatizacijos;
· Gaisrinės saugos;
· Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo;
· Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
2 priedas – Projektavimo užduotis. 
3 priedas – Perdavimo tinklo transformatorinių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas.
4 priedas - Rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas.
5 priedas - Automatinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas.
6 priedas – KK-02 Katilinės principinė schema.
7 priedas – KK-02 Temperatūrinis grafikas.
8 priedas – KK-02 Hidraulinio režimo grafikas.
9 priedas – Aptarnavimo konstrukcijų pavyzdys.
10 Priedas –Garantiniai parametrai.
11 Priedas – ESO prisijungimo sąlygos.
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