STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. R-80/ 0F

Panevézys, 2019 m. birzelio 3 d.

1. Sutarties Salys

1.1. UAB ,,AukStaitijos vandenys”, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus,
veikian€io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinamas UZSAKOVU ir UAB ,,PoZeminés sistemos®,
atstovaujama direktoriaus Dariaus Stasifino, veikiandio pagal bendrovés status, toliau vadinamas
RANGOVU, sudaréme $ig sutartj.

1.2. Salys pareiskia ir garantuoja, kad yra tinkamai jsteigtos jmonés, turi teise sudaryti §ig sutartj,
turi visus reikalingus leidimus ir licencijas, reikalingas darbui atlikti pagal Sig sutartj, ir sutartis
neprieStarauja jy steigimo dokumentuose nurodytai tikinei veiklai.

2. Sutarties objektas: ,,Nuoteky 3alinimo tinklai Basanavi¢iaus g. nuo NS 232a iki NS 47 Panevézio
m. Statinio rekonstravimas”.

Sia sutartimi, joje nustatyta tvarka ir salygomis, UZSAKOVAS uZsako, 0 RANGOVAS
isipareigoja pagal neskelbiamos apklausos pirkimo dokumenty sglygas bei priedus turi paruosti
topografing nuotrauka, suprojektuoti ir suderinti su uZsakovu techninj darbo projekta ir samatas,
UZSAKOVO parinktoje imongje atlikti projekto ekspertize, iSsiimti leidimus statybos darbams
vykdyti, atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg ir pastatyti objekta »Nuoteky Salinimo tinklai
BasanaviGiaus g. nuo NS 232a iki NS 47 Panevézio m. Statinio rekonstravimas”. Demontuotus
vamzdynus, metalines konstrukeijas ir jrenginius, kaip metalo lauzg priduoti UZSAKOVO vardu,
padaryti iSpildomgsias geodezines nuotraukas (elektroniné versija), atlikti kadastrinius matavimus,
atlikti patikrg registry centre. UZSAKOVO vardu, priduoti objekta naudoti STR nustatyta tvarka, o
UZSAKOVAS apmokéti uz atliktus darbus.

3. Darby atlikimo terminai
RANGOVAS atlieka $ioje sutartyje nurodytus darbus per 9 ménesius nuo sutarties pasira§ymo
dienos. Darby atlikimo etapy terminai nustatyti “Kalendoriniame darby atlikimo grafike”, kuris yra
neatskiriama Sios sutarties dalis (Priedas Nr.4).
4. Sutarties kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Sutarties kaina be PVM 52990,00 Eur. (penkiasde$imt du tiikstandiai devyni Simtai
devyniasdeSimt eury, 00 euro centy).

4.2. Pridétinés vertés mokestis skaitiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

4.3. UZSAKOVAS uz faktiskai per menes] atliktus darbus atsiskaito su RANGOVU per 30
kalendoriniy dieny po atlikty darby akto pasira$ymo ir PVM sgskaitos - faktairos gavimo, ,,E* saskaitg
priemonémis.

4.4. UZSAKOVAS turi teise nemoketi uz atliktus darbus, jeigu del RANGOVO Kkaltés:

4.4.1. nepaSalinti apmokeéty darby defektai;
4.4.2. UZSAKOVUI padaryti nuostoliai;
5. Saliy jsipareigojimai.

5.1. UZSAKOVAS jsipareigoja:

5.1.1. Pateikti RANGOVUI reikalingg darbams atlikti dokumentacija, RANGOVAS
savalaikiai informuos UZSAKOVA apie reikalingy dokumenty sudét] bei terminus.

5.1.2.Vykdyti norminiy akty jam priskiriamas pareigas.

5.1.3.Priimti i§ RANGOVO S$ioje sutartyje nustatytomis sglygomis atliktus darbus ir
savalaikiai uZ juos apmoketi. ' ' '

5.1.4. Baigus sutartyje numatytus darbus, po prane$imo apie tai gavimo i§ RANGOVO per
5 darbo dienas pradéti organizuoti darby priémimg ir pasira$yti priemimo - perdavimo aktg arba
pateikti RANGOVUI motyvuotg rastiska atsisakyma pasirasyti akta.

5.2. RANGOVAS jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus sutartyje numatytus
darbus ir savo leSomis i3taisyti defektus, nustatytus per garantinj termina.




5.2.2. atlikti sutartyje numatytus darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais,
Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statybos darby organizavimo
kokybes bei aplinkos apsaugos kokybés, ir profesinés saugos ir sveikatos vadybos sistemy
tarptautiniy ar Europos standarty reikalavimais — LST EN ISO 9001:2015; LST EN ISO 14001:201 55
BS OHSAS 18001:2007; EN ISO 50001:2011 arba lygiaverdiais, kitais UZSAKOVO ir RANGOVO
suderintais ir pasiraSytais dokumentais, ia sutartimi ir jos priedais.

5.2.3. vykdant sutartyje nurodytus darbus laikytis nustatyty statinio projektavimo sglygy
reikalavimy, vie$ojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybine prieziiirg, reikalavimy
bei statinio saugos valstybinés prieZifiros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio statybos
techninés prieziliros vadovo(y) nurodymus.

5.2.4. uztikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas darby atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kultiiros
vertybiy apsaugg, greta darby atlikimo vietos gyvenangiy, dirbantiy, poilsiaujanciy ir judangiy
Zmoniy nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygy (galimybé naudotis inZinieriniais tinklais, apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy
Zemeés sluoksniy tar$os ir kt.).

5.2.5. savo priemonémis ir 1éSomis organizuoti statybos objekto apsaugg. RANGOVUI tenka
atsitiktinio medZiagy praradimo ar atsitiktinio sugedimo rizika.

5.2.6. informuoti UZSAKOVO atstovus apie darby eiga.

5.2.7. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus, jeigu
UZSAKOVUI kilo jtarimas dél atlikty darby kokybés.

5.2.8. atlikus statybos darbus sutvarkyti statybos aikstele, sandéliavimo ir darbo vietas, ir
atstatyti | pirming padétj statybos eigoje iSardytus privaziavimo kelius. RANGOVUI neatlikus
tvarkymo ar remonto darby, UZSAKOVAS tuos darbus atlieka rangovo saskaita.

6. Garantijos ir turtiné atsakomybe

6.1. Sutarties objektui nustatomas 5 mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Jiuose elementuose ty€ia
paslépty defekty, - 20 mety.

6.2. Garantinio termino metu nustagius statybos darby defektus, UZSAKOVAS apie tai nedelsiant
rastu informuoja RANGOVA ir su juo per 3 darbo dienas suraso defekty pagalinimo akta, kuriame
nustato defekty pasalinimo tvarkg ir terminus. RANGOVUTI atsisakius surayti defekty pasalinimo
akta, UZSAKOVAS 3§j akta suraso vienaaligkai ar dalyvaujant tre¢ios $alies atstovui ir pateikia jj
RANGOVUI vykdyti. Rangovui per akte nustatyta terming nepasalinus defekty, UZsakovas turi teise
Juos pasalinti, o Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz iy darby atlikima.

6.3. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

6.4. RANGOVAS negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZSAKOVAS davé klaidingus
nurodymus ir darby apra§ymus bei pateiké nekokybiskas medziagas ir statybos gaminius.

6.5. RANGOVUI tenka Lietuvos Respublikos nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZ blogg sutartyje nurodyty darby atlikima.

6.6. Pasibaigus 3 punkte nustatytiems darby atlikimo terminams, RANGOVAS moka
UZSAKOVUI 0,02 proc. dydzio delspinigius uZ kiekvieng pradelsts dieng nuo neatlikty darby kainos,
0 UZSAKOVAS uzdelses apmokeéti uZ atliktus darbus pagal 4.3 punkty moka rangovui 0,02 proc.
dydZio delspinigius uz kiekvieng pradelsta dieng nuo nesumokétos sumos. _

6.7. RANGOVAS savo léSomis garantinio termino metu nepaSalings defekty per laikotarpj,
nustatyta defekty paSalinimo akte, moka UZSAKOVUI 0,2 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng
pradelstg dieng nuo sutarties kainos ir atlygina jam dél to turétus nuostolius.

6.8. UZSAKOVAS vienasaliskai - ne Sioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne del RANGOVO
kaltés - nutraukes sutartj, moka RANGOVUI 10 proc. nuo sutarties kainos dydZio bauda ir atlygina
jam deél to turétus nuostolius.

6.9. RANGOVAS viena3aliskai - ne Sioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne dél UZSAKOVO kaltés
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- nutraukes sutartj, moka UZSAKOVUI 10 proc. nuo sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina jam
dél sutarties nutraukimo turétus nuostolius.
7.Nenugalima jéga (force majeure)

Spresdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jégai (force majeure). $alys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.
8.Kitos sutarties salygos

8.1.Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo bei patvirtinimo Saliy antspaudais ir galioja iki
visisko 3aliy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. RastiSku abiejy Saliy susitarimu galima pratesti sutartj iki 3 meén. laikotarpiui, jeigu dél
objektyviy aplinkybiy sutarties jsipareigojimai negali bati ivykdyti iki 3 punkte nustatyto termino.

8.3.Sutarties sglygas galima pakeisti tik tas, kurias pakeitus nebiity paZeisti LR VieSyjy
pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams
yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

8.4. Salis vienasaliskai gali nutraukti sutart] tik jei kita 3alis nevykdo sutarties salygy, apie
sutarties nutraukimag pranesusi rastu kitai 3aliai ne veliau, kaip prie$ 15 kalendoriniy dieny.

8.5. Atsiradusiuose $ios sutarties pagrindu tarpusavio santykiuose, kurie nenustatyti sutartyje,
Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojan¢ia Lietuvos Respublikos statybos
istatymo redakcija, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybés nutarimais ir Kitais
norminiais aktais.

8.6. Gincai ir nesutarimai, atsiradg dél $ios sutarties vykdymo, sprendZiami deryby keliu, o
nesusitarus — jstatymy nustatyta tvarka teismuose.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, po
vieng kiekvienai i3 $aliy.

Sutarties priedai yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

8.7. Priedai prie sutarties:

Nr. I- Skelbiamos apklausos ,,Nuoteky $alinimo tinklai Basanavi¢iaus g. nuo NS 232a iki NS
47 PanevéZio m. Statinio rekonstravimas”. (pirkimo Nr. 433567) pirkimo dokumentai.

Nr. 2 —Rangovo 2019-05-17 pasiiilymas.

Nr. 3 — Civilinés atsakomybeés draudimas.

Nr. 4 — Kalendorinis darby atlikimo grafikas.
9, Saliy juridiniai adresai

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,,Aukstaitijos vandenys® UAB ,,PoZeminés sistemos”
Imonés kodas 147104754 Imonés kodas 304677006
Velzio kelias 13, Zirniy g. 12
LT-36111 Panevézys LT02120 Vilnius
Tel. (8 45) 586 630, Tel.: +370 5 215 2235
Faksas (8 45) 586 637 F.: 4370 51252234
AB SWEDBANK Bankas: Luminor Bank AB
A/s LT 487300010000037216 IBAN k.: LT654010051004066921
PVM mokétojo kodas LT471047515, PVM mok. kod.: LT100011214611
E-pastas: info@avandenys. |t E-pastas: info@psistemos.lt
Generalinis direktorius Direktorius

. ‘ e
Saulius Venckus ,.%@QEM@\S:@smnas
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